ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ITAPUCA
Estudo Técnico Preliminar

1. Descri¢ao sucinta do objeto:

1.1. Contratacdao de empresa especializada em construcao civil para execucdo de obra de reconstrucao de
ponte em concreto armado sobre o Rio Lajeado Ferreira na Localidade de Linha Sétima, conforme estudo
técnico, termo de referéncia, documentos de engenharia, edital e anexos.

2. Descri¢cao da necessidade:

2.1. A justificativa para contratacdo em comento é devido a necessidade de reconstrucdao da ponte
danificada pelas fortes chuvas que acometeram o Estado do Rio Grade do Sul nos meses de abril e maio de
2024,

2.2. A presente contratacdo se justifica pela necessidade da reconstrucdo da ponte, a fim de atender a
demanda dos Municipes residentes na drea afetada com a queda da ponte, sendo ela a Localidade de Linha
Sétima, interior do Municipio de Itapuca fazendo divisa com o Municipio de Arvorezinha;

2.3. O Municipio de Itapuca é essencialmente agricola, sendo que aponte é rota de escoamento de
producdo de graos, leite, frangos e suinos, bem como acesso a moradores de outras localidades que
possuem areas de terras no Municipio vizinho de Arvorezinha ou vice-versa;

2.4, Com a reconstrucdo da mesma, ird facilitar o deslocamento de pessoas, veiculos e maquinas que
necessitam transitar pela via, sendo que a reconstrucao pretendida permitird também a reducdo de tempo e
distancia entre as localidades de Linha Sétima, Municipio de Itapuca e Linha Sexta, Municipio de Arvorezinha,
facilitando o escoamento da produgdo de ambos os Municipios;

2.5. Nesse sentido, é importante ressaltar que a reconstrucdo da ponte busca atender integralmente as
duas localidades no que diz respeito ao deslocamento de pessoas, veiculos e maquinas que necessitam
circular na regido da intervencdo;

2.6. A contratacdo é necessaria para atender ao plano de trabalho de Reconstrucdo da Defesa Civil
Nacional, meta 03, sob o n?2 REC-RS-4310579-20240513-01, Processo n2 59053.015715/2024-70, o item faz
parte das agdes de Recuperagao aprovado pela Secretaria Nacional de Protegao e Defesa Civil — Sedec.

3. Area requisitante:
3.1. Secretaria Municipal de Obras e Coordenadoria Municipal de Prote¢do e Defesa Civil.

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao:

4.1. A contratagdo serad realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma
eletronica, com critério de julgamento por menor prego global, nos termos dos artigos 62, inciso XXXVIII, 17,
§ 29, e 34, todos da Lei n2 14.133/2021. Os servi¢cos a serem contratados tém natureza de obra, que é toda a
atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica
intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de a¢bes que, agregadas, formam um
todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de
bem imovel, nos termos do art. 62, inciso Xll, da Lei Federal n? 14.133/2021 e, portanto, enquadra-se na
definicdo de servico especial de engenharia, nos termos do art. 62, inciso XXI, alinea ‘b’, da Lei Federal n2
14.133/2021. A empresa contratada deverd executar todos os servicos em estrita conformidade com os
projetos e demais documentos da Engenharia. Todos os materiais e servicos deverdo ser executados levando
em consideragdo todas as normas vigentes;

4.2. Deve-se seguir a execu¢do dos servicos previstos no Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de
Referéncia, documentos de engenharia, respeitando rigorosamente as informagdes contidas nos projetos,
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orcamentos e memoriais, de forma a executar os servicos em conformidade com as legislacdes, orientacdes

da fiscalizagao e normas técnicas vigentes;

4.3. A contratada deve fornecer todos os materiais necessarios e executar os servicos de mao de obra
conforme consta nos projetos, com pessoal especializado. Os materiais e mao de obra utilizados deverdo ser
de primeira linha, sob pena de refazer, a pedido da Contratante, mesmo apds entregue a obra, todos que
ndo atenderem as especificagdes técnicas recomendadas, bem como, substituir todos os materiais rejeitados
ou reprovados, ou que ndao venham atender as recomendacdes técnicas;

4.4. Serdo de inteira responsabilidade da Contratada, as despesas diretas ou indiretas, tais como: transporte,
salarios, alimentacdo, didrias, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdencidrios, de ordem de classe,
indenizagdes civis e outras que porventura for devida, na execucao da obra objeto da licitacao, ficando ainda
a Contratante isenta de qualquer vinculo empregaticio com os funcionarios da Contratada;

4.5. E obrigagdo da contratada a obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego;

4.6. Para a prestacdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em
ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar todos os documentos a serem
exigidos a titulo de habilitagdo;

4.7. Ficara a cargo da contratada providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica da execucdo da obra
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU;

4.8. Na execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e/ou inconsisténcias nas especificacdes
técnicas (projeto, memoriais e orcamento) em relagdo as normas e legislacdo vigente ou a condic¢do local na
obra, devera comunicar de imediato a contratante para que sejam tomadas as devidas providéncias;

4.9. A contratada deverd cumprir todos os prazos legais pré-estabelecidos no edital e contrato, atendendo
fielmente o cronograma da obra, salvo fato superveniente que devera ser devidamente justificado
tecnicamente, sob pena das implicacées legais cabiveis;

4.10. A contratada sera responsavel pela seguranga da obra, devendo seguir as normas regulamentadoras
vigentes, responsabilizando-se por eventuais danos decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao;

4.11. As obras deverdao ser executadas por empresa com comprovada qualificagdo para execugao de tais
servicos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica do CREA/CAU;

4.12. Todas as obrigagdes tais como: Licengas, Taxas, Impostos, Seguros (exceto o contratual), Registros, e
outros referentes a construcdo serdo de competéncia e responsabilidade do proprietdrio da obra. Todos os
encargos sociais com empregados da obra ficardo a cargo da firma construtora, legalmente habilitada;

4.13. A mdo de obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de profissionais sem
impedimentos legais e ou de saude;

4.14. A obra e suas instalagdes deverao ser entregues completas, limpas e em condi¢gdes de funcionar
plenamente;

4.15. A empreiteira se responsabilizara por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a ocorrer na obra
por falta de seguranga, falta de equipamentos adequados tanto de trabalho quanto de seguranca dos
empregados;

4.16. A Contratada devera ser responsavel pelo uso de EPI's, dispondo-os dos mesmos para seus funcionarios
e pelos deslocamentos até o local das obras;

4.17. Todos os materiais, obras e servigos a serem empregados, ou executados, deverdo atender ao exigido
nas EspecificagOes, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO,
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nas ordens escritas da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificacdes

da ABNT e do fabricante do material;

4.18. Toda e qualquer modificacdo que acarrete aumento ou traga diminui¢cdo de quantitativos ou despesas,
sera previamente outorgada por escrito pela CONTRATANTE, apds o pronunciamento da FISCALIZACAO e s6
assim tomada em consideracdo no ajuste final de contas. Essas modificacGes serdo medidas e pagas ou
deduzidas, com base nos precos unitarios do contrato;

4.19. Os acréscimos cujos servicos ndao estejam abrangidos nos precos unitdrios estabelecidos no contrato,
serdo previamente or¢ados de comum acordo com a FISCALIZACAO;

4.20. O EMPREITEIRO deverd permitir a inspe¢do e o controle, por parte da FISCALIZACAO, de todos os
servicos, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execugao das obras;

4.21. Qualquer material ou trabalho executado que ndo satisfaca as Especificagcdes ou que difira do indicado
nos desenhos, ou qualquer trabalho n3o previsto, executado sem autorizac3o escrita da FISCALIZACAO, sera
considerado inaceitavel, ou ndo autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o
mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra;
4.22. Se as circunstancias ou condicGes locais tornarem, porventura, aconselhdvel a substituicdo de alguns
dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituicio somente poderd se dar mediante
autorizac3o expressa da FISCALIZACAO, para cada caso particular;

4.23. O EMPREITEIRO devera estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e localizacdo das
obras e servicos e tudo mais que possa influir sobre os mesmos;

4.24. O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificacbes entregues,
ficara condicionado & prévia autorizac3o da FISCALIZACAO;

4.25. Deverao ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de servico a executar;

4.26. A critério da FISCALIZACAO, poderio ser efetuados, periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais
a empregar, bem como dos concretos e argamassas;

4.27. E responsabilidade da executante a protecdo dos servicos e materiais contra a acdo destrutiva das
aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

5. Levantamento de Mercado:

5.1. Os valores referencias foram definidos pela engenharia através de composicdes préprias e cotagdes
qgue deverdo estar anexas ao processo e do SINAPI, sendo que a contratagdo se darad através de processo
licitatdrio, uma vez que o Municipio ndo dispde de estrutura, corpo técnico e nem aparelhamento necessdrio
para execucao de obra dessa natureza, sendo necessdria a contratacdo de empresa capacitada para tal.

6. Descrigao da solugao como um todo:

6.1. Como solucdo mercadolégica que venha a atender as demandas e necessidades do Municipio com
relagdo as melhorias a serem efetuadas em sua estrutura vidria, ndo se vislumbra outra opgdo mais vidvel
para esta que ndo seja a contratacdao de empresa de Engenharia e Construgado Civil especializada na execugao
de servicos de engenharia para a reconstrucdo de ponte em concreto armado, a qual vem se mostrando a
mais viavel economicamente ao Municipio. Dessa forma, poder-se-a abrir o processo licitatério para
contratacdao de empresa especializada, por meio de Concorréncia Eletronica mediante a formaliza¢do de
Contrato;

6.2. Pretende-se alcangar ainda, com a presente contrata¢do, a conciliagdo entre os menores custos
possiveis e o atendimento adequado das necessidades da Administracdo, revertendo-se em economicidade;
6.3. A reconstrucdo é necessaria para atender as demandas da localidade de Linha Sétima, uma vez que a
ponte anterior fora danificada pela forgca das aguas das chuvas que ocorreram nos meses de abril e maio de
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2024, pois a mesma é ligacdo entre Itapuca a Arvorezinha, sendo que com a construcdo ird trazer muitos

beneficios aos moradores da regido que nado precisardao deslocar-se em um percurso maior a fim de escoar a
sua producgao agricola ou agropecudria;

6.4. Metodologia de Execucgao:

- A execucdo do projeto sera realizada em uma Unica etapa, seguindo um cronograma que garantird a
entrega da construcdo dentro do prazo estabelecido;

- A obra sera acompanhada por profissionais qualificados, garantindo que todas as fases da construcdo
cumpram com as especificacGes do projeto e atendam aos requisitos legais e técnicos;

- A obra sera acompanhada periodicamente por uma equipe de fiscalizagdo para garantir a qualidade da
execucao e a conformidade com o projeto aprovado;

- A solugdo proposta para a construgdo visa atender as necessidades da Secretaria, a qual realizou estudos
com base em um planejamento técnico detalhado e em conformidade com as normas e legislagdes vigentes.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas:

7.1. Serd realizada a contratacdo de empresa para obra de reconstrucdo de uma ponte em concreto
armado na localidade de Linha Sétima, sendo que as quantidades a serem contratadas estdo dispostos nos
documentos elaborados pela engenharia responsavel pela elaboracdo dos projetos constantes no processo.

8. Estimativa do Valor da Contratagao:
8.1. O valor de referéncia para contratacdo, conforme planilha or¢camentdria é de RS 724.686,09
(setecentos e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais, nove centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solugao:

9.1. Nos termos do art. 47, inciso |l, da Lei Federal n? 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o §
192 do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administragdo de varios contratos frente as vantagens da redugao de custos, com divisdo do objeto em itens,
e o dever de buscar a ampliagdao da competicdo e de evitar a concentragao de mercado;

9.2. Nesse caso, por se tratar de obra, em que os itens formam um conjunto, o objeto ndo permite seu
parcelamento, sendo a mesma realizada da forma global.

10. Contratag¢des Correlatas e/ou Interdependentes:

10.1. Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagdes acessorias para a perfeita
execuc¢ao do objeto, uma vez que todos os meios necessarios para a aquisicdo dos bens e servicos podem ser
supridos apenas com a contratagdo ora proposta.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento:
11.1. A contratacdo pretendida é vidvel e estd contemplada no Plano Anual de Contrata¢des do ano de
2025.

12. Resultados Pretendidos:

12.1. A contratacdo do objeto nas quantidades estimadas, além de atender as demandas conforme
sustentadas nas motivagdes demonstrados no DFD ird proporcionar um beneficio aos usuarios da via onde
serd realizada a reconstrucdo da ponte;
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12.2. Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a

contratacdao mais vantajosa para o Municipio;

12.3. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa
competicdo, e evitar contratacdo com sobre preco ou com preco manifestamente inexequivel e
superfaturamento na execugdo do contrato;

12.4. A contrata¢do decorrente do presente processo licitatdrio exigird da contratada o cumprimento das
boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizacdo e otimizacdo do uso dos recursos, bem
como para a reducdo dos impactos ambientais.

13. Providéncias a serem Adotadas:

13.1. Para a contrata¢do pretendida, o Municipio realizou a contratacdo de profissional habilitado para
elaboracgdo dos projetos, profissional este que auxiliara a fiscalizacdo na execugao do objeto a ser contratado,
realizando a emissdo dos boletins de medicdo/relatérios de medicdo e demais documentos necessarios a
perfeita execucao da obra;

13.2. Ademais, para que a pretendida contratacdo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam
concluidas, quais sejam:

a) elaboracdo de minuta do edital;

b) realizacdo de certificacdo de disponibilidade orcamentaria;

c) designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacdo (conforme o caso);

d) elaboracao de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) analise da manifestacdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota
Técnica com os ajustes indicados;

g) publicacdo e divulgacdo do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacdo, caso aplicavel;

i) realizagdo do certame, com suas respectivas etapas;

j) realizagdo de empenho; e

k) assinatura e publicacdo do contrato ou da ata.

14. Possiveis Impactos Ambientais:

14.1. No caso presente, dos levantamentos realizados e documentos apresentados pelas equipes técnicas
em relagdo ao local de realizagdo do empreendimento, ndo ha qualquer impacto ambiental e, ndo serdo,
portanto, necessarias licengas ambientais ou quaisquer outros estudos, nesse aspecto;

14.2. E havendo a geragao de residuos sélidos, a Contratada ficara responsavel pela destinagdo correta dos
mesmos, conforme legislacdo ambiental,

14.3. Demonstra-se a metodologia adotada como mais eficiente e com menor impacto ambiental, tendo
em vista que as obras de movimentag¢do do solo serdo pequenas e a vegetacao nativa tem a capacidade de
integracdo. Informamos também que na referida obra ndo havera a necessidade de implantar um canteiro
de obras significativo.

15. Do Gerenciamento de Riscos:
15.1. Objeto da Contratagdo: RECONSTRUCAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO.

INTRODUGCAO

O gerenciamento de riscos permite a¢des continuas de planejamento, organizagdo e controle dos recursos
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relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratagdo, da execucdo do objeto e da
gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a andlise dos principais riscos,
consistindo na compreensdo da natureza e determinacdo do nivel de risco, que corresponde a combinac¢do do
impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratacdo, bem como o
alcance dos resultados pretendidos com a solugao.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos e
impactos caso o risco ocorra, possiveis a¢des preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), a
identificacdo de responsdveis pelas acdes, bem como o registro e o acompanhamento das acdes de
tratamento dos riscos.

Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

Durante a fase de planejamento, os responsdveis pelo Planejamento da Contratacdo devem proceder as
acOes de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

Durante a fase de Sele¢cdo do Fornecedor, deve-se proceder as acbes de gerenciamento dos riscos e
atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos, caso necessario;

Durante a fase de Gestdo do Contrato, a Equipe de Fiscalizagcdo do Contrato, sob coordenacdo do Gestor do
Contrato, devera proceder a atualizacdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo a
reavaliacdo dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualizacdo de suas respectivas acdes de
tratamento, e proceder também com a identificagdo, analise, avaliagdo e tratamento de novos riscos.

Para cdlculo do risco e impacto, sera utilizada da seguinte escala:

Classificacao Valor
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definicdo dos

4]

® s 7

=

S of S0 100

8

g |25 s 75
5 10 15

Impacto (1)

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

critérios de classificacdo do nivel de risco.
Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma regido da matriz
probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na regido verde, seu nivel de risco é entendido como baixo,
logo admite-se a aceitagdo ou adog¢do das medidas preventivas. Se estiver na regido amarela, entende-se
como médio; e se estiver na regido vermelha, entende-se como nivel de risco alto. Nos casos de riscos
classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2 — IDENTIFICAGAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos identificados e classificados neste documento.
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P | Nivel de Risco
Id Risco Relacionado ao(a): ! s
2 3 (Pxl)

Alteracdo do escopo dos servicos a serem .

1 Planejamento 5 10 50
contratados

2 |Possibilidade de licitagdo deserta ou frustrada Planejamento 5 10 50

3 |Desisténcia da empresa em assinar o contrato Planejamento 5 10 50
Atraso ou suspensdo no processo licitatério Selecdo do

4 ) . 10| 10 100
em face de impugnacgées Fornecedor
Nao cumprimento do contrato e das condi¢des Fiscalizacdo do

5 10| 15 150
do contrato pela contratada Contrato

. ) Fiscalizacdo do
6 |Atraso na entrega/prestacdo dos servicos 5 10 50
Contrato

Necessidade de alteragdo do objeto por erro .

7 . Planejamento 15 5 75
de projeto

Legenda: P — Probabilidade; | — Impacto.

1 A qual natureza o risco estd associado: fases do Processo da Contratagéo ou Solugdo Tecnoldgica.

2 Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemdticos
(ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

4 Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinacdo de riscos, expressa em termos da combinacdo das
consequéncias e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23)

3 — AVALIAGAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco ‘ Risco: Atraso ou suspensdo no processo licitatério em face de impugnagdes

04 ‘ Probabilidade: Média

‘ Impacto: Médio
5 q Atraso na contratagao e consequente indisponibilidade do servigo e necessidade de
ano 1:
contratacdo emergencial
‘ Tratamento: Mitigar.
Id Acdo Preventiva Responsavel
1 Elaboracdo do planejamento da contratacdo consultando solugbes Planejamento da
similares em outros érgados Contratacao
2 Definicdo dos critérios de sele¢cdo de fornecedores com respaldo na Planejamento da
jurisprudéncia dos érgaos de controle Contratacao
3 Verificagdo do teor de impugnagbes e recursos em contragdes Planejamento da
similares Contratacao
4 Estrita observancia as recomenda¢bes da drea juridica do Planejamento da
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orgdo/entidade Contratacao
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Alocacdo integral dos responsaveis pelo Planejamento da Contratagao L.
. o N Secretario do Setor
1 na resposta e mitigagdo das causas que originaram a suspensdo do .
e Requisitante
processo licitatério
) Mitigacdo e eliminacdo das causas que obstruem o processo Setor de Compras
licitatorio

Risco ‘ Risco: Nao cumprimento do contrato e das condi¢des do contrato pela contratada
05 | probabilidade: | Média
‘ Impacto: Alto
‘ Dano 1: Risco de atraso para conclusdo da obra ou inexecucdo parcial do contrato
‘ Dano 2: Necessidade de negociagdo com licitantes remanescentes
‘ Dano 3: Necessidade de abertura de processo administrativo para aplicacdo de penalidade
‘ Dano 4: Realizacdo de novo processo licitatério ou contratacdo emergencial
‘ Tratamento: Mitigar.
Id Agao Preventiva Responsavel
1 SoIicitagéc: de c?mprovagéo de capacidade técnica e relativa a Selecio do Fornecedor
contratagdes anteriores
5 Definicdo dos critérios de selecdo de fornecedores com respaldo na Planejamento da
jurisprudéncia dos drgaos de controle Contratacao
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1 | Acado fiscalizatéria ativa Fiscalizagdo do
contrato
Risco ‘ Risco: Necessidade de alteracdo do objeto por erro no projeto
06 ‘ Probabilidade: | Baixa
‘ Impacto: Alto
‘ Dano 1: Risco de perda de parte executada
‘ Dano 2: Risco de paralizagdo dos servigos
‘ Dano 3: Necessidade de abertura de processo administrativo para aplicagao de penalidade
‘ Dano 4: Demora para realizagdo das obras
‘ Dano 5: Necessidade de interdi¢cdo da via
‘ Tratamento: Mitigar.
Id Acdo Preventiva Responsavel

Andlise do projeto com a realidade dos locais para o servico,

acompanhamento técnico

Planejamento

Prefeitura Municipal de Itapuca
Rua Arvorezinha, 1035 — Centro

Fone (51) 9 9618 2895
CNPJ: 93.856.862/0001-00
www.itapuca.rs.gov.br




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ITAPUCA

Id Acdo de Contingéncia Responsavel

1 Andlise da situacdo e acompanhamento do corpo técnico do Setor de Planejamento/Fiscaliza
Engenharia ¢ao

2 | Verificacdo de alternativas para o desenvolvimento das atividades Requisitante

16. Declaracao de Viabilidade:
16.1. Estd Secretaria declara vidvel a Contratagcdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

17. Responsaveis:

Elizandro Ferreira Taborda
Secretario Municipal de Obras

Izabel Lazzarotto Burille
Coordenadora Municipal de Protecdo e Defesa Civil
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