
Valor Total do Orçamento: R$ 348.423,26

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.
Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental João 
Claudir Caproski

348.423,26 

Nível 1.1. Administração Local 14.589,08 
Serviço 1.1.0.1. ADM LOCAL Mês 4,00 3.647,27 14.589,08 1-Administração Local 4,00 
Nível 1.2. Serviços Preliminares 2.783,92 

Serviço 1.2.0.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 46,00 60,52 2.783,92 2-Serviços Preliminares 46,00 

Nível 1.3. Infraestrutura 67.180,20 
Nível 1.3.1. Estacas 40 cm 12.950,52 

Serviço 1.3.1.1.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 11,00 23,27 255,97 3-Infra Estacas e Blocos 11,00 

Serviço 1.3.1.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, BARRAS 
LONGITUDINAIS DE 10 MM E ESTRIBOS DE 5 MM, CONCRETO 
C25 LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).  (REF. SINAPI 100897)

M 55,00 230,81 12.694,55 3-Infra Estacas e Blocos 55,00 

Nível 1.3.2. Blocos 100x100x45 cm 11.921,84 

Serviço 1.3.2.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 8,71 57,35 499,52 3-Infra Estacas e Blocos 8,71 

Serviço 1.3.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 1,10 220,63 242,69 3-Infra Estacas e Blocos 1,10 

Serviço 1.3.2.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 19,80 93,22 1.845,76 3-Infra Estacas e Blocos 19,80 

Serviço 1.3.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 209,72 16,89 3.542,17 3-Infra Estacas e Blocos 209,72 

Serviço 1.3.2.5.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 4,95 794,80 3.934,26 3-Infra Estacas e Blocos 4,95 

Serviço 1.3.2.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 29,70 62,54 1.857,44 3-Infra Estacas e Blocos 29,70 

Nível 1.3.3. Pilares entre bloco e baldrame 20x50cm 13.059,36 

Serviço 1.3.3.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,80 125,80 3.874,64 4-Infra Pilares 30,80 
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Valor Total do Orçamento: R$ 348.423,26

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.3.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 307,20 12,44 3.821,57 4-Infra Pilares 307,20 

Serviço 1.3.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,44 14,74 640,31 4-Infra Pilares 43,44 

Serviço 1.3.3.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 37,44 18,02 674,67 4-Infra Pilares 37,44 

Serviço 1.3.3.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,20 609,85 1.341,67 4-Infra Pilares 2,20 

Serviço 1.3.3.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 2,20 354,67 780,27 4-Infra Pilares 2,20 

Serviço 1.3.3.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 30,80 62,54 1.926,23 4-Infra Pilares 30,80 

Nível 1.3.4. Viga de Baldrame (20X60)cm 29.248,48 

Serviço 1.3.4.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 85,80 79,24 6.798,79 5-Infra Baldrame 85,80 

Serviço 1.3.4.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 323,86 14,25 4.615,01 5-Infra Baldrame 323,86 

Serviço 1.3.4.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 91,19 16,89 1.540,20 5-Infra Baldrame 91,19 

Serviço 1.3.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 130,52 22,19 2.896,24 5-Infra Baldrame 130,52 

Serviço 1.3.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 18,94 13,40 253,80 5-Infra Baldrame 18,94 

Serviço 1.3.4.6.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 8,58 794,80 6.819,38 5-Infra Baldrame 8,58 

Serviço 1.3.4.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 100,10 62,54 6.260,25 5-Infra Baldrame 100,10 

Serviço 1.3.4.8.
LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 
100324)

m3 0,72 90,01 64,81 5-Infra Baldrame 0,72 

Nível 1.4. Supraestrutura 86.056,09 
Nível 1.4.1. Pilares (20x50)cm H=2,8m 14.560,49 

Serviço 1.4.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 43,12 125,80 5.424,50 6-Supra Pilares 43,12 

Serviço 1.4.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 370,76 12,44 4.612,25 6-Supra Pilares 370,76 

Serviço 1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 50,65 18,02 912,71 6-Supra Pilares 50,65 

Serviço 1.4.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43,44 14,74 640,31 6-Supra Pilares 43,44 

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 348.423,26

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.4.1.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,08 609,85 1.878,34 6-Supra Pilares 3,08 

Serviço 1.4.1.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,08 354,67 1.092,38 6-Supra Pilares 3,08 

Nível 1.4.2. Pilares Platibanda 15x15cm 1.505,63 

Serviço 1.4.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 5,46 125,80 686,87 7-Supra Platibanda 5,46 

Serviço 1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,47 18,02 116,59 7-Supra Platibanda 6,47 

Serviço 1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 34,55 14,74 509,27 7-Supra Platibanda 34,55 

Serviço 1.4.2.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,20 609,85 121,97 7-Supra Platibanda 0,20 

Serviço 1.4.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,20 354,65 70,93 7-Supra Platibanda 0,20 

Nível 1.4.3. Cinta platibanda 15x15cm 5.071,78 

Serviço 1.4.3.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 13,20 159,83 2.109,76 7-Supra Platibanda 13,20 

Serviço 1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,56 18,02 406,53 7-Supra Platibanda 22,56 

Serviço 1.4.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 108,59 14,74 1.600,62 7-Supra Platibanda 108,59 

Serviço 1.4.3.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,99 609,85 603,75 7-Supra Platibanda 0,99 

Serviço 1.4.3.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,99 354,67 351,12 7-Supra Platibanda 0,99 

Nível 1.4.4. Cintas de amarração (20x30)cm 13.160,72 

Serviço 1.4.4.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 38,76 125,80 4.876,01 8-Supra Cintas 38,76 

Serviço 1.4.4.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 59,60 18,02 1.073,99 8-Supra Cintas 59,60 

Serviço 1.4.4.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 79,72 14,74 1.175,07 8-Supra Cintas 79,72 

Serviço 1.4.4.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 186,63 12,44 2.321,68 8-Supra Cintas 186,63 

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 348.423,26

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.4.4.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,88 609,85 2.366,22 8-Supra Cintas 3,88 

Serviço 1.4.4.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 3,80 354,67 1.347,75 8-Supra Cintas 3,80 

Nível 1.4.5. Laje de Entrepisos e=8+6cm 22.718,72 

Serviço 1.4.5.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), 
CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. 
(REF SINAPI 101963)

M2    83,89 247,59 20.770,33 9-Supra Laje Entrepiso 83,89 

Serviço 1.4.5.2.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 2,52 773,17 1.948,39 9-Supra Laje Entrepiso 2,52 

Nível 1.4.6. Laje de Forro e=8+6cm 29.038,75 

Serviço 1.4.6.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), 
CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. 
(REF SINAPI 101963)

M2    105,12 247,59 26.026,66 10-Supra Laje Forro 105,12 

Serviço 1.4.6.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 59,23 14,22 842,25 10-Supra Laje Forro 59,23 

Serviço 1.4.6.3.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M 
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    39,33 55,17 2.169,84 10-Supra Laje Forro 39,33 

Nível 1.5. Cobertura 40.355,55 

Serviço 1.5.0.1.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
VÃO DE 7,5 M, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 3,00 2.321,53 6.964,59 11-Cobertura Telhamento 3,00 

Serviço 1.5.0.2.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
VÃO DE 9,90 M, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2015

UN 2,00 2.984,90 5.969,80 11-Cobertura Telhamento 2,00 

Serviço 1.5.0.3.
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 105,12 79,80 8.388,58 11-Cobertura Telhamento 105,12 

Serviço 1.5.0.4.
TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40 DE ALUZINCO, 
E = 0,50 MM, COR NATURAL (REF. 94213)

M2 120,89 87,56 10.585,13 11-Cobertura Telhamento 120,89 

Serviço 1.5.0.5.
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020

M 46,00 57,17 2.629,82 12-Cobertura Calha e algerosas 46,00 

Serviço 1.5.0.6.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 12,50 238,03 2.975,38 12-Cobertura Calha e algerosas 12,50 

Serviço 1.5.0.7.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO, COR 
NATURAL (REF. SINAPI 100327)

M 31,50 90,23 2.842,25 12-Cobertura Calha e algerosas 31,50 

Nível 1.6. Vergas e contravergas 1.403,13 

Serviço 1.6.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 8,00 101,97 815,76 13-Vergas e Contravergas 8,00 

Serviço 1.6.0.2.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 2,50 48,45 121,13 13-Vergas e Contravergas 2,50 

427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 348.423,26

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.6.0.3.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 8,00 58,28 466,24 13-Vergas e Contravergas 8,00 

Nível 1.7. Alvenaria e Revestimentos 87.346,49 
Nível 1.7.1. Alvenaria 30.668,52 

Serviço 1.7.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 178,15 172,15 30.668,52 14-Alvenaria 178,15 

Nível 1.7.2. Revestimento Externo 15.405,96 

Serviço 1.7.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 179,60 9,55 1.715,18 16-Revestimento Externo 179,60 

Serviço 1.7.2.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

M2 179,60 58,76 10.553,30 16-Revestimento Externo 179,60 

Serviço 1.7.2.3.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 179,60 4,53 813,59 16-Revestimento Externo 179,60 

Serviço 1.7.2.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 151,00 15,39 2.323,89 16-Revestimento Externo 151,00 

Nível 1.7.3. Revestimento Interno 15.991,89 

Serviço 1.7.3.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 187,50 5,36 1.005,00 15-Revestimento Interno 187,50 

Serviço 1.7.3.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 187,50 43,68 8.190,00 15-Revestimento Interno 187,50 

Serviço 1.7.3.3.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 187,50 16,33 3.061,88 15-Revestimento Interno 187,50 

Serviço 1.7.3.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 187,50 4,53 849,38 15-Revestimento Interno 187,50 

Serviço 1.7.3.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 187,50 15,39 2.885,63 15-Revestimento Interno 187,50 

Nível 1.7.4. Revestimento teto argamassa 10.381,31 

Serviço 1.7.4.1.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 93,94 10,81 1.015,49 17-Revestimento Teto 93,94 

Serviço 1.7.4.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015

M2 93,94 57,07 5.361,16 17-Revestimento Teto 93,94 

Serviço 1.7.4.3.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 93,94 18,89 1.774,53 17-Revestimento Teto 93,94 

Serviço 1.7.4.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 93,94 5,63 528,88 17-Revestimento Teto 93,94 
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Serviço 1.7.4.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 93,94 18,11 1.701,25 17-Revestimento Teto 93,94 

Nível 1.7.5. Piso cerÂmico 14.898,81 

Serviço 1.7.5.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 83,89 163,04 13.677,43 18-Piso Ceramico 83,89 

Serviço 1.7.5.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 46x46 a 62X62CM. AF_06/2014

M 69,20 17,65 1.221,38 18-Piso Ceramico 69,20 

Nível 1.8. Esquadrias 15.506,55 
Nível 1.8.1. Alumínio 5.901,63 

Serviço 1.8.1.1.
Janela integrada com persiana de enrolar, com acionamento 
manual, 02 folhas móveis e vidro liso incolor 4mm, fecho concha de 
alumínico, aluminio na cor branca, linha L25, acabamento BC-FC.

M2 9,60 507,57 4.872,67 19-Esquadrias 9,60 

Serviço 1.8.1.2.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 22 CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 8,00 128,62 1.028,96 19-Esquadrias 8,00 

Nível 1.8.2. Madeira 9.604,92 

Serviço 1.8.2.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, VISOR DE VIDRO 
DE 20X110 CM, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 2.047,71 4.095,42 19-Esquadrias 2,00 

Serviço 1.8.2.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,00 2.159,44 2.159,44 19-Esquadrias 1,00 

Serviço 1.8.2.3.

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS, UMA FOLHA COMPOSTO 
DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 
MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN 3,00 329,41 988,23 19-Esquadrias 3,00 

Serviço 1.8.2.4.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 10,50 19,18 201,39 19-Esquadrias 10,50 

Serviço 1.8.2.5.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    6,00 309,06 1.854,36 19-Esquadrias 6,00 

Serviço 1.8.2.6.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 2,50 122,43 306,08 19-Esquadrias 2,50 

Nível 1.9. Pluvial 6.959,88 

Serviço 1.9.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 5,40 104,80 565,92 20-Pluvial 5,40 

Serviço 1.9.0.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3,00 664,69 1.994,07 20-Pluvial 3,00 

Serviço 1.9.0.3.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 36,00 103,63 3.730,68 20-Pluvial 36,00 
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Serviço 1.9.0.4.
LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 
100324)

m3 0,54 90,02 48,61 20-Pluvial 0,54 

Serviço 1.9.0.5.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 20,00 31,03 620,60 20-Pluvial 20,00 

Nível 1.10. Elétrica 18.263,15 

Serviço 1.10.0.1.
Luminária Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, 
fornecimento e instalação) (REF. 103782)

UNID. 2,00 75,97 151,94 21-Elétrica 2,00 

Serviço 1.10.0.2.
Luminária Plafon Led Quadrado 32W Sobrepor - AVANT (frete, 
fornecimento e instalação) (REF. 103782)

UNID. 8,00 160,55 1.284,40 21-Elétrica 8,00 

Serviço 1.10.0.3.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 48,51 776,16 21-Elétrica 16,00 

Serviço 1.10.0.4.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,89 71,89 21-Elétrica 1,00 

Serviço 1.10.0.5.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 73,48 220,44 21-Elétrica 3,00 

Serviço 1.10.0.6.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 76,74 76,74 21-Elétrica 1,00 

Serviço 1.10.0.7.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 164,00 25,36 4.159,04 21-Elétrica 164,00 

Serviço 1.10.0.8.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 41,00 30,62 1.255,42 21-Elétrica 41,00 

Serviço 1.10.0.9.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200,00 4,95 990,00 21-Elétrica 200,00 

Serviço 1.10.0.10.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 590,00 7,65 4.513,50 21-Elétrica 590,00 

Serviço 1.10.0.11.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 201,38 402,76 21-Elétrica 2,00 

Serviço 1.10.0.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 18,98 1.138,80 21-Elétrica 60,00 

Serviço 1.10.0.13.
ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(REF. SINAPI 91856)

m 35,00 20,20 707,00 21-Elétrica 35,00 

Serviço 1.10.0.14.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 41,00 17,36 711,76 21-Elétrica 41,00 

Serviço 1.10.0.15.
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,00 616,00 616,00 21-Elétrica 1,00 

Serviço 1.10.0.16.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 16,00 22,90 366,40 21-Elétrica 16,00 

Serviço 1.10.0.17.
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM 
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    10,00 82,09 820,90 21-Elétrica 10,00 

Nível 1.11. Internet 2.444,47 
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Serviço 1.11.0.1.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 50,00 10,72 536,00 22-Internet 50,00 

Serviço 1.11.0.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,00 14,78 147,80 22-Internet 10,00 

Serviço 1.11.0.3.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00 25,08 1.254,00 22-Internet 50,00 

Serviço 1.11.0.4.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 15,00 17,36 260,40 22-Internet 15,00 

Serviço 1.11.0.5.
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM 
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    3,00 82,09 246,27 22-Internet 3,00 

Nível 1.12. Climatização 4.975,20 

Serviço 1.12.0.1.

INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESPERA PARA AR 
CONDICIONADO, COMPOSTO DE RASGO NA ALVENARIA,  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1",  FIAÇÃO 
COMPLETA (EVAPORADORA, CONDENSADORA E 
ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2,  CAIXA 
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM 
PVC DN 10 MM², DRENO EM PVC DN 25 MM PARA CONEXOES 
PARA SAÍDA DA ÁGUA, INCLUSO MÃO DE OBRA

M 20,00 248,76 4.975,20 23-Climatização 20,00 

Nível 1.13. Limpeza da Obra 559,55 

Serviço 1.13.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 83,89 6,67 559,55 24-Limpeza 83,89 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas
RS246244

Itapuca - RS, 31 de maio de 2023
Local e Data
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