
                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Frente de Obra:

Ú
N

IC
A

Valor de Investimento: R$ 348.423,26 Total por Frente (R$): 348.423,26 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 14.589,08 14.589,08 - - - - -
1 1.1.0.1. ADM LOCAL Mês 4,00 4,00 - - - - -
2 Evento Serviços Preliminares R$ 2.783,92 2.783,92 - - - - -

2 1.2.0.1.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 M 46,00 46,00 - - - - -

3 Evento Infra Estacas e Blocos R$ 24.872,36 24.872,36 - - - - -

3 1.3.1.1.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 11,00 11,00 - - - - -

3 1.3.1.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 40CM DE DIÂMETRO, BARRAS LONGITUDINAIS DE 10 MM E 
ESTRIBOS DE 5 MM, CONCRETO C25 LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).  (REF. 
SINAPI 100897) M 55,00 55,00 - - - - -

3 1.3.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 8,71 8,71 - - - - -

3 1.3.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 1,10 1,10 - - - - -

3 1.3.2.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 19,80 19,80 - - - - -

3 1.3.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 209,72 209,72 - - - - -

3 1.3.2.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 4,95 4,95 - - - - -

3 1.3.2.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 M2 29,70 29,70 - - - - -

4 Evento Infra Pilares R$ 13.059,36 13.059,36 - - - - -

4 1.3.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 30,80 30,80 - - - - -

4 1.3.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 307,20 307,20 - - - - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Archimedes Bocardi, n° 615, centro, Itapuca - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
01/08/2023

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
Recursos Próprios

OBJETO DO CTEF

Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Claudir Caproski
LOCALIDADE / ENDEREÇO
Rua Archimedes Bocardi, n° 615, centro, Itapuca - 

127.477 v006   micro



Frente de Obra:

Ú
N

IC
A

Valor de Investimento: R$ 348.423,26 Total por Frente (R$): 348.423,26 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

4 1.3.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 43,44 43,44 - - - - -

4 1.3.3.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 37,44 37,44 - - - - -

4 1.3.3.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 2,20 2,20 - - - - -

4 1.3.3.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,20 2,20 - - - - -

4 1.3.3.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 M2 30,80 30,80 - - - - -

5 Evento Infra Baldrame R$ 29.248,48 29.248,48 - - - - -

5 1.3.4.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 M2 85,80 85,80 - - - - -

5 1.3.4.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 323,86 323,86 - - - - -

5 1.3.4.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 91,19 91,19 - - - - -

5 1.3.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 130,52 130,52 - - - - -

5 1.3.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 18,94 18,94 - - - - -

5 1.3.4.6.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 8,58 8,58 - - - - -

5 1.3.4.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 M2 100,10 100,10 - - - - -

5 1.3.4.8. LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) m3 0,72 0,72 - - - - -
6 Evento Supra Pilares R$ 14.560,49 14.560,49 - - - - -

6 1.4.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 43,12 43,12 - - - - -

6 1.4.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 370,76 370,76 - - - - -

6 1.4.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 50,65 50,65 - - - - -

6 1.4.1.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 43,44 43,44 - - - - -

6 1.4.1.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 3,08 3,08 - - - - -

6 1.4.1.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,08 3,08 - - - - -

227.477 v006   micro



Frente de Obra:

Ú
N

IC
A

Valor de Investimento: R$ 348.423,26 Total por Frente (R$): 348.423,26 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

7 Evento Supra Platibanda R$ 6.577,41 6.577,41 - - - - -

7 1.4.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 5,46 5,46 - - - - -

7 1.4.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,47 6,47 - - - - -

7 1.4.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 34,55 34,55 - - - - -

7 1.4.2.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,20 0,20 - - - - -

7 1.4.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,20 0,20 - - - - -

7 1.4.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 13,20 13,20 - - - - -

7 1.4.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 22,56 22,56 - - - - -

7 1.4.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 108,59 108,59 - - - - -

7 1.4.3.4.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,99 0,99 - - - - -

7 1.4.3.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,99 0,99 - - - - -

8 Evento Supra Cintas R$ 13.160,72 13.160,72 - - - - -

8 1.4.4.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 38,76 38,76 - - - - -

8 1.4.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 59,60 59,60 - - - - -

8 1.4.4.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 79,72 79,72 - - - - -

8 1.4.4.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 186,63 186,63 - - - - -

8 1.4.4.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 3,88 3,88 - - - - -

8 1.4.4.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,80 3,80 - - - - -

9 Evento Supra Laje Entrepiso R$ 22.718,72 22.718,72 - - - - -

327.477 v006   micro



Frente de Obra:

Ú
N

IC
A

Valor de Investimento: R$ 348.423,26 Total por Frente (R$): 348.423,26 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

9 1.4.5.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), CONCRETO C25, 
ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963) M2    83,89 83,89 - - - - -

9 1.4.5.2.

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 M3 2,52 2,52 - - - - -

10 Evento Supra Laje Forro R$ 29.038,75 29.038,75 - - - - -

10 1.4.6.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), CONCRETO C25, 
ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963) M2    105,12 105,12 - - - - -

10 1.4.6.2.

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 59,23 59,23 - - - - -

10 1.4.6.3.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M2    39,33 39,33 - - - - -

11 Evento Cobertura Telhamento R$ 31.908,10 31.908,10 - - - - -

11 1.5.0.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 
7,5 M, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 3,00 3,00 - - - - -

11 1.5.0.2.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 
9,90 M, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 UN 2,00 2,00 - - - - -

11 1.5.0.3.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 M2 105,12 105,12 - - - - -

11 1.5.0.4.
TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40 DE ALUZINCO, E = 0,50 
MM, COR NATURAL (REF. 94213) M2 120,89 120,89 - - - - -

12 Evento Cobertura Calha e algerosas R$ 8.447,45 8.447,45 - - - - -

12 1.5.0.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 46,00 46,00 - - - - -

12 1.5.0.6.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 M 12,50 12,50 - - - - -

12 1.5.0.7.

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO, COR NATURAL 
(REF. SINAPI 100327) M 31,50 31,50 - - - - -

13 Evento Vergas e Contravergas R$ 1.403,13 1.403,13 - - - - -

13 1.6.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 8,00 8,00 - - - - -

13 1.6.0.2.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 2,50 2,50 - - - - -

13 1.6.0.3.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 8,00 8,00 - - - - -

14 Evento Alvenaria R$ 30.668,52 30.668,52 - - - - -

427.477 v006   micro



Frente de Obra:

Ú
N

IC
A

Valor de Investimento: R$ 348.423,26 Total por Frente (R$): 348.423,26 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

14 1.7.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 M2 178,15 178,15 - - - - -

15 Evento Revestimento Interno R$ 15.991,89 15.991,89 - - - - -

15 1.7.3.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 187,50 187,50 - - - - -

15 1.7.3.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 187,50 187,50 - - - - -

15 1.7.3.3.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 M2 187,50 187,50 - - - - -

15 1.7.3.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 M2 187,50 187,50 - - - - -

15 1.7.3.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 187,50 187,50 - - - - -

16 Evento Revestimento Externo R$ 15.405,96 15.405,96 - - - - -

16 1.7.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 M2 179,60 179,60 - - - - -

16 1.7.2.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 M2 179,60 179,60 - - - - -

16 1.7.2.3.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 M2 179,60 179,60 - - - - -

16 1.7.2.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 151,00 151,00 - - - - -

17 Evento Revestimento Teto R$ 10.381,31 10.381,31 - - - - -

17 1.7.4.1.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 93,94 93,94 - - - - -

17 1.7.4.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 93,94 93,94 - - - - -

17 1.7.4.3.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 M2 93,94 93,94 - - - - -

17 1.7.4.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 M2 93,94 93,94 - - - - -

17 1.7.4.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 93,94 93,94 - - - - -

18 Evento Piso Ceramico R$ 14.898,81 14.898,81 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 348.423,26 Total por Frente (R$): 348.423,26 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

18 1.7.5.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE M2 83,89 83,89 - - - - -

18 1.7.5.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 46x46 a 62X62CM. AF_06/2014 M 69,20 69,20 - - - - -

19 Evento Esquadrias R$ 15.506,55 15.506,55 - - - - -

19 1.8.1.1.

Janela integrada com persiana de enrolar, com acionamento manual, 02 
folhas móveis e vidro liso incolor 4mm, fecho concha de alumínico, aluminio 
na cor branca, linha L25, acabamento BC-FC. M2 9,60 9,60 - - - - -

19 1.8.1.2.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 22 CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020 M 8,00 8,00 - - - - -

19 1.8.2.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, VISOR DE VIDRO DE 20X110 CM, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 2,00 2,00 - - - - -

19 1.8.2.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00 1,00 - - - - -

19 1.8.2.3.

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS, UMA FOLHA COMPOSTO DE 
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 UN 3,00 3,00 - - - - -

19 1.8.2.4.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 10,50 10,50 - - - - -

19 1.8.2.5.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    6,00 6,00 - - - - -

19 1.8.2.6.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 M 2,50 2,50 - - - - -

20 Evento Pluvial R$ 6.959,88 6.959,88 - - - - -

20 1.9.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 5,40 5,40 - - - - -

20 1.9.0.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 UN 3,00 3,00 - - - - -

20 1.9.0.3.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 36,00 36,00 - - - - -

20 1.9.0.4. LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) m3 0,54 0,54 - - - - -

20 1.9.0.5.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 20,00 20,00 - - - - -

21 Evento Elétrica R$ 18.263,15 18.263,15 - - - - -

21 1.10.0.1.
Luminária Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento 
e instalação) (REF. 103782) UNID. 2,00 2,00 - - - - -

21 1.10.0.2.
Luminária Plafon Led Quadrado 32W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento 
e instalação) (REF. 103782) UNID. 8,00 8,00 - - - - -
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Modo de Exibição:

21 1.10.0.3.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 16,00 16,00 - - - - -

21 1.10.0.4.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 - - - - -

21 1.10.0.5.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 3,00 - - - - -

21 1.10.0.6.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 - - - - -

21 1.10.0.7.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 164,00 164,00 - - - - -

21 1.10.0.8.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 41,00 41,00 - - - - -

21 1.10.0.9.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 200,00 200,00 - - - - -

21 1.10.0.10.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 590,00 590,00 - - - - -

21 1.10.0.11.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 2,00 2,00 - - - - -

21 1.10.0.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 60,00 60,00 - - - - -

21 1.10.0.13.

ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 
91856) m 35,00 35,00 - - - - -

21 1.10.0.14.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 41,00 41,00 - - - - -

21 1.10.0.15.
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,00 1,00 - - - - -

21 1.10.0.16.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 16,00 16,00 - - - - -

21 1.10.0.17.

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    10,00 10,00 - - - - -

22 Evento Internet R$ 2.444,47 2.444,47 - - - - -

22 1.11.0.1.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 50,00 50,00 - - - - -

22 1.11.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 10,00 10,00 - - - - -

22 1.11.0.3.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 50,00 50,00 - - - - -
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22 1.11.0.4.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 15,00 15,00 - - - - -

22 1.11.0.5.

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    3,00 3,00 - - - - -

23 Evento Climatização R$ 4.975,20 4.975,20 - - - - -

23 1.12.0.1.

INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO, 
COMPOSTO DE RASGO NA ALVENARIA,  ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO DE 1",  FIAÇÃO COMPLETA (EVAPORADORA, 
CONDENSADORA E ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2,  CAIXA 
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM PVC DN 10 
MM², DRENO EM PVC DN 25 MM PARA CONEXOES PARA SAÍDA DA 
ÁGUA, INCLUSO MÃO DE OBRA M 20,00 20,00 - - - - -

24 Evento Limpeza R$ 559,55 559,55 - - - - -

24 1.13.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 M2 83,89 83,89 - - - - -

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
Itapuca - RS, 31 de maio de 2023

Jonatas Chagas
RS246244
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