
Valor Total do Orçamento: R$ 660.346,29

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. Recapeamento Asfáltico 660.346,29 
Nível 1.1. Administração Local 38.907,75 
Serviço 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MESES 3,00 12.969,25 38.907,75 1-Administração Local 3,00 
Nível 1.2. Serviços Iniciais 32.597,04 

Serviço 1.2.1. MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 9.782,07 9.782,07 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

1,00 

Serviço 1.2.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 779,00 0,79 615,41 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

305,00 280,00 194,00 

Serviço 1.2.3.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,80 X 1,6* M, 
INSTALADA COMPLETA

M2    6,48 310,08 2.009,32 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

6,48 

Serviço 1.2.4.
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 16,00 1.261,89 20.190,24 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

16,00 

Nível 1.3. Ligação RR2C 20.045,76 

Serviço 1.3.1.
Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (REF. SICRO 
4011353)

M2 9.076,00 2,08 18.878,08 3-Ligação RR2C 2.440,00 3.920,00 2.716,00 

Serviço 1.3.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com 
capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)

TON*KM 677,98 0,82 555,94 3-Ligação RR2C 182,27 292,82 202,89 

Serviço 1.3.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia pavimentada

TON*KM 220,95 2,01 444,11 3-Ligação RR2C 59,40 95,43 66,12 

Serviço 1.3.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia em leito natural

TON*KM 53,90 3,11 167,63 3-Ligação RR2C 14,49 23,28 16,13 

Nível 1.4. Reperfilagem 3 cm 215.699,96 

Serviço 1.4.1.
Concreto asfáltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. 
SICRO 4011454 e 4011453)

ton 326,74 501,76 163.945,06 4-Reperfilagem 87,84 141,12 97,78 

Serviço 1.4.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com 
capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)

TON*KM 3.429,47 0,82 2.812,17 4-Reperfilagem 921,98 1.481,22 1.026,27 

Serviço 1.4.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia pavimentada

TON*KM 17.676,41 2,01 35.529,58 4-Reperfilagem 4.752,14 7.634,59 5.289,68 

Serviço 1.4.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia em leito natural

TON*KM 4.312,91 3,11 13.413,15 4-Reperfilagem 1.159,49 1.862,78 1.290,64 

Nível 1.5. CBUQ 4 cm 311.742,05 

Serviço 1.5.1.
Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida 
(REF. SICRO 4011462)

ton 435,65 557,18 242.735,47 5-CBUQ 117,12 188,16 130,37 

Serviço 1.5.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com 
capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)

TON*KM 4.572,64 0,82 3.749,56 5-CBUQ 1.229,31 1.974,96 1.368,37 

Serviço 1.5.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia pavimentada

TON*KM 23.568,56 2,01 47.372,81 5-CBUQ 6.336,19 10.179,46 7.052,91 

Serviço 1.5.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia em leito natural

TON*KM 5.750,55 3,11 17.884,21 5-CBUQ 1.545,98 2.483,71 1.720,86 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Arvorezinha e Rua Mathias Zanette, Centro, 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Recapeamento Asfáltico Acesso a Praça Pio Bosquetti

AÇÃO / MODALIDADE

Recapeamento Asfáltico Acesso a Praça Pio Bosquetti

127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 660.346,29

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.6. Sinalização Horizontal 12.765,02 
Serviço 1.6.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm M2 243,84 52,35 12.765,02 6-Sinalização Horizontal e Rampas 74,88 116,11 52,85 
Nível 1.7. Rampas de acessibilidade 8.224,08 

Serviço 1.7.1.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

M2 27,36 227,53 6.225,22 6-Sinalização Horizontal e Rampas 9,12 13,68 4,56 

Serviço 1.7.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 21,60 92,54 1.998,86 6-Sinalização Horizontal e Rampas 7,20 10,80 3,60 

Nível 1.8. Sinalização Provisória 10.582,56 

Serviço 1.8.1.
Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 
1,00 m - confecção

UNID. 6,00 593,73 3.562,38 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

2,00 2,00 2,00 

Serviço 1.8.2.
Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA DE 
PARADA OBRIGATÓRIA A FRENTE (A-15)

UNID. 6,00 525,58 3.153,48 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

2,00 2,00 2,00 

Serviço 1.8.3.
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 
40 x 40 cm

UNID. 30,00 128,89 3.866,70 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

10,00 10,00 10,00 

Nível 1.9. Serviços Finais 9.782,07 
Serviço 1.9.1. DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 9.782,07 9.782,07 7-Serviços Finais 1,00 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas
RS246244

Itapuca - RS, 08 de dezembro de 2023
Local e Data

227.477 v006   micro
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