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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Construção de uma ponte de concreto armado com extensão de 30 m, destruída pelas enxurradas de 1 de maio de 2024.
1. Ponte com cabeceiras e tabuleiro em concreto armado - 
1.1. Administração da Obra - 

1.1.1.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONFORME TCU 2622/2013 DE 
1,98 % A 10,68 %)

UNIDA
DE

1,00 1,00 

1.2. Serviços Iniciais - 

1.2.1.
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, 
REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

H     960,00 960,00 

1.2.2.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   6,00 6,00 

1.2.3.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 79,28 30,44 18,40 30,44 

1.3. Movimento de Terra - 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 3ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 
7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

M3 500,00 500,00 

1.4. Estacas 40 cm x 2,5 m - 

1.4.1.

ESTACA, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, ARMADURA 
LONGITUDINAL CA50 10 MM E ARMADURA TRANSVERSAL DE CA60 
DE 5 MM (ADAPT. REF. SINAPI 100897)

M 35,00 12,50 10,00 12,50 

1.4.2.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021

UN 14,00 5,00 4,00 5,00 

1.4.3.

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA ESTACA EM ROCHA, 
COMPRIMENTO DE 2,50 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 400 MM 
EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO 
UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. (ADAPT. REF. SINAPI 

M 70,00 25,00 20,00 25,00 

1.5. Blocos 250x80cm - 

1.5.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 91,80 36,92 17,96 36,92 

1.5.2.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 71,36 27,40 16,56 27,40 

1.5.3.

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E 
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 
CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 
M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 
12 M (+ OU - 2 M)                                                                                                                                                                                                                                                              

H     24,00 8,00 8,00 8,00 

DESON.
Não

MIDR
PROGRAMA
Prot. Nº REC-RS-4310579-20240513-01

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PROCESSO Nº 59053.015715/2024-70

Construção de uma ponte de concreto armado com extensão de 30 m, destruída pelas enxurradas de 1 de maio de 2024.

Comunidade Linha Sétima, sobre o Arroio Lajeado Ferreira, 

LOCALIDADE DO SINAPI

META 03

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS Itapuca - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

abr-25
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
22,45%

OBJETO
Construção de uma ponte de concreto armado com extensão de 30 m, destruída pelas 

Ponte com cabeceiras e tabuleiro em concreto armado
LOCALIDADE / ENDEREÇO

PROCESSO Nº 59053.015715/2024-70

Construção de uma ponte de concreto armado com extensão de 30 m, destruída pelas enxurradas de 1 de maio de 2024.

Comunidade Linha Sétima, sobre o Arroio Lajeado Ferreira, 
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

Frente de Obra:

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

1.5.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

M3 6,56 2,68 1,20 2,68 

1.5.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 53,98 21,15 11,68 21,15 

1.5.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2.134,17 888,35 357,47 888,35 

1.5.7.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 52,48 21,44 9,60 21,44 

1.5.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 577,28 235,84 105,60 235,84 

1.5.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.317,24 538,14 240,96 538,14 

1.6. Pilares 40x70 cm - 

1.6.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.432,84 513,17 406,50 513,17 

1.6.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 452,76 162,19 128,38 162,19 

1.7. Cortina de contenção 40 cm - 

1.7.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 387,56 155,64 76,28 155,64 

1.7.2.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 
COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1.779,67 733,83 312,01 733,83 

1.7.3.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_11/2024

M3 69,56 28,48 12,60 28,48 

1.7.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 765,16 313,28 138,60 313,28 

1.7.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.745,96 714,85 316,26 714,85 

1.8. Viga de cabeceira 40x70 cm - 

1.8.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 31,64 15,82 15,82 

1.8.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 47,46 23,73 23,73 

1.8.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 186,20 93,10 93,10 

1.8.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 68,90 34,80 34,10 

1.8.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,64 9,32 9,32 

227.476 v008   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

1.8.6.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 6,32 3,16 3,16 

1.8.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 69,52 34,76 34,76 

1.8.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 158,64 79,32 79,32 

1.9. Vigas Pré moldadas - 

1.9.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 250,88 250,88 

1.9.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.880,28 2.880,28 

1.9.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 699,68 699,68 

1.9.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 856,49 856,49 

1.9.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 394,88 394,88 

1.9.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 971,54 971,54 

1.9.7.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (ADAPT. REF SINAPI 103674)

M3 32,72 32,72 

1.9.8.
INSTALAÇÃO DE VIGAS PRÉ MOLDADAS , PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 
(ADAPT. REF. SINAPI 92256)

UNIDA
DE

5,00 5,00 

1.9.9.
INSTALAÇÃO DE VIGAS PRÉ MOLDADAS , PARA VÃOS DE 15,0 M, 
INCLUSO IÇAMENTO. (ADAPT. REF. SINAPI 92258)

UNIDA
DE

8,00 8,00 

1.9.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.552,16 2.552,16 

1.9.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.636,00 1.636,00 

1.10. Capeamento - 

1.10.1.
TRELIÇA NERVURADA DE TR8 12X8CM CM, BANZO INFERIOR E 
SUPERIOR DE 6 MMM DIAGONAL DE 4.2 MM, 30 MM DE CONCRETO 
E FERRAGEM APARENTE, COM FRETE

m 1.000,00 1.000,00 

1.10.2.
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 
30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 
AF_09/2021

M2 13,60 13,60 

1.10.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.550,43 1.550,43 

1.10.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 
40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. (ADAPT. REF. SINAPI 97106)

M2 120,00 120,00 

1.10.5. MONTAGEM DE LAJE TRELIÇADA (ADAPT. REF. SINAPI 92486) M2 120,00 120,00 

327.476 v008   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

1.10.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 264,00 264,00 

1.10.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 602,40 602,40 

1.10.8.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    120,00 120,00 

Local

Data

Itapuca - RS

23 de junho de 2025

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Jonatas Chagas
Engenheiro Civil

13636783
RS246244

427.476 v008   micro
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