
Proprietário:  PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS          

Local:  Avenida Julio Cardoso / ITAPUCA-RS jun-17

Data:

Unitário TOTAL Encar. SINAPI

ÍTEM  UN. material m-de-obra material m-de-obra TOTAL R$ BDI % R$ R$ sociais codigo

1.0

1.1 m² 120,00 0,52     -               62,40            62,40               24,00         0,64           76,80               c. 73822/002

1.2 Depósito de tábuas de pinuns com assoalho m² 12,00   87,10    58,00   1.045,20    696,00          1.741,20         24,00         179,92      2.159,04         cootação

1.4 m² 90,24   2,02      1,50     182,28        135,36          317,64             24,00         4,36           393,45             c. 74077/002

1.227,48    893,76          2.121,24         24,00         2.629,29         

2.0

2.1 m 75,00     50,40         30,00       3.780,00    2.250,00      6.030,00         24,00         99,70         7.477,50         c. 74156/003

2.2 m³ 3,60       1.242,28   500,00    4.472,21    1.800,00      6.272,21         24,00         2.160,43   7.777,55         c. 95957

2.3 m³ 1,39       1.242,28   500,00    1.726,77    695,00          2.421,77         24,00         2.160,43   3.003,00         c. 95957

2.4  m³ 5,33       1.242,28   500,00    6.621,35    2.665,00      9.286,35         24,00         2.160,43   11.515,09       c. 95957

16.600,33  7.410,00      24.010,33       24,00         29.773,14       

3.0 

3.1 m³ 2,35       1.242,28   500,00    2.919,36    1.175,00      4.094,36         24,00         2.160,43   5.077,01         c. 95957

3.2 m³ 5,34       1.242,28   500,00    6.633,78    2.670,00      9.303,78         24,00         2.160,43   11.536,70       c. 95957

3.3 m³ 0,89       1.242,28   500,00    1.105,63    445,00          1.550,63         24,00         2.160,43   1.922,78         c. 95957

3.4 Pilaretes e viga platibanda concreto fck=25 Mpa m³ 0,82       1.242,28   500,00    1.018,67    410,00          1.428,67         24,00         2.160,43   1.771,55         c. 95957

3.5 m² 182,64  44,68         20,00       8.160,36    3.652,80      11.813,16       24,00         80,20         14.647,73       c. 74202/002

3.6 capeamento da laje 4 cm, malha aço Ø 5 mm - 20 x 20 cm

19.837,79  8.352,80      28.190,59       34.955,77       

4.0

4.1 m² 92,68     28,15         20,00       2.608,94    1.853,60      4.462,54         24,00         59,71         5.533,92         c. 87492

4.2 m 17,50     14,30         8,00         250,25        140,00          390,25             24,00         27,65         483,88             c. 93182

2.859,19    1.993,60      4.852,79         24,00         6.017,80         

5.0

5.1 Unid 10,00     198,78      120,00    1.987,80    1.200,00      3.187,80         24,00         395,29      3.952,90         c. 92261

5.2 m² 86,48     6,02           3,00         520,61        259,44          780,05             24,00         11,18         966,85             c. 92544

5.3 m² 90,24     22,37         12,00       2.018,67    1.082,88      3.101,55         24,00         42,62         3.846,03         c. 94210

5.4 Unid 10,00     30,44         10,00       304,40        100,00          404,40             24,00         50,15         501,50             c. 94223

5.5 m 10,00     16,93         10,00       169,30        100,00          269,30             24,00         33,39         333,90             c. 94231

5.6 m 18,60     22,83         10,00       424,64        186,00          610,64             24,00         40,71         757,21             c. 94227

5.7 m² 86,48     2,22           2,00         191,99        172,96          364,95             24,00         5,23           452,29             c. 55960

5.617,40    3.101,28      8.718,68         24,00         10.810,68       

Laje Pré-Fabricada com tavelas cerâmicas  e=8cm,  escor. , ferragem.,

COBERTURA E PROTEÇÕES

SINAPI - Ref.

Alvenaria blocos cerâm  14x19x39 (e=14 cm), pavim. térreo, platib e oitão

Cumeeira de fibrocimento sem amianto 6 mm

Calha aço galvanizado nº 24 corte 

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

SUPRAESTRUTURA

TOTAL DO ÍTEM

  DISCRIMINAÇÃO

Locação/marcação da Obra

TOTAL DO ÍTEM

INFRAESTRUTURA

Estacas de Ø 40 cm Escavadas Armadas (Sem blocos) 15 unid de 5 m

Pilares em C.A. 25 Mpa subsolo

Vigas em C.A. - 20x40cm / fck= 25Mpa  / Baldrame E=66,59m -Térreo

TOTAL DO ÍTEM

Vergas e contravergas portas e janelas prémoldadas 10x14cm

Limpeza do Terreno 

Vigas em C.A. (cinta)- 20x30cm / 20 Mpa  / Baldrame E=59,95m

ALVENARIAS - PAREDES EM GERAL

Vigas em Concreto Armado invertida  25 MPA 20x60 cm  - 7,40 m

09/08/2017

QUANT.

CUSTO UNITÁRIO

Área:  A= 90,24 m²

Vigas em Concreto Armado. 25 MPA 15x50 - 53,55m

TOTAL DO ÍTEM

CUSTO TOTAL

Obra:  AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CLAUDIR CAPROSKI

SERVIÇOS PRELIMINARES

Pilares em C.A. 25 Mpa terreo

Tesouras de madeira

Telha de fibrocimento sem amianto 6 mm

Rufo aço galvanizado nº 24 corte 25 cm

Trama de Madeira composta por ripas 4x7cm para telhados 

TOTAL DO ÍTEM

Imunização com cupinicida



6.0

6.1 m² 18,00     4,95           3,00         89,10          54,00            143,10             24,00         9,86           177,48             c. 74106/001

89,10          54,00            143,10             24,00         177,48             

7.0

7.1 m³ 2,65       321,16      120,00    851,07        318,00          1.169,07         24,00         547,04      1.449,66         c. 87340

7.2 m² 88,20     59,12         22,00       5.214,38    1.940,40      7.154,78         24,00         100,59      8.872,04         c. 87258

7.3 m 51,00     3,49           1,00         177,99        51,00            228,99             24,00         5,57           284,07             c. 88649

6.243,45    2.309,40      8.552,85         24,00         10.605,77       

8.0

8.1 m² 359,20  1,34           1,30         481,33        466,96          948,29             24,00         3,27           1.174,58         c. 87879

8.2 m² 359,20  14,34         14,00       5.150,93    5.028,80      10.179,73       24,00         35,14         12.622,29       c. 87775

5.632,26    5.495,76      11.128,02       24,00         13.796,87       

9.0

9.1 m² 9,45       554,78      100,00    5.242,67    945,00          6.187,67         24,00         811,93      7.672,74         c. 94569

9.2 m² 3,78       289,14      50,00       1.092,95    189,00          1.281,95         24,00         420,53      1.589,60         c. 73933/001

9.3 unid 2,00       627,90      100,00    1.255,80    200,00          1.455,80         24,00         902,60      1.805,20         c. 91332

9.4 m² 13,00     90,70         60,00       1.179,10    780,00          1.959,10         24,00         186,87      2.429,31         cotação

24,00         

9.5 unid 2,00       80,25         10,00       160,50        20,00            180,50             24,00         111,91      223,82             c.90830

8.931,02    2.134,00      11.065,02       13.720,67       

10.0 24,00         

10.1 m² 359,20  1,10           0,50         395,12        179,60          574,72             24,00         1,98           711,22             c. 88485

10.2 m² 264,80  5,37           5,00         1.421,98    1.324,00      2.745,98         24,00         12,86         3.405,33         c. 88489

10.3 m² 94,40     6,21           5,00         586,22        472,00          1.058,22         24,00         13,90         1.312,16         c. 88488

10.4 m² 7,56       4,78           4,00         36,14          30,24            66,38               24,00         10,89         82,33               c. 84657

10.5 m² 7,56       14,92         6,00         112,80        45,36            158,16             24,00         25,94         196,11             c. 73793/001

10.6 m² 20,56     14,93         6,00         306,96        123,36          430,32             24,00         25,95         533,53             c. 73924/002

2.859,21    2.174,56      5.033,77         6.240,68         

11.0

11.1 m 56,00     15,63         10,00       875,28        560,00          1.435,28         24,00         31,78         1.779,68         c. 89714

11.2 unid 12,00     15,60         5,00         187,20        60,00            247,20             24,00         25,54         306,48             c. 89533

11.3 unid 4,00       75,11         50,00       300,44        200,00          500,44             24,00         155,14      620,56             c. 74104/001

1.362,92    820,00          2.182,92         2.706,72         

12.0

12.1 ponto 16,00     83,09         50,00       1.329,44    800,00          2.129,44         24,00         165,03      2.640,48         c. 93145

12.2 Unid 8,00       40,68         10,00       325,44        80,00            405,44             24,00         62,84         502,72             c. 93045

Chapisco de cimento e Areia traço 1:3

Tubo PVC esgoto pluvial classe 8 - 100mm

Pintura com tinta esmalte acetinado sobre fundo - portas de madeira 

Pintura com tinta esmalte acetinado porta de ferro e grade

TOTAL DO ITEM

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

contoneira 1x3/16 barra de aço CA-25de 1/2 cada 8 cm = 1,20 m

Tinta Acrílica semi-brilho em 02 demãos teto

  Porta de ferro chapa lisa de abrir 2 folhas 90x210cm, compl, fundo  ant

 Porta de Madeira almofadada, completa 90x210cm completas

Grade de ferro proteção circulação pintada fundo anticorrosivo  com

TOTAL DO ÍTEM

IMPERMEABILIZAÇÕES

Hidroasfalto 3 demãos

Cx. Alven tijolo maciço rebocada  60x60x50cm c/ laje CA como tampa

Ropés cerâmico h=7 cm  comprimento 45 cm

PISOS

Contrapiso - Argamassa de regularização e=2,5cm traço 1:3

ESQUADRIAS COM FERRAGEM

TOTAL DO ITEM

Emboço massa única traço 1:2:8 e =2 cm

Porcelanato retificado 45x45 classe A PI -5

REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS

PINTURAS

Selador acrílico paredes internas e externas

Janela de aluminio  maxiar                                 

Fundo nivelardor

TOTAL DO ITEM

Tinta Acrílica semi-brilho em 02 demãos paredes internas e externas

Joelho 90º  em PVC classe 8 - 100mm

TOTAL DO ÍTEM

Lampadas Aspira E27 65 W

Pontos de iluminação e tomadas sem luminárias

Fechadura de cilindro 

TOTAL DO ITEM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



12.3 Unid 2,00       40,67         10,00       81,34          20,00            101,34             24,00         62,83         125,66             c. 93041

12.4 Unid 1,00       47,56         20,00       47,56          20,00            67,56               25,00         83,77         83,77               74131/001

12.5 Unid 4,00       7,63           4,00         30,52          16,00            46,52               26,00         14,42         57,68               74130/001

1.814,30    936,00          2.750,30         3.410,32         

13.0

13.1 m² 90,24     0,61           1,40         55,05          126,34          181,38             24,00         2,49           224,70             c, 9537

13.2 m 3,90       39,07         30,00       152,37        117,00          269,37             24,00         85,65         334,04             c. 84161

13.3 m 6,60       31,80         20,00       209,88        132,00          341,88             24,00         64,23         423,92             c. 84161

13.4 m 9,60       19,54         15,00       187,58        144,00          331,58             24,00         42,83         411,17             c. 84161

604,88        519,34          1.124,22         1.393,83         

73.679,34  36.194,50    109.873,83    136.239,01    

OLMIRO SERAFINI ECO MARCOS JOSÉ  SCORSATTO

Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D Prefeito Municipal - Itapuca

Lampadas Aspira E27 45 W

Disjuntor 10A a 40a

CD para 4 disjuntores

LIMPEZA

Limpesa da obra

TOTAL DO ITEM

Soleira de granito cinza 20 cm,  portas

Pingadeira de granito cinza 10 cm,  Circulação

Pingadeira de granito cinza 15 cm,  janelas

TOTAL DO ÍTEM




