ORGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA
PONTE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO 6,00m x 7,00m x 2,50m

LINHA SETIMA - ITAPUCA- RS Data:  12/01/2018
Prego Unitario/Preco Total
tabela SINAPI -
ITEM 11-2017 néo Descrigdo dos servigos Qtd. Un |UNITARIO| UNITARIO C/| TOTAL ¢/
desonerado SIBDI |BDI = 24,22% BDI TOTAL
PARCIAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 INSUMOS 10776 [CONTAINER 220 X 620CM TIPO CANTEIRO PARA DEPOSITO OU ALUGUEL BARRACO 3,00 | MES 312,50 388,19 1.164,56
1.2 INSUMOS 10775 |CONTAINER 220 X 620CM P/ ESCRITORIO TIPO CANTEIRO OU ALUGUEL CASA 3,00 | MES 400,00 496,88 1.490,64
1.3 INSUMOS 3345 |GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 ATE 80KVA * DIESEL, ACIONAMENTO MANUAL 150,00 H 8,64 10,73 1.609,89
1.4 73992/1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 42,00 M2 4,85 6,02 253,04
1.5 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA 2,50 M2 228,13 283,38 708,46
TOTAL DO ITEM 5.226,59
2 INFRA- ESTRUTURA
21 72915 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA ATE 2,00 150,00 M3 9,85 12,24 1.835,35
2:2 73965/009 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, 14,40 M3 153,30 190,43 2.74218
2.3 73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA 12,00 H 5,23 6,50 77,96
24 74163/002 PERFURACAO EM ROCHA COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO 24,00 M 81,57 101,33 2.431,83
25 INSUMOS 28  [ACO CA 50 - 1" (CORTADO E DOBRADO) 92,72 KG 3,99 4,96 459 56
2.6 92917 ARMACAO DE FUNDAGCOES ACO CA-50, @ 1/2 424,00 KG 7,95 9,88 4.187,21
2.7 94964 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 11,52 M3 311,73 387,23 4.460,90
2.8 92873 LANGAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 11,52 M3 154,59 192,03 2.212.21
29 72885 Tranporte comercial com caminho basculante 6 m?®, rodovia leito natural - areia 16,00 | m3km 1,56 1,94 31,01
2.10 72887 Tranporte comercial com caminhdo basculante 6 m?®, rodovia pavimentada - areia 240,00 | m¥km 1,05 1,30 313,03
2.11 72885 Tranporte comercial com caminho basculante 6 m?, rodovia leito natural - brita 16,00 | m3km 1,56 1,94 31,01
2.12 72887 Tranporte comercial com caminho basculante 6 m?, rodovia pavimentada - brita 36,00 | m¥%km 1,05 1,30 46,96
TOTAL DO ITEM 18.829,19
3 CORTINAS
3.1 92263 Fabric. de férmas para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada e=17cm 130,00 M2 81,95 101,80 13.233,78
3.2 92429 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 130,00 M2 48,24 59,92 7.790,08
3.3 92760 ARMACAO DE VIGA ACO CA-60 DE 6,3 mm 294,00 KG 7,58 9,42 2.768,27
3.4 92763 ARMACAO DE VIGA ACO CA-50 DE 1/2" 808,00 KG 5,32 6,61 5.339,67
35 94964 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 20,50 M3 311,73 387,23 7.938,24
3.6 92873 LANGAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 20,50 M3 157,59 195,76 4.013,05
37 72885 Tranporte comercial com caminho basculante 6 m?®, rodovia leito natural - areia 16,00 | m3km 1,56 1,94 31,01
3.8 72887 Tranporte comercial com caminhdo basculante 6 m?, rodovia pavimentada - areia 280,00 | m3km 1,05 1,30 365,21
3.9 72885 Tranporte comercial com caminhdo basculante 6 m?, rodovia leito natural - brita 16,00 | m%*km 1,56 1,94 31,01
3.10 72887 Tranporte comercial com caminhdo basculante 6 m?, rodovia pavimentada - brita 36,00 | m¥km 1,05 1,30 46,96
TOTAL ITEM 41.557,25
4 SUPERESTRUTURA EM PRE-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO




4.1 FABRICAGAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO
4.1.1 LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO
41.1.2 92267 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS 35,00 M2 25,81 32,06 1.122,14
41.1.3 92455 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA 35,00 M2 78,48 97,49 3.412,07
41.1.4 92759 ARMACAO DE VIGA ACO CA-60 DE 5.0 MM 86,00 KG 8,75 10,87 934,76
41.1.5 92763 ARMAGAO DE VIGA AGCO CA-50 DE 12.5 MM 84,00 KG 5,32 6,61 555,11
41.1.6 92764 ARMAGAO DE VIGA ACO CA-50 DE 16.0MM 410,00 KG 4,96 6,16 2.526,14
41.1.7 94967 CONCRETO FCK=40MPA, 3,50 M3 391,96 486,89 1.704,12
4.1.1.8 92873 LANCAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 3,50 M3 154,59 192,03 672,11
41.1.9 93402 GUINDASTE HIDRAULICO CAPACIDADE 3300 KG ALCANCE HORIZONTAL 7,60 M 8,00 | CHP 130,53 162,14 1.297,15
4.1.1.10 78838 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA 280,00 | txkm 0,56 0,70 194,78
44441 72840 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT 16,00 | txkm 0,83 1,03 16,50
41.2 PLACAS TRELICADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE
41.21 73994/001 TRELICAS TR 16 ACO CA-60 @ 4.2mm 217,00 KG 7,20 8,94 1.940,81
4.1.2.2 94966 CONCRETO FCK=30MPA, 1,68 M3 338,41 420,37 706,23
41.2.3 92873 LANCAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 1,68 M3 154,59 192,03 322,61
4.2 LAJE CAPEAMENTO
421 92771 ARMAGCAO DE LAJE ACO CA-50 @ 10 mm espessura da laje 18 cm-malha dupla 456,65 KG 5,47 6,79 3.102,86
422 94966 CONCRETO FCK=30MPA, 7,56 M3 338,41 420,37 3.178,02
423 92873 LANCAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 7,56 M3 154,59 192,03 1.451,76
424 72885 Tranporte comercial com caminh&o basculante 6 m?, rodovia leito natural - areia 16,00 | m%km 1,56 1,94 31,01
425 72887 Tranporte comercial com caminhao basculante 6 m?, rodovia pavimentada - areia 280,00 | m%*km 1,05 1,30 365,21
426 72885 Tranporte comercial com caminho basculante 6 m?, rodovia leito natural - brita 16,00 | m%km 1,56 1,94 31,01
427 72887 Tranporte comercial com caminh&o basculante 6 m?, rodovia pavimentada - brita 36,00 | m%km 1,05 1,30 46,96
4.3 VIGAS TRANSVERSINAS
431 92266 FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS 24,00 M2 25,81 32,06 769,47
432 92447 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA 24,00 M2 78,48 97,49 2.339,71
4.3.3 92759 ARMACAO DE VIGA AGO CA-60 DE 5.0 MM 27,00 KG 8,75 10,87 293,47
43.4 92763 ARMAGAO DE VIGA AGO CA-50 DE 12.5 MM 96,00 KG 5:32 6,61 634,42
435 94964 CONCRETO FCK=30MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 2,40 M3 338,41 420,37 1.008,89
4.3.6 92873 LANGAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 2,40 M3 154,59 192,03 460,88
43.7 72885 Tranporte comercial com caminh&o basculante 6 m? rodovia leito natural - areia 16,00 | m%km 1,56 1,94 31,01
4.3.8 72887 Tranporte comercial com caminh&o basculante 6 m?®, rodovia pavimentada - areia 280,00 | m¥km 1,05 1,30 365,21
439 72885 Tranporte comercial com caminhdo basculante 6 m®, rodovia leito natural - brita 16,00 | m¥%km 1,56 1,94 31,01
4.3.10 72887 Tranporte comercial com caminho basculante 6 m?, rodovia pavimentada - brita 36,00 | m%km 1,05 1,30 46,96
44 GUARDA-RODAS
441 92267 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS 574 m? 25,81 32,06 184,03
442 92455 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA 5,74 m? 78,48 97,49 559,58
443 92759 ARMACAO DE VIGA ACO CA-60 DE 5.0 MM 1120 | Kg 8,75 10,87 121,74
44.4 92763 >_£<_>0>O DE VIGA ACO CA-50 DE 12.5 MM 18,00 Kg 5,32 6,61 118,95




445 73972/002 CONCRETO FCK=30MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 0,49 m?® 338,41 420,37 205,98
446 92873 LANCAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 0,49 m?® 154,59 192,03 94,10
447 72885 Tranporte comercial com caminh&o basculante 6 m?, rodovia leito natural - areia 16,00 | m¥*km 1,56 1,94 31,01
448 72887 Tranporte comercial com caminhZo basculante 6 m?, rodovia pavimentada - areia 240,00 | m®km 1,05 1,30 313,03
449 72885 Tranporte comercial com caminhdo basculante 6 m?, rodovia leito natural - brita 16,00 | m¥km 1,56 1,94 31,01
4.4.10 72887 Tranporte comercial com caminh&o basculante 6 m?, rodovia pavimentada - brita 36,00 | m*km 1,05 1,30 46,96
TOTAL DO ITEM 31.298,74
5 ATERROS
5.1 74154/001 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA 60,00 m?® 4,42 5,49 329,43
5.2 74005/001 COMPACTACAQO MECANICA, SEM CONTROLE 60,00 m?® 4,38 5,44 326,45
5:3 73697 ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL 20,00 m?® 137,45 170,74 3.414,81
TOTAL DO ITEM 4.070,69
6 REMOGAQ DO ATERRO DO DESVIO
6.1 88907 Escavadeira hidraulica sobre esteira 10,00 CHP 155,45 193,10 1.931,00
6.2 91386 Caminhao basculante trucado 12 m* 20,00 CHP 161,89 201,10 4.022,00
TOTAL DO ITEM 5.953,00
TOTAL DO ORCAMENTO 106.935,46| 106.935,46
BDI | 24,22 % |
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