Municipio de ltapuca
Estado do Rio Grande do Sul

MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTBUC}I\O DE PONTE EM
CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO

MEMORIAL DESCRITIVO &
ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

CARACTERISTICAS

PROPRIETARIA: Municipio de ltapuca — RS
OBRA: Reconstrugao de Ponte em concreto armado pré-moldado
PROJETO: Ponte com estrutura em concreto armado e pré-moldado com 6,00m
de largura e 7,00m de comprimento e 2,50m altura.
LOCAL : Linha Sétima — ltapuca -RS
COORDENADAS: S 28°48 15.06”
W 52°07 17.48"

CONSIDERAGOES:

O acesso as comunidades esta inviabilizado, a ponte existente foi levada
com as chuvas.

O projeto em questdo visa sanar essa deficiéncia de acesso reconstruindo a
ponte em concreto armado pré-moldado.

CARACTERISTICAS CONCEPTIVAS DA NOVA PONTE

As cabeceiras serdo executadas em cortinas de concreto armado e, além de
conter o aterro, servira de apoio para a superestrutura.
A obra sera executada com a utilizacdo de vigas pré-moldadas. Foram
consideradas para elaboragéo dos projetos basicos as seguintes consideragoes:
- Classe 36;
- Infraestrutura concreto fck 20 MPa;.
- Mesoestrutura concreto fck 20 MPa;
- Superestrutura concreto fck 30Mpa;
- Superestrutura concreto longarinas pré-fabricadas fck 40Mpa
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Municipio de ltapuca
Estado do Rio Grande do Sul

Trata-se de uma estrutura convencional para pontes em concreto armado. E
constituida de 4 vigas de 7.00m de comprimento com fck de 30MPa.

A laje do tabuleiro funcionara incorporada a viga como mesa de
compressao, por esta razao a resisténcia a compressao do concreto devera ser
de 30 Mpa.

Os apoios sao cortinas de concreto armado “in loco” fck 20 MPa.
As fundagdes sdo diretas do tipo sapatas de concreto armado, engastadas em
rocha.

A concepgédo arquitetonica do tabuleiro contemplou o que segue, apoés a

execucdo das cortinas in loco:

- As vigas do tabuleiro sao pré-moldadas parcialmente fora do local, até a
cota inferior da laje do tabuleiro com armadura de espera,;

- Painéis de lajes sao pré-moldados com 4 cm de espessura, contendo a
armadura de tragao inferior envolvendo as trelicas de 16,00 cm. Estas
treligas (usadas nas lajes treligadas) permitem igar 0O painel e também
incorporar a camada superior de laje;

- Sao0 colocadas as vigas no local € travadas lateralmente atraves da viga
transversina,

_Sao fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a
armadura e concretadas;

- Sao apoiados os painéis das lajes nas vigas;

- E completada a armadura superior da laje;

- Concretada a laje com o concreto especificado.

ESPECIFICAGOES TECNICAS
OBJETIVO

Estabelecer os critérios e requisitos para a execucao, montagem e materiais
a serem utilizados na construgao da ponte.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Planta de Situagéo e Localizagao
Projeto basico
Desenhos- Planta Baixa, Cortes, Detalhes.

O projeto executivo sera de responsabilidade da empresa empreiteira da obra,
que devera levar em conta as normas abaixo descritas.

Normas ABNT
NBR-6118 — Projeto e Execugéo de Concreto Armado;

NBR-7187 — Projeto e Execugdo de Pontes de Concreto Armado €
Protendido;

NBR-7188 - Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de pedestre;
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Municipio de Itapuca
Estado do Rio Grande do Sul

NBR-7480 - Barras e fios de aco destinados 4 armadura para concreto
armado

NBR - 9062— Projeto & Execugéao de Estruturas de Concreto Pré Fabricado;

NBR — 10839- Execug&o de Obras de Arte Especiais em Concreto Armado
e Protendido.

O projeto executivo devera ser apresentado juntamente com a ART de
projeto especifico e de execucao ao Eng. Responsavel pela Prefeitura, antes do
inicio das obras.

IMPORTANTE: devem ser feitas investigagdes do solo no local das fundagoes €
revistos as andlises e dimensionamento dos mesmos. O projeto atual esta com
valores estimados pela falta de dados geotécnicos do local

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Servigos Técnicos

1.1.1 Engenheiro responsavel
Cabera a empresa vencedora entregar no departamento de engenharia do
municipio o projeto executivo com a ferragem minima indicadas no projeto basico
da obra e devera ser aprovado pelo fiscal responsavel, neste projeto deve estar
descrito todas as etapas da obra com seus respectivos detalhamentos. O
engenheiro da empresa devera acompanhar todas as etapas da execugdo da
obra.

1.2 Servigos Iniciais

1.2.1 Barracao de obra ou container para alojamento/escritorio

1.2.2 Barracéo de obra ou container para deposito

A construcéo dos barracoes sera de inteira responsabilidade do executante,
podera ser executado em obra através barrotes, esteios € fechados por taboas ou
chapas de madeira cobertos com telhas de fibrocimento ou metalicas e com piso
cimentado, ou através da instalagéo de contéineres que possuam as mesmas
caracteristicas ou melhores que as exigidas por norma.

1.2.3 Entrada provisoria de energia € ou grupo gerador

As instalacdes provisorias de energia elétrica deverao ser dimensionadas
para atenderem todas as necessidades dos equipamentos que sero utilizados no
andamento das obras e funcionamento do canteiro e sao de responsabilidade da
contratada.

A instalagdo provisoria de energia elétrica devera atender, na integra, as
normas da concessionaria de energia elétrica local bem como a NR-18.

Caso nao houver energia nos locais, devera ser usado um grupo gerador

1.2.4 Locacao da obra.

A obra devera ser locada de acordo com projeto aprovada pelo 6rgao
publico competente.
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Municipio de ltapuca
Estado do Rio Grande do Sul

2.0 Infra-estrutura
2.1 Escavacgéo, carga e transporte de material (DMT 800 a 1000 metros)

Devera ser retirado todo o solo que encontra-se sobre a rocha, este material
devera ser retirado com O auxiio de uma escavadeira hidraulica,
retroescavadeira, pa-carregadeira juntamente com um caminhdo com cagamba
basculante e demais instrumentos necessarios para carregar € transportar o
material.

2.2) Esgotamento com moto-bomba

Devera haver esgotamento das aguas que ficarem retidas dentro da
escavagdo com o auxilio de moto-bomba.
Este servigo propiciara a escavagao manual e a perfuragéo da rocha.

2.3) Perfuragéo em rocha

Deverao ser executados furos na rocha sa e posterior colocagao de pinos de
aco para engastamento das fundacdes no minimo de 24 metros distribuidos nas 2
cortinas.

2.4) Sapatas concreto armado

A contratada devera executar a concretagem das sapatas quando as
ferragens e as formas estiverem corretamente prontas.

Para a concretagem das sapatas sera utilizado concreto com Fck minimo de
20 Mpa.

3.0 Meso-estrutura
3 1 Cortina concreto Armado

A concretagem das cortinas devera ser executadas quando as ferragens e
as formas estiverem corretamente prontas e travadas

Para a concretagem das cortinas sera utilizado concreto com Fck minimo de
20 Mpa.

3.2 Vigas travesseiro

Sobre a cabeceira existente devera ser executada uma viga de concreto
armado e a concretagem sera feita quando as ferragens e as formas estiverem
corretamente prontas e travadas

Para a concretagem das vigas sera utilizado concreto com Fck minimo de 20
Mpa.
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Municipio de Itapuca
Estado do Rio Grande do Sul

As férmas chapas resinadas determinando assim a correta forma das
cortinas forma esta estipulada pelo projeto.

As formas deverdo ser de chapas resinadas e = 17 cm, devidamente
travadas para que apés o langamento do concreto nao ocorra deformagao em sua
forma.

Apos o processo de cura do concreto as formas deverao ser retiradas.

4.0 Superestrutura
4.1 Longarinas de concreto armado pré-moldado

A concretagem das longarinas (fck 40MPa) fora do canteiro de obra,
devendo as mesmas ja vir para obra concretadas e com o processo de cura
pronto.

Ao chegar na obra as cortinas ja devem estar concretados e curadas para
que as longarinas sejam icadas e devidamente instaladas nos locais.

4.2 Placas trelicadas pré-moldadas para ponte H=22cm.

A concretagem (Fck 30MPa) da base das trelicas (TR-16) “4cm” fora do
canteiro de obra, devendo as mesmas ja vir para obra com a base concreta e com
o processo de cura pronto.

Ao chegar na obra as placas trelicadas devem ser instaladas sobre as
longarinas que ja devem estar instaladas e devidamente travadas.

4.3 Laje de capeamento em concreto armado

A concretagem da parte superior das trelicas (18 cm espessura) quando as
ferragens da malha e as formas laterais estiverem corretamente prontas €
travadas

Para a concretagem da laje de capeamento sera utilizado concreto com Fck
minimo de 30 Mpa.

4.4 Vigas transversinas de concreto armado

A concretagem das vigas transversinas quando as longarinas ja estiverem
instaladas e as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas e travadas

Para a concretagem das vigas transversinas sera utilizado concreto com Fck
minimo de 30 Mpa.

4.5 Guarda-rodas em concreto armado

A concretagem dos guarda rodas quando a laje ja estiver concretada e as
ferragens e as formas estiverem corretamente prontas e travadas

Para a concretagem dos guarda rodas sera utilizado concreto com Fck
minimo de 30 Mpa.
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Municipio de Itapuca
Estado do Rio Grande do Sul

5.0 Aterros

Apos a cura dos concretos deveréo ser executados os aterros com material
escolhido, em camadas sucessivas de até 30cm, devidamente compactados e
nas laterais dos aterros serdo executados enrrocamento de pedras para protecao
dos taludes.

6.0 ACEITACAO DA OBRA

Apbs a conclusdo da construgdo da ponte a empresa contratada devera
remover o aterro provisério construido como desvio para a passagem de veiculos,
desobstruindo a passagem do leito do rio.

Para a entrega final da obra os trabalhos deverzo totalmente concluidos de
acordo com os projetos e suas respectivas especificagdes técnicas, sendo que o
local devera ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de
materiais provenientes da execugéo da obra e suas instalagdes.

Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, de perfeito acordo com o
projeto e suas especificagdes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias
contratadas, sera efetuada em vistoria pela fiscalizagao para o|recebimento d
obra.
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