MEMORIAL DESCRITIVO DA RECONSTRUGAO DE PONTILHAO
MEMORIAL DESCRITIVO &
ESPECIFICACOES DE SERVIGOS E MATERIAIS
CARACTERISTICAS
PROPRIETARIA: Prefeitura Municipal de Itapuca — RS
OBRA: Reconstrugao de Pontilhdo
PROJETO: Pontilhdo - 5,00m de largura e 6,00m de comprimento.
LOCAL: Linha Nona — Arroio Umbu - Itapuca —RS
Coordenadas Geogrdficas: Latitude: 28° 46’ 12" e Longitude: 52° 06’ 16.83"
CONSIDERACOES:
O acesso as comunidades esta inviabilizado, a ponte existente foi levada com as chuvas.
O projeto em questdo visa sanar essa deficiéncia de acesso reconstruindo a pontilhdo em
concreto armado pré-moldado.
CARACTERISTICAS CONCEPTIVAS DA NOVA PONTE
Uma das cabeceiras serda executada em cortinas de concreto armado e, além de conter o
aterro, servird de apoio para a superestrutura. Na outra cabeceira existente serd executada
uma viga travesseiro de concreto armado sobre a mesma para distribuicdo das tensOes
provenientes da superestrutura.
A obra serd executada com a utilizagdo de vigas pré-moldadas. Foram consideradas para
elaboragdo dos projetos basicos as seguintes consideragoes:
- Classe 36;
- Infraestrutura em concreto fck 20MPA;.
- Mesoestrutura em concreto fck 20MPA;
- Superestrutura em concreto fck 30MPA e 40 MPA;
Trata-se de uma estrutura convencional para pontes em concreto armado. E constituida de 4
vigas de 5,00m de comprimento com fck de 30MPa.
A laje do tabuleiro funcionara incorporada a viga como mesa de compressdo, por esta razdo a
resisténcia a compressao do concreto devera ser de 30 Mpa.
Os apoios sao cortinas de concreto armado “in loco” fck 20 MPA.
As fundacOes sao diretas do tipo sapatas de concreto armado, engastadas em rocha sa.
A concepgdo arquitetonica do tabuleiro contemplou o que segue, apds a execugao das cortinas
in loco:
- As vigas do tabuleiro sdo pré-moldadas parcialmente fora do local, até a cota inferior
da laje do tabuleiro com armadura de espera;
- Painéis de lajes sao pré-moldados com 4 cm de espessura, contendo a armadura de
tracdo inferior envolvendo as trelicas de 16,00 cm. Estas trelicas (usadas nas lajes trelicadas)
permitem icar o painel e também incorporar a camada superior de laje;

- Sédo colocadas as vigas no local e travadas lateralmente através da viga transversina;



- Sdo fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura e
concretadas;

- Sdo apoiados os painéis das lajes nas vigas;

- E completada a armadura superior da laje;

- Concretada a laje com o concreto especificado.

ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETIVO

Estabelecer os critérios e requisitos para a execugdo, montagem e materiais a serem utilizados
na construgao da ponte.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Planta de Situagdo e Localizacdo

Projeto basico

Desenhos- Planta Baixa, Cortes, Detalhes.

O projeto executivo sera de responsabilidade da empresa empreiteira da obra, que devera levar
em conta as normas abaixo descritas.

Normas ABNT

NBR-6118 — Projeto e Execugao de Concreto Armado;

NBR-7187 — Projeto e Execugao de Pontes de Concreto Armado e Protendido;

NBR-7188 - Carga mével em ponte rodoviaria e passarela de pedestre;

NBR-7480 - Barras e fios de aco destinados a armadura para concreto armado

NBR — 9062— Projeto e Execucao de Estruturas de Concreto Armado;

NBR — 10839- Execugao de Obras de Arte Especiais em Concreto Armado e Protendido.

O projeto executivo devera ser apresentado juntamente com a ART de projeto
especifico e de execucdao ao Eng. Responsavel pela Prefeitura, antes do inicio das
obras.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1Servigos Técnicos

1.1.1 Engenheiro responsavel

Cabera a empresa ganhadora entregar no departamento de engenharia do municipio o projeto
executivo da obra para ser aprovado pelo fiscal responsavel, neste projeto deve estar descrito
todas as etapas da obra com seus respectivos detalhamentos. O engenheiro da empresa devera
acompanhar todas as etapas da execucado da obra.

1.2 Servigos Iniciais

1.2.1 Barracdo de obra ou container para alojamento/escritdrio

1.2.2 Barracdo de obra ou container para deposito

A construgdo dos barracOes sera de inteira responsabilidade do executante, podera ser
executado em obra através barrotes, esteios e fechados por taboas ou chapas de madeira

cobertos com telhas de fibrocimento ou metdlicas e com piso cimentado, ou através da



instalacdo de contéineres que possuam as mesmas caracteristicas ou melhores que as exigidas
por norma.

1.2.3 Entrada provisdria de energia e ou grupo gerador

As instalagOes provisorias de energia elétrica deverdo ser dimensionadas para atenderem todas
as necessidades dos equipamentos que serdo utilizados no andamento das obras e
funcionamento do canteiro e sdo de responsabilidade da contratada.

A instalacdo proviséria de energia elétrica devera atender, na integra, as normas da
concessionaria de energia elétrica local bem como a NR-18.

Caso nao houver energia nos locais, devera ser usado um grupo gerador

1.2.4 Locagdo da obra.

O CONTRATADO procedera a locacdo — planimétrica e altimétrica — da obra de acordo com
planta de situagao aprovada pelo 6rgao publico competente.

2.0 Infraestrutura:

2.1 Escavagao, carga e transporte de material (DMT 800 a 1000 metros).

Devera ser retirado todo o solo que encontra-se sobre a rocha, este material devera ser
retirado com o auxilio de uma escavadeira hidraulica, retroescavadeira, pa-carregadeira
juntamente com um caminhdao com cacamba basculante e demais instrumentos necessarios
para carregar e transportar o material.

Também deverdo ser executadas ensecadeiras em terra para deslocar o leito do rio,
possibilitando assim a circulagdo das maquinas para fazer as escavacoes nos locais onde serdo
executadas as fundacOes. (por conta prefeitura)

2.2 Escavagao submersa

Dentro do leito do rio serao executadas escavacdes para posterior colocacdo das ensecadeiras
de madeira ou similar. (por conta prefeitura)

2.3 Escavagao Manual

A contratada apds o termino do processo da escavacdo mecanizada deverd proceder a
escavacao manual para retirar o restante do material que a escavacdo mecanizada nao
conseguiu.

2.4 Ensecadeiras de madeira ou similar

As ensecadeiras deverao ter suas dimensOes apropriadas para proporcionar seguranga e
estanqueidade. Os materiais empregados serdo de 12 categoria.

2.5 Esgotamento com moto-bomba

A contratada devera providenciar o esgotamento das aguas que ficarem retidas dentro do
perimetro das ensecadeiras com moto-bomba.

Este servico propiciara a escavacao manual e a perfuracao da rocha.

O CONTRATO devera dispor de equipamentos em qualidade suficiente, conveniente estado de
conservagao e capacidade adequada de vazao, de modo a promover o eficiente esgotamento,
precavendo-se assim, contra interrupgdes ocasionais dos trabalhos.

2.6 Perfuracao em rocha



Deverao ser executados furos na rocha s3a e posterior colocacao de pinos de aco para
engastamento das fundagdes.

2.7 Sapatas concreto armado

A contratada deverd executar a concretagem das sapatas quando as ferragens e as formas
estiverem corretamente prontas.

Para a concretagem das sapatas sera utilizado concreto com Fck minimo de 20 Mpa.

3.0 Meso-estrutura

3.1 Cortina concreto Armado

A contratada devera executar a concretagem das cortinas quando as ferragens e as formas
estiverem corretamente prontas e travadas

Para a concretagem das cortinas sera utilizado concreto com Fck minimo de 20 Mpa.

3.2 Vigas travesseiro

Sobre a cabeceira existente devera ser executada uma viga de concreto armado e a
concretagem serd feita quando as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas e
travadas

Para a concretagem das vigas sera utilizado concreto com Fck minimo de 20 Mpa.

A contratada devera executar formas de madeira e ou chapas resinadas determinando assim a
correta forma das cortinas e pilares, forma esta estipulada pelo projeto.

As formas deverdo ser de taboas e ou chapas resinadas de boa qualidade devidamente
travadas para que apos o langamento do concreto ndo ocorra deformacdo em sua forma.

Apds o processo de cura do concreto as formas deverao ser retiradas.

4.0 Superestrutura

4.1 Longarinas de concreto armado pré-moldado

A contratada deverd executar a concretagem das longarinas (fck 30MPa) fora do canteiro de
obra, devendo as mesmas ja vir para obra concretas e com o processo de cura pronto.

Ao chegar na obra as cortinas ja devem estar concretados e curadas para que as longarinas
sejam icadas e devidamente instaladas nos locais.

4.2 Placas trelicadas pré-moldadas para ponte H=22cm.

A contratada devera executar a concretagem (Fck 30MPA) da base das treligas (TR-16) “4cm”
fora do canteiro de obra, devendo as mesmas ja vir para obra com a base concreta e com o
processo de cura pronto.

Ao chegar na obra as placas trelicadas devem ser instaladas sobre as longarinas que ja devem
estar instaladas e devidamente travadas.

4.3 Laje de capeamento em concreto armado.

A contratada devera executar a concretagem da parte superior das trelicas (18cm espessura)
quando as ferragens da malha e as formas laterais estiverem corretamente prontas e travadas
Para a concretagem da laje de capeamento sera utilizado concreto com Fck minimo de 30 Mpa.

4.4 Vigas transversinas de concreto armado



A contratada devera executar a concretagem das vigas transversinas quando as longarinas ja
estiverem instaladas e as ferragem e as formas estiverem corretamente prontas e travadas

Para a concretagem das vigas transversinas sera utilizado concreto com Fck minimo de 20 Mpa.
4.5 Guarda-rodas em concreto armado

A contratada devera executar a concretagem dos guarda rodas quando a laje ja estiver
concretada e as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas e travadas

Para a concretagem dos guarda rodas sera utilizado concreto com Fck minimo de 20 Mpa.

5.0 Aterros
Apds a cura dos concretos deverao ser executados os aterros com material escolhido, em
camadas sucessivas de até 30cm, devidamente compactados e nas laterais dos aterros serao
executados enrrocamento de pedras para protecao dos taludes (por conta prefeitura).
ACEITAGAO DA OBRA
Para a entrega final da obra os trabalhos deverdo totalmente concluidos de acordo com os
projetos e suas respectivas especificagbes técnicas, sendo que o local devera ser entregue
completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execugao da
obra e suas instalagoes.
Quando as obras ficarem inteiramente concluidas, de perfeito acordo com o projeto e suas
especificacoes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias deste material, serd efetuada uma
vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAGAO) para o recebimento da obra.

Itapuca, abril de 2017.

OLMIRO SERAFINI ECO MARCOS JOSE SCORSATTO
Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D Prefeito Municipal — Itapuca-RS



