MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentacéo

Local: Rua Archimedes Bocardi, Travessa Xangrila, Rua Orélio Gambatto, Rua
Valentin Scorsatto e Rua José Sebben.

A - DESCRICAO DETALHADA DO PROJETO:

1.0 - ESPECIFICACAO DO TIPO DE PAVIMENTACAO:
Pavimentacg&o com blocos intertravados de concretol16 faces

2.0 - QUANTITATIVOS DE PAVIMENTACAO:

TRECHOS:

1.0 - Rua Archimedes Bocardi = ..o A= 779,51 m2
Largura da Pista de Rolamento ...............cccoeeeeeeeeeeeeeeen, L= 10,00 m

2.0 - Travessa Xangrild e, A= 510,30 m2
Largura da Pista de Rolamento ................cccceeeeeieennnn, L= 7,00 m

3.0 - Rua Orélio Gambatto .o, A= 767,58 m2
Largura da Pista de Rolamento ..............cccooeeeeeeeeeeeeenenn, L= 7,00m

4.0 - Rua Valentin Scorsatto .o A= 638,00 m2
Largura da Pista de Rolamento ...........ccccceeeeiiiiiiiciinnnnnes L= 11,00 m

5.0-RuaJosé Sebben A= 1.386,00 m?
Largura da Pista de Rolamento ...................ccceeeee. L= 11,00 m

3.0 - DESCRICAO DO PROJETO:

Projeto de Pavimentagéo de Vias Urbanas, com emprego de blocos pré-fabricados de concreto
modelo PAVI-S 16 faces, espessura de 8 cm, com meios fios de concreto pré-moldados, dando
continuidade com trecho j4 pavimentado. A implantacdo do projeto também tem o objetivo de
minimizar os problemas causados pela poeira formada com o transito local.

O projeto irda beneficiar toda a populacdo do Municipio de Itapuca, assim como também a
populacdo em geral usuarios da via.

3.1- ENSAIOS
Sera obrigatdria a realizacao e apresentacéo de ensaios de controle tecnolégico dos blocos de
concreto por parte da empresa vencedora da obra.

B - MATERIAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

4.0 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS:
Retroescavadeira, motoniveladora, rolo compactador liso e placa vibratoria.

5.0 - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA:
Os materiais basicos a serem utilizados na construgdo da obra sao: Blocos pré—fabricado
concreto, brita de basalto n° 0, areia média e meios fios de concreto.



C- DESCRICAO DOS PROCESSOS EXECUTIVOS:

6.0 - SERVICOS PRELIMINARES:

As obras deverdo ser executadas continuamente, trecho a trecho, avan¢gando-se na largura
total da pista, com sinalizacéo, protecéo e indicacdo de obras, assim como também impedir o
transito de veiculos na extensao de cada trecho.

Inicialmente deverdo ser executadas as obras de infraestrutura bésica, tais como: Redes de
distribuicdo de agua potavel — ligacdes, Obras de macrodrenagem, ligacdes prediais de agua e
outras obras complementares e necessarias, seguidas com a correta compactacéo dos aterros
em valas.

Na sequéncia, devera ser executada a limpeza geral da pista a ser pavimentada executando-se
inclusive o pré-nivelamento da pista, para posterior alinhamento e nivelamento da mesma.

7.0- NIVELAMENTO DOS TRECHOS:
Deverdo ser executados os alinhamentos definitivos de cada trecho a ser pavimentado,
partindo-se dos vértices dos quarteirdes, executando-se inclusive o estaqueamento intermediario
(de 10 em 10 metros), em ambos os lados da(s) pista(s), exclusivamente no alinhamento dos
meios-fios laterais que separam a pavimentagéo dos passeios laterais.
No estagueamento extremo e intermediario serdo marcados 0s niveis correspondentes a cota
do meio, cota da pavimentagdo nas laterais da pista e o desnivel transversal a partir do centro.

8.0 - SERVICOS DE REGULARIZACAO DO GREIDE:
Inicialmente devera ser retirado todo o material em decomposicdo que possa vir a causar
futuros recalques na pavimentacdo, devendo ser substituido por argila vermelha ou amarela,
perfeitamente compactada em camadas de no maximo 20 cm.

9.0 - REFORCO DO SUBLEITO:

O aterro no trecho da pista pavimentada devera ser executados com material argiloso (argila
vermelha ou amarela), extraido de jazida e livres de quaisquer impurezas ou detritos.

Durante a execucédo dos aterros ou cortes nos trechos das pistas a serem pavimentadas,
deve-se ter o cuidado em deixar-se o desnivel entre a pista e os futuros passeios, a fim de
assegurar desde ja o alinhamento dos corddes e a estabilidade das pecas que comp&em o meio-
fio.

10.0 - COMPACTACAO DO ATERRO:

Depois de concluidos os servicos de regularizacdo da pista, devera ser executada a
compactacéo, utilizando-se rolo compactador vibratério 18t, devendo-se proceder a passagem de
modo a sobrepor-se as camadas ou faixas, resultando uma compactacéo uniforme e regular.

Os aterros deverdo ser compactados em camadas de no maximo 20 cm de espessura.

11.0 - MEIO - FIO:

Pré-fabricados de concreto: Serdo empregados nas laterais das pistas a serem pavimentadas
com blocos, resultando espelho de 14 cm, perfeitamente alinhados, com dimensdes de
100x30x12x10 cm, fabricados com concreto Fck=20 Mpa.

Pré-fabricados de concreto: Serdo empregados nos finais das pistas e nos acessos de
veiculos, pecas com dimensfes iguais a 100x30x12x10 cm, fabricados com concreto Fck=30
Mpa.

Nas entradas de veiculos (L=3,50m), a borda superior dos meios-fios devera ficar 3 cm acima
do nivel do pavimento da pista de rolamento.

Nas esquinas serdo empregadas pecas curvas de dimens@es 100x30x12x10 cm, sendo
consideradas 1 peca de para cada ponto da esquina nao contemplado pelo presente projeto.

Argamassa de rejunte: Traco 1:3, respectivamente de cimento e areia média.



12.0 - EXECUCAO DO LEITO:

Ap0s a execugdo dos servigos de regularizacdo e compactacdo do subleito e, apés assentados
0s meios-fios laterais, proceder-se-a a execucéo do leito ou base de assentamento dos blocos de
concreto, empregando-se 8 cm de base de brita zero, a ser compactada com rolo liso
devidamente reguada e pronta a receber a pavimentacao intertravada.

13.0 - BLOCOS PRE-FABRICADOS DE CONCRETO:

Deverdo ser empregados blocos de concreto intertravados de concreto 16 faces, com
dimensdes, 22x11x8 cm e resisténcia a compressao minima de 35 Mpa, na cor natural.

Quanto a qualidade dos blocos de concreto, estes devem atender a NBR 9780/1987, pecas de
concreto para pavimentagdo, determinagdo da resisténcia a compressao — método de ensaio;
NBR 9781/1987, pecas de concreto para pavimentacdo — especificacao.

Quanto a execugdo, devera ser atendida a NBR 15953/2011 — pavimento intertravado com
pecas de concreto — execugao.

Sera obrigatéria a realizacdo de ensaios de controle tecnoldgico dos blocos de concreto para
pavimentagao.

14.0 - REJUNTAMENTO:
O rejuntamento das pecas devera ser progressivo, paralelamente a execucdo da pavimentacédo
e, serd executado com areia fina, distribuindo-se uma camada de espessura igual a 0,65 cm
sobre toda a superficie a ser rejuntada, espalhando-se manualmente e esparramada com auxilio
de vassoura especial, até preencher totalmente as juntas entre as pecas de concreto, retirando-
se as sobras de areia no final da compactacao, para evitar que estas sobras sejam transportadas
para dentro das caixas de coleta das aguas pluviais).

15.0 - COMPACTACAO DOS BLOCOS DE CONCRETO:
A compactacéo devera ser executada com placa vibratoria.
A compactacdo final devera ser acompanhada do trabalho final de rejuntamento.

16.0 - PROTECOES:

Todos os trechos de pistas projetados para receberem a pavimentacdo deverdo ser
corretamente sinalizados e interrompidos, utilizando-se cavaletes e placas pintadas com os
dizeres “Obras e Perigo”, cuja execucao e conservacao serdao de responsabilidade da empresa
executora das obras de pavimentagéo.

17.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Depois de concluidos os trabalhos de pavimentacao das pistas, estas deverdo ser totalmente
limpas, removendo-se e transportando-se qualquer entulho e sobras de materiais empregados
por ocasido da construcao.

Nesta fase, também devera se proceder com a limpeza das caixas de coleta de aguas pluviais
relativas ao trecho de rua com pavimentacdo concluida, retirando-se a areia depositada no
interior destas.

18.0 - LIBERACAO DAS PISTAS PAVIMENTADAS PARA TRANSITO:

As pistas somente deverdo ser liberadas para o transito em geral apés a compactacéo e o
rejunte da pavimentagdo estiver impermeavel.

D- FORMAS DE CONTROLE E MEDICAO PARA PAGAMENTOS:



19.0 - MEDICOES:
Serdo feitas pelo Engenheiro Responséavel Fiscalizagdo do Municipio, obedecendo-se as
parcelas previstas no Cronograma de desembolso.
A Fiscalizacdo do Municipio de Itapuca-RS, emitira boletins de medicdo, para fim de
pagamento das parcelas contratuais.

20.0 - RECEBIMENTO DA OBRA:

O Termo Provisério de recebimento sera emitido quando da concluséo das obras e servicos,
juntamente com o Ultimo Boletim de Medicdo e aprovado o pagamento pela Caixa Econdémica
Federal.

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra sera emitido no minimo 85 dias apés a conclusao
das Obras de Pavimentag¢do, depois de corrigidos os vicios ou falhas de construgéo,
eventualmente presentes.

Itapuca-RS, 14 de julho de 2021.

OLMIRO SERAFINI ECO MARCOS JOSE SCORSATTO
Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D Prefeito Municipal de Itapuca-RS



