ENCARGOS SOCIAIS

Proponente/Tomador:
Municipio:
Localidade:

Objeto:

Prefeitura Municipal de Itapuca - RS
Itapuca - RS

Rua Archimedes Bocardi, Centro, Itapuca - RS

Fechamento de quadra escolar coberta padrao FNDE (33450
PAC2) com servigcos de alvenaria ceramica, revestimento

RIO GRANDE DO SUL

EMNCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD

argamassado, pintura e esquadrias de ago.

VIGENCIA A PARTIRDE 1042020

DE OBRA
COM DESOMERACAD

GRUPD A

SEM DESOMNERACAO

Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1.50% 1,50% 150% | 150%
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Total 15,71% 15.71%

Aviso Prévio Indenlzado 4,49% 34T%

Férias Indenizadas 5,05% 3,90% 5,05% 3,90%

Indenizacio Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

PO D

D1 |Reincldéncia de Grupo A sobre Grupo B 7.40% 2,64% 16,20% 5, 78%
ek ta Briee K wolie s Prais -
Prévio Indenkiade. b :

[+] Total 7,78% 2,93% 16,60% 6,09%

TOTAL(A+D+C+D)

Fante: informa o Dias de Chuva = INMET

B2,28% 46,00

JONATAS CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: RS246244
ART n® 11444227

MARCOS JOSE SCORSATTO

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS

CNPJ: : 93.856.862/0001-00

111,10%

Itapuca, 30 de agosto de 2021.



