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Objeto: Fechamento de quadra escolar coberta padrao FNDE (33450 PAC2) com servigos de alvenaria
ceramica, revestimento argamassado, pintura e esquadrias de ac¢o;
Local: Rua Archimedes Bocardi, Centro, Itapuca - RS;

Proprietario: Prefeitura Municipal de Itapuca — RS;
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L APRESENTAGAO
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas técnicas, materiais e acabamentos
que irdo definir os servigos para Fechamento de quadra escolar coberta padrao FNDE (33450 PAC2) com servigos de alvenaria ceramica,
revestimento argamassado, pintura e esquadrias de ago, em Itapuca — RS, visando atender as exigéncias legais e técnicas da Prefeitura

Municipal de Itapuca - RS.

A obra consiste em:
. Execucgéao de estruturas de concreto armado;
. Execugéo fechamento em alvenaria ceramica, revestimento argamassado e pintura;
. Execugéo de Esquadrias de Ago;

. Execugéo de vergas e contra-vergas;

Em atendimento ao disposto no art.7°, §2°, inciso |, da Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos (Lei n°8.666/93), apresenta-
se organizado neste documento um conjunto de elementos e informagdes caracterizadores dos servigos para possibilitar a avaliagédo dos
custos, dos prazos de execugao e a definicdo dos procedimentos técnicos apropriados, com a finalidade de subsidiar a realizagdo do
processo licitatorio e a adequada execucao dos servigos a serem contratados. Estabelece, também, normas gerais e especificas, métodos
de trabalho e padrdes de conduta para os servigos e deve ser considerado complementar aos desenhos de execugéo dos projetos e

demais documentos contratuais.

. ALTERAGAO DOS PROJETOS

Nenhuma alteragéo dos projetos e especificagbes sera realizada sem autorizagéo dos autores dos projetos e do contratante.

Ml PROCEDENCIA DE DADOS
O executante devera efetuar estudo dos projetos, memoriais e outros documentos que compde a obra. Em caso de contradigéo,
omisséo ou erro devera comunicar ao contratante para que seja feita a corregdo. O contratado se responsabiliza pela conferéncia e ajustes
das medidas no local. Qualquer divergéncia, entre as medidas cotadas em planta baixa e no local o contratante devera ser comunicado.

Eventuais adaptagbes em situagdes especificas poderédo ser propostas pelos autores.

V. LICENSAS, IMPOSTOS E TAXAS
Visto que o presente objeto se trata de Pontes de Concreto Armado sobre arroio e estrada municipal, deve haver manifestagéo
via 6rgdo ambiental municipal quando a Licenga Prévia, Licenga de Instalagéo e Licenga de Operagéo.
Entretanto, sera de responsabilidade da Empresa vencedora o pagamento do seguro pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos que digam respeito as obras e servigos contratados. Além disso, arcara com as despesas das taxas de ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e devera entregar uma das vias referente aos servigos solicitados a Prefeitura Municipal de

Itapuca, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado.

V. COPIAS DE PLANTAS E DOCUMENTOS
Todas as copias dos projetos, necessarias a execugao das obras, serdo por conta do executante. Os arquivos eletrénicos e as

plantas aprovadas originais ficardo a disposi¢ao do contratado.

VL. ESPECIFICAGOES DE SERVIGO

As obras deverdo ser executadas por empresa com comprovada qualificacdo para execugdo de tais servigos, sob a
responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA. A
fiscalizagao sera efetuada pelo Responsavel Técnico da Prefeitura Municipal de Itapuca - RS.

Todas as obrigacdes tais como: Licengas, Taxas, Impostos, Seguros, Registros, e outros referentes a construgéo serdo de
competéncia e responsabilidade do proprietario da obra. Todos os encargos sociais com empregados da obra ficardo a cargo da firma
construtora, legalmente habilitada.

A mao de obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de profissionais sem impedimentos legais e ou de
saude.

A obra e suas instalagdes deverao ser entregues completas, limpas e em condi¢des de funcionar plenamente.
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A empreiteira se responsabilizara por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a ocorrer na obra por falta de seguranca,
falta de equipamentos adequados tanto de trabalho quanto de seguranca dos empregados.

A Contratada devera ser responsavel pelo uso de EPI's, dispondo-os dos mesmos para seus funcionarios e pelos deslocamentos
aos locais solicitados pelo municipio.

Todos os materiais, obras e servigos a serem empregados, ou executados, deveréo atender ao exigido nas Especificagdes, nos
projetos elaborados, no contrato firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificagbes da ABNT e do fabricante do material.

Toda e qualquer modificacdo que acarrete aumento ou traga diminuicdo de quantitativos ou despesas, sera previamente
outorgada por escrito pela CONTRATANTE, apés o pronunciamento da FISCALIZACAO e s6 assim tomada em considerag&o no ajuste
final de contas. Essas modificagcbes serdo medidas e pagas ou deduzidas, com base nos prec¢os unitarios do contrato.

Os acréscimos cujos servicos ndo estejam abrangidos nos precos unitarios estabelecidos no contrato, serdo previamente
orgados de comum acordo com a FISCALIZACAO.

O EMPREITEIRO devera permitir a inspegdo e o controle, por parte da FISCALIZAGAO, de todos os servigos, materiais e
equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execugéo das obras.

Qualquer material ou trabalho executado que ndo satisfagca as Especificagdes ou que difira do indicado nos desenhos, ou
qualquer trabalho ndo previsto, executado sem autorizagdo escrita da FISCALIZACAO, sera considerado inaceitavel, ou ndo autorizado,
devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso,
sem qualquer pagamento extra.

Se as circunstancias ou condigdes locais tornarem, porventura, aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados por outros equivalentes, essa substituicdo somente podera se dar mediante autorizago expressa da FISCALIZACAO, para
cada caso particular.

O EMPREITEIRO devera estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e localizagéo das obras e servigos e tudo
mais que possa influir sobre os mesmos.

O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificagbes entregues, ficara condicionado a
prévia autorizacdo da FISCALIZACAO. Deverao ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de servigo a executar.

A critério da FISCALIZACAO, poderao ser efetuados, periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como
dos concretos e argamassas.

VIL. ADMINISTRAGAO DA OBRA
a. RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
A obra sera administrada por profissional legalmente habilitado (engenheiro civil e/ou arquiteto), e que devera estar presente em
todas as fases importantes da execucao dos servigos. O executante mantera, em obra, um mestre geral, que devera estar presente em

caso de falta do profissional responsavel técnico para prestar quaisquer esclarecimentos necessarios ao Fiscal da Prefeitura Municipal de

Itapuca.
VIl LISTA DE PRANCHAS
. Prancha 01/02: Projeto Arquitetonico: Planta Baixa, Maquete Eletrénica, Situagao e Localizagéo;
. Prancha 02/02: Projeto Arquiteténico: Cortes e Sistema Estrutural.

IX. LOCALIZAGAO DA OBRA

A presentes obra esta localizada na Rua Archimedes Bocardi, centro, Itapuca — RS.
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Engenharia & Arguitetura

Quadra Escolar Coberta > 4 | § Legenda.
¥ tepuca
¥ Quadra Coberta

Google Earth

Figura 01: Localizagdo Quadra coberta.

1. Fechamento de quadra escolar coberta padrao FNDE (33450 PAC2) com servigos de alvenaria ceramica, revestimento
argamassado, pintura e esquadrias de ago.

1.1. Administragdo da Obra
Conforme VIII, a.

1.2. Pilares de concreto armado
Serado executados pilares de concreto armado de 15x15x355 cm e 15x15x505 cm, conforme projeto. Os mesmos devem ser
engastados no piso e nos pilares existentes, conforme projeto/detalhamento.

Pilares (15x15)cm
Vista Barras Estribo

4@10.00mm o w
10

15

5| ©@5.0mm-C/20-L=50

Figura 02: Detalhe dimensdes Pilares.

1.2.1. Formas
Os materiais indicados sao:

e  Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5 cm e largura de 30,0 cm, fornecida em pecas de 4 m;

. Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua - desmoldante para férma de
madeira hidrossoluvel;

. Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, para forma
e  Prego polido com cabega 17x21 (comprimento 48 mm, didmetro 3 mm);
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Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5 HP, para disco de didametro de 10” (250 mm).

Execugéo:

A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das tabuas e pecas de madeira
ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagédo das posigdes dos cortes, utilizando trena
metalica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;

Para as faces dos pilares, a partir do gabarito, dispor os sarrafos, que comporéo a gravata, espacados a cada 45 cm,
e pregar as tabuas nas gravatas, deixando 10 cm de sarrafo livres em ambos os lados para o futuro travamento das
pecas;

Fazer a marcagéo das faces para auxilio na montagem das férmas.

1.2.2. Armagao
Os materiais indicados sao:

Pegas de ago CA-50 com 10,0, previamente cortadas e dobradas no canteiro;
Pecgas de ago CA-60 com 5,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro;
Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espagador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Execugéo:

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento conforme projeto e amarra-los a armadura de forma a garantir o
cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que n&o apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.2.3. Concretagem
Os materiais indicados sao:

Cimento Portland composto CP 11-32;

Areia média — areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso.
Caso se constate a presenga de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder previamente ao seu
peneiramento, utilizar composigédo correspondente;

Brita 1 — agregado graudo com dimensé&o granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda a norma ABNT NBR 7211;

Betoneira: capacidade nominal 400 L, capacidade de mistura 280 L, motor elétrico trifasico, poténcia 2 CV

Execugéo:

Langar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de agregado graudo na betoneira, colocando-a em movimento;
Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 tergo do volume de agua;

Apds algumas voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante da agua;

Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a
mistura homogénea de todos os materiais.

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢des do projeto
estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para introdugéo de furos
nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do
cimbramento, e verificar a condigédo de estanqueidade das formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;
Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto esta
com a trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido
desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificagbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;
Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da
resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a utilizagdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador
de imersédo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na

massa de concreto;

PROEXATA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA « CNPJ 30.654.110/0001-38

54 99639.3595 = proexataeng@gmail.com
Rua Santa Maria, 183 | CEP 99260-000 | Bairro Consoladora | Casca, RS



proExata

Y

. Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de n&do se formarem ninhos, evitando-se
vibragcdes em excesso que venham a causar exsudagao da pasta / segregagao do material;

. Conferir o prumo da estrutura ao final da execugao.

1.3. Alvenaria de Vedagao e Revestimento
Sera executada alvenaria de vedagdo com blocos ceramicos deitados, espessura de 14 de cm, contemplados com chapisco,

massa Unica e pintura, a espessura final da parede sera de 20 cm. A pintura sera executada na parte nova e externamente na existente.

1.3.1. Alvenaria de Vedagao com blocos ceramicos
Iltem e suas caracteristicas:

e Argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, preparo com betoneira, conforme composi¢édo auxiliar de
argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm;

. Tela metalica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 12x50cm,;

e  PINO DE AGO COM FURO, HASTE=27 MM (AGAO DIRETA);

. Bloco ceramico com furos na horizontal de dimensdes 9x14x19cm para alvenaria de vedagao.

Execucgao:

. Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as especificagbes do projeto e fixa-los com uso
de resina epoxi;

. Demarcar a alvenaria — materializagéo dos eixos de referéncia, demarcagéo das faces das paredes a partir dos eixos
ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcagéo vertical das fiadas, execugao da primeira fiada;

. Elevagdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga,
formando-se dois corddes continuos;

e  Execucédo de vergas e contra-vergas concomitante com a elevagéo da alvenaria.

1.3.2. Chapisco
Iltem e suas caracteristicas:

e Argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e trago 1:3,
com preparo em betoneira 400 I.
Execugéo:
e  Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;
. Com a argamassa preparada conforme especificado, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma

camada uniforme de espessurade 3 a 5 mm.

1.3.3. Massa Unica
Itens e suas caracteristicas:

e  Argamassa tragco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa Unica e preparo mecanico com betoneira de
400 litros.
e Tela de ago soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm.
Execugéo:
. Reforgar encontros da estrutura com alvenaria com tela metalica eletrossoldada, fixando-a com pinos. e
e  Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.
e  Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso.
e  Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno.
. Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforgos: realizados antes, durante ou

logo apos a Execugédo do revestimento.

1.3.4. Lavagem com jato de alta pressao
Equipamento:
. Lavadora de alta presséo (lava-jato) para agua fria, presséo de operagéo entre 1400 e 1900 lib/pol?, vazdo maxima
entre 400 e 700 I/h;
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Execugéo:
e  Jatear a agua na superficie, empurrando as sujeiras para o ponto de escoamento;

e  Retirar o excesso de agua do piso com rodo.

1.3.5. Fundo Selador Acrilico
Iltem e suas caracteristicas:

. Selador acrilico paredes internas/externas — resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico
utilizado para uniformizar a absorgao e selar as superficies como alvenaria, reboco, concreto e gesso.
Execucgao:
. Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo antes de qualquer aplicagéo;
. Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

e  Aplicar uma deméao de fundo selador com rolo de Ia.

1.3.6. Tinta Latex
Iltem e suas caracteristicas:

e Tinta latex acrilica — resina a base de disperséo aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.
Execucgao:

e A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao;

e Atinta deve ser diluida em agua potavel de acordo com recomendacdes do fabricante;

e Aplicar duas deméaos com rolo, respeitando o intervalo de tempo entre elas, conforme orientagao do fabricante.

1.4. Vergas e Contra-vergas
Serao executados acima e abaixo das janelas vergas e contra vergas, o método a ser utilizado € o mesmo de vigas de concreto

armado moldadas in loco. Elas serdo continuas por todo as laterais da quadra. Para os portdes sera somente executado verga.

Verga e Contravergas (10x15)cm

Vista Barras Estribo

15 @5.0mm-C/20-L=50

Figura: Detalhe vergas e contra-vergas.

1.4.1. Formas
Os materiais indicados sao:

. Chapa de madeira compensada resinada para férma de concreto de 2,20x 1,10 m; e = 17 mm; -

. Pegca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma; - Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo
aparelhada, sarrafo para férma;

e  Prego polido com cabega 17x21 (comprimento 48 mm, didmetro 3 mm).

Execugéo:

e A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das tabuas e pecas de madeira
ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagcdo das posigdes dos cortes, utilizando trena
metalica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecéanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;

e Para aférma da lateral da viga, sobre o compensado ja cortado, dispor os sarrafos verticais e horizontais, de forma a
estruturar a grelha e dar rigidez a férma;

. Para a férma de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e duas pegas de compensado nas
extremidades, que servirdo de guia para a montagem;
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. Fazer a marcagéo das faces para auxilio na montagem das férmas.

1.4.2. Armagao
Os materiais indicados sao:

. Pecgas de ago CA-50 com e 8 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.

. Pegas de ago CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro;

e Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

. Espagador de plastico industrializado circular para concreto armado.

Execugéo:

e Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto;

. Dispor os espacadores plasticos com afastamento conforme projeto e amarra-los a armadura de forma a garantir o
cobrimento minimo indicado em projeto;

. Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que n&o apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.4.3. Concretagem
Os materiais indicados sao:

. Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30, com brita 0 € 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluindo o servigo
de bombeamento;

e  Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, diametro de ponteira de 45 mm, com mangote.

Execugao:

e Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢des do projeto
estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para introducao de furos
nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

e  Assegurar-se da correta montagem das féormas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do
cimbramento, e verificar a condigdo de estanqueidade das formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

e  Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto esta
com a trabalhabilidade especificada e se néo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido
desde a saida da usina até a chegada na obra) — verificagbes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

e  Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da
resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a utilizagdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador
de imersao, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na
massa de concreto;

e  Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de n&o se formarem ninhos, evitando-se
vibragdes em excesso que venham a causar exsudagéo da pasta / segregagéo do material;

. Respeitar o tempo de cura minimo para executar a proxima fase.

1.5. Esquadrias de Ago

1.5.1. Janelas de aco tipo basculante
Iltem e suas caracteristicas:

e JANELA ACO BASCULANTE (325X100) CM, CANTONEIRA DE AGCO 3/4" x 1/8” (L x E), PARA VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA COM ZARCAO, PINTURA COM ESMALTE SINTETICO
FOSCO, FORNECIMENTO E INSTALACAO;

Execucgao:

. Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vao presente na alvenaria;

. Introduzir no contorno do véo os nichos onde serdo chumbadas as grapas da janela, observando a posi¢éo e o tamanho
adequados;

e  Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o suficiente
para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria;

. Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos mencionados;
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Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do quadro da janela, aguardando
o endurecimento da massa;

Com auxilio de calgos de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no vao,
mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva
prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada);

Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarao a espessura do revestimento interno da parede, e imobiliza-la
com as cunhas de madeira, apés cuidadosa conferéncia da posi¢cdo em relagdo a face da parede, cota do peitoril,
esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;

Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas (“‘chumbamento com
argamassa”);

Apds secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa os respectivos vazios e
todas as folgas no contorno do quadro;

Apos cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da janela, retirar as chapas

de aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento.

1.5.2. Vidro liso incolor 4 mm
Iltem e caracteristicas:

Vidro liso (float) incolor, espessura 4 mm;
Perfil de borracha EPDM macigo para esquadrias;

Fita de espuma para vedacéo, espessura 6 mm, largura 12 mm, fornecido em rolos de 10 m.

Execucgao:

Conferir medidas dos véos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o vidro e o caixilho;

Colocar a fita de espuma de vedagédo em todo o perimetro do caixilho, evitando o contato direto do vidro com o caixilho;
Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas;

Encaixar, primeiramente, a baguete superior, para evitar a queda do vidro;

Continuar o processo com as demais baguetes;

Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e o vidro, em todo o perimetro para bloquear a entrada de agua e

ajudar a fixar os materiais.

1.5.3. Portées de aco tipo veneziana com barras antipanico
Item e suas caracteristicas:

PORTA DE AGO (250X205) CM, CHAPA METALICA E: 0,90MM, 2 FOLHAS, SEM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS, PINTURA ANTICORROSIVA COM ZARCAQ, PINTURA COM ESMALTE SINTETICO FOSCO, COM
BARRA ANTIPANICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO;

Parafusos de rosca soberba de ago zincado, cabega chata e fenda simples, de 5,5x65mm com buchas de nailon n°®
10;

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para vedagéo de esquadrias, podendo ser substituido por
selante a base de silicone.

Barra antipanico dupla, cega, em lado oposto.

Execucgao:

Conferir se o vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e com a previsao de folga, 2mm no topo e nas
laterais do véo;

Colocar calgos de madeira para apoio da porta, intercalando papeldo entre os calgos e a folha de porta para que a
mesma nao seja danificada;

Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta
com a face da parede;

Marcar com uma ponteira a posigao dos furos na parede do vao;

Retirar a esquadria do vao e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando broca de vidia com didmetro de

10mm;
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. Retirar o p6 resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailon;
. Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do vao, repetindo o processo de verificagéo
de prumo, nivel e alinhamento;

e  Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedagao da folga entre o vdo e o marco.

1.5.4. Grades de Protecao
Item e suas caracteristicas:

e  GRADE DE FERRO (345X120) CM, COM CANTONEIRA DE AGCO 1" x 3/16" (L x E), BARRAS LISAS DIAMETRO 10
MM, FIXAGAO COM PARAFUSOS, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA COM ESMALTE SINTETICO FOSCO,
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO;

Execucgao:

. Conferir se 0 vao deixado esta de acordo com as dimensdes da grade;

. Marcar com uma ponteira a posicao dos furos na parede;

. Retirar a esquadria e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando broca de vidia com didametro de 10mm;

. Retirar o p6 resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailén;

. Posicionar novamente a esquadria e parafusa-la no requadramento do véo, repetindo o processo de verificagdo de
prumo, nivel e alinhamento;

e  Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedagéo da folga entre o véo e o marco.

1.6. Finalizagao
Apds todas as etapas serem concluidas, devera ser feito uma limpeza no canteiro de obras com a finalidade de remover entulhos

e sobra de materiais, promovendo para que deixe o local limpo e que nao venha causar transtornos a populagao. Todo o material recolhido

deve ser colocado em montes ou pilhas para que seja carregado por caminhdes até a area de descarte.

Itapuca, 30 de agosto de 2021.
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