MEMORIA DE CALCULO - FECHAMENTO GINASIO

Proponente/Tomador: Prefeitura Municipal de Itapuca - RS
Municipio: Itapuca - RS
Localidade: Rua Archimedes Bocardi, Centro, Itapuca - RS
Objeto: Fechamento de quadra escolar coberta padrdo FNDE (33450 PAC2) com servigos de alvenaria ceramica, revestimento argamassado, pintura e esquadrias de ago.
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1.1 ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1.1 100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,000 [ 30,00 60,00 H 3 Meses x 1 h/dia
Ginasio| 30,00 | 30,00 30,000 [ 30,00 60,00 H 3 Meses x 1 h/dia
1.2 PILARES (15x15)cm
Pilares janelas 3,55
Pilares’ 5,05
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA
1.2.1 92269 SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020 25,74 23,47 49,21 m2
P4-P12, P18-P26| 9,00 9,00 0,15 | 0,15 3,55 3,00 14,38 14,38 28,76 m2
P1-P3, P13-P17 e P27| 5,00 4,00 0,15 | 0,15 5,05 3,00 11,36 9,09 20,45 m2
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.2.2 92778 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 148,77 | 135,76 | 284,54 kg
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P4-P12, P18-P26| 9,00 9,00 3,65 4,00 0,617 | 81,07 81,07 | 162,15 kg Adicionado engaste de 10 cm.
P1-P3, P13-P17 e P27| 5,00 4,00 5,15 4,00 0,617 | 63,55 50,84 | 114,39 kg Adicionado engaste de 10 cm.
Engaste lateral] 14,00 | 13,00 | 0,48 0,617 4,15 3,85 8,00 kg Engaste lateral: 8cm, 3 por cada lado do pilar
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.2.3 92775 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM 22,10 20,17 42,27 kg
- MONTAGEM. AF_12/2015
P4-P12, P18-P26| 9,00 9,00 0,50 3,55 18,00 0,20 | 0,154 | 12,47 12,47 24,95 kg
P1-P3, P13-P17 e P27| 5,00 4,00 0,50 5,05 25,00 0,20 | 0,154 9,63 7,70 17,33 kg
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
124 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,29 117 2,46 m3
9,00 9,00 0,15 | 0,15] 0,02 | 3,55 0,719 0,72 1,44 m3
5,00 4,00 0,15 | 0,15] 0,02 | 5,05 0,568 0,45 1,02 m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
125 92873 EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 1,29 117 2,46 m3
1,29 1,17 2,46 m3
1.3 ALVENARIA DE VEDACAO E REVESTIMENTO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
131 87501 MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 98,33 98,33 | 196,66 m2
BETONEIRA. AF_06/2014
Area entre P4-P11 e P18-P25| 4,00 4,00 15,25 61,00 61,00 | 122,00 m2
Area P1-P3 e P15-P17| 1,00 1,00 21,28 21,28 21,28 42,55 m2
Area P12-P14 e P26-P27| 1,00 1,00 16,06 16,06 16,06 32,11 m2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
13.2 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 196,660 196,66 | 393,32 m2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
Fechamento! 2,00 196,66 [196,66 393,32 m2
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
133 87792 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 393,32 m2
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
Fechamento! 196,66 | 196,66 | 393,32 m2
134 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019 180,10 | 180,10 | 360,20 m2
Parte Externa Existente; 180,10 | 180,10 | 360,20 m2
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APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA
135 88412 (SEM PRESENGA DE VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 376,76 | 376,76 | 753,52 m2
Fechamento 196,66 | 196,66 | 393,32 m2
Parte Externa Existente; 180,10 | 180,10 | 360,20 m2
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,
136 95626 DUAS DEMAOS. AF_11/2016 753,52 m2
Fechamento 196,66 | 196,66 | 393,32 m2
Parte Externa Existente; 180,10 | 180,10 | 360,20 m2
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO
137 11615 TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM 18,00 18,00 36,00 m2
36,00 [0,50 18,00 18,00 36,00 m2
1.3.8 01 BROCA DE VIDEA PARA PERFURAR CONCRETO 47,00 | 46,00 93,00 unid.
191,00 |186,00 47,00 | 46,00 93,00 unid |1 a cada 4 furos
1.4 VERGA E CONTRAVERGA Continuas entre pilares
1.4.1 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 1.98 m3
o BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ’
6,00 6,00 550 ]0,15 0,10 2,00 0,99 0,99 1,98 m3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
142 92873 EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 1,98 m3
0,99 0,99 1,98 m3
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
143 92777 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM 226,00 kg
- MONTAGEM. AF_12/2015
6,00 6,00 5,96 4,00 0,395 | 113,00 | 113,00 | 226,00 kg Adicionado 23 cm de engaste para cada lado.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
144 92775 ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM 53,59 kg
- MONTAGEM. AF_12/2015

6,00 | 6,00 | 0,50 |5,80 29,00 ]0,20] 0,154 | 26,80 | 26,80 53,59 kg
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
145 92265 RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 27,84 m2
6,00 | 6,00 | 5,80 0,10 2,00 13,92 | 13,92 27,84 m2
1.5 ESQUADRIAS
1.5.1 JANELAS
JANELA ACO BASCULANTE (325X100)CM, CANTONEIRA DE ACO 3/4" x 1/8" (L x E), PARA
1.5.1.1 COTAGAO 01 VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA COM ZARCAO, 4,00 | 5,00 3,25 1,00 4,00 5,00 9,00 unid.
PINTURA COM ESMALTE SINTETICO FOSCO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.5.1.2 102162 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM. AF_01/2021 P 4,00 | 500 | 3,25 1,00 13,00 | 16,25 29,25 m2
1.5.2 PORTOES
PORTA DE AGO (250X205)CM, CHAPA METALICA E: 0,90MM, 2 FOLHAS, SEM GUARNICAO,
1.5.2.1 COTAGAO 02 FIXAGAO COM PARAFUSOS, PINTURA ANTICORROSIVA COM ZARCAO, PINTURA COM 2,00 1,00 | 2,05 2,50 2,00 1,00 3,00 unid.
ESMALTE SINTETICO FOSCO, COM BARRA ANTIPANICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1.5.3 GRADES NAS JANELAS
GRADE DE FERRO (345X120)CM, COM CANTONEIRA DE ACO 1" x 3/16" (L x E), BARRAS
1.5.3.1 COTAGAO 03 LISAS DIAMETRO 10 MM, FIXAGAO COM PARAFUSOS, PINTURA ANTICORROSIVA, 4,00 | 5,00 3,45 1,20 4,00 5,00 9,00 unid.

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO FOSCO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Itapuca, 30 de agosto de 2021.

JONATAS CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: RS246244
ART n°: 11444227



