CAIXA

N° TC/CR |PROPONENTE | TOMADOR
Municipio de ltapuca

o

Quadro de Composicéo do BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OBJETO

Revitalizagdo de Praga Publica Frei Bio Bosqueti

VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021

RIO GRANDE DO SUL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO

SEM DESONERACAO

cODIGO DESCRIGAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Nao incide 17,93% N3o incide
B2 Feriados 4,24% N3o incide 4,24% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,66% 0,85% 0,66%
B4 132 Salario 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,53% Ndo incide 1,53% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,14% 6,28% 8,14% 6,28%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 44,42% 15,99% 44,42% 15,99%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,50% 3,47% 4,50% 3,47%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 4,78% 3,68% 4,78% 3,68%
c4 Deposito Rescisdao Sem Justa Causa 3,48% 2,69% 3,48% 2,69%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
(o Total 13,25% 10,21% 13,25% 10,21%
GRUPO D
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,46% 2,69% 16,35% 5,88%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29% 0,40% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 7,84% 2,98% 16,75% 6,19%
TOTAL(A+B+C+D) 82,31% 45,98% 111,22% 69,19%
Itapuca - RS quinta-feira, 14 de abril de 2022

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET Local
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