
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Obra:  Pavimentação de Vias Urbanas 

Município: Itapuca-RS 

 

A - DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROJETO: 

 

1.0 - LOCALIZAÇÃO/QUANTIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO:  

- Rua Benjamin Gradaschi, entre Rua Arvorezinha e Rua José Petrochi,  A = 1.111,00 m²;  

- Travessa Xangrilá, entre Rua Archimedes Bocardi e 65,00 m na direção Sul, A= 520,00 m²;  

- Rua Luciano Gradaschi, entre a Rua Archimedes Bocardi e 47,00 m na direção Norte A = 548,00 m² 

                              

2.0 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas, com emprego de blocos pré-fabricados de concreto 

modelo PAVI-S 16 faces, espessura de 8 cm, com meios fios de concreto pré-moldados, dando 

continuidade com trecho já pavimentado. A implantação do projeto também tem o objetivo de 

minimizar os problemas causados pela poeira formada com o trânsito local. 

O projeto irá beneficiar toda a população do Município de Itapuca, assim como também a 

população em geral usuários da via. 

 

3.1- ENSAIOS 

Será obrigatória a realização e apresentação de ensaios de controle tecnológico dos blocos de 

concreto por parte da empresa vencedora da obra. 

 

B - MATERIAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: 

 

3.0 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS: 

        Retroescavadeira, motoniveladora, rolo compactador liso e placa vibratória. 

 

4.0 - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA: 

          Os materiais básicos a serem utilizados na construção da obra são: Blocos pré–fabricado 

concreto, brita de basalto nº 0, areia média e meios fios de concreto.  



 

C-  DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS EXECUTIVOS: 

 

5.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES: 

As obras deverão ser executadas continuamente, trecho a trecho, avançando-se na largura total 

da pista, com sinalização, proteção e indicação de obras, assim como também impedir o trânsito de 

veículos na extensão de cada trecho. 

 Inicialmente deverão ser executadas as obras de infraestrutura básica, tais como: Redes de 

distribuição de água potável – ligações, Obras de macrodrenagem, ligações prediais de água e outras 

obras complementares e necessárias, seguidas com a correta compactação dos aterros em valas. 

Na sequência, deverá ser executada a limpeza geral da pista a ser pavimentada executando-se 

inclusive o pré-nivelamento da pista, para posterior alinhamento e nivelamento da mesma. 

            

6.0 - NIVELAMENTO DOS TRECHOS: 

Deverão ser executados os alinhamentos definitivos de cada trecho a ser pavimentado,   

partindo-se dos vértices dos quarteirões, executando-se inclusive o estaqueamento intermediário (de 

10 em 10 metros), em ambos os lados da(s) pista(s), exclusivamente no alinhamento dos meios-fios 

laterais que separam a pavimentação dos passeios laterais. 

No estaqueamento extremo e intermediário serão marcados os níveis correspondentes à cota do 

meio, cota da pavimentação nas laterais da pista e o desnível transversal  a partir do centro. 

 

7.0 - SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO GREIDE:                                                

            Inicialmente deverá ser retirado todo o material em decomposição que possa vir a causar 

futuros recalques na pavimentação, devendo ser substituído por argila vermelha ou amarela, 

perfeitamente compactada em camadas de no máximo 20 cm. 

 

8.0 - REFORÇO DO SUBLEITO:                                                

O aterro no trecho da pista pavimentada deverá ser executado com material argiloso, extraído 

de jazida e livres de quaisquer impurezas ou detritos.  

Durante a execução dos aterros ou cortes nos trechos das pistas a serem pavimentadas, deve-

se ter o cuidado em deixar-se o desnível entre a pista e os futuros passeios, a fim de assegurar desde 

já o alinhamento dos cordões e a estabilidade das peças que compõem o meio-fio. 

 

9.0 - COMPACTAÇÃO DO ATERRO: 



Depois de concluídos os serviços de regularização da pista, deverá ser executada a 

compactação, utilizando-se rolo compactador vibratório 18t, devendo-se proceder a passagem de 

modo a sobrepor-se as camadas ou faixas, resultando uma compactação uniforme e regular. 

 Os aterros deverão ser compactados em camadas de no máximo 20 cm de espessura. 

 

10.0 - MEIO – FIO:  

Pré-fabricados de concreto: Serão empregados nas laterais das pistas a serem pavimentadas 

com blocos, resultando espelho de 14 cm, perfeitamente alinhados, com dimensões de 100x30x12x10 

cm, fabricados com concreto Fck=20 Mpa. 

Pré-fabricados de concreto: Serão empregados nos finais das pistas e nos acessos de veículos, 

peças com dimensões iguais a 100x30x12x10 cm, fabricados com concreto Fck=30 Mpa. 

Nas entradas de veículos (L=3,50m), a borda superior dos meios-fios deverá ficar 3 cm acima 

do nível do pavimento da pista de rolamento. 

Nas esquinas serão empregadas peças curvas de dimensões 100x30x12x10 cm, sendo 

consideradas 1 peça de para cada ponto da esquina não contemplado pelo presente projeto.  

Argamassa de rejunte: Traço 1:3, respectivamente de cimento e areia média. 

 

11.0 - EXECUÇÃO DO LEITO: 

Após a execução dos serviços de regularização e compactação do subleito e, após assentados 

os meios-fios laterais, proceder-se-á a execução do leito ou base de assentamento dos blocos de 

concreto, empregando-se 8 cm de base de brita zero, a ser compactada com rolo liso devidamente 

reguada e pronta a receber a pavimentação intertravada. 

 

12.0 - BLOCOS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO: 

Deverão ser empregados blocos de concreto intertravados de concreto 16 faces, com 

dimensões, 22x11x8 cm e resistência a compressão mínima de 35 Mpa, na cor natural. 

Quanto a qualidade dos blocos de concreto, estes devem atender a NBR 9780/1987, peças de 

concreto para pavimentação, determinação da resistência à compressão – método de ensaio; NBR 

9781/1987, peças de concreto para pavimentação – especificação. 

Quanto a execução, deverá ser atendida a NBR 15953/2011 – pavimento intertravado com 

peças de concreto – execução. 

Será obrigatória a realização de ensaios de controle tecnológico dos blocos de concreto para 

pavimentação.  

 

13.0 - REJUNTAMENTO: 



O rejuntamento das peças deverá ser progressivo, paralelamente à execução da pavimentação e, 

será executado com areia fina, distribuindo-se uma camada de espessura igual a 0,65 cm sobre  toda 

a superfície a ser rejuntada, espalhando-se manualmente e esparramada com auxílio de vassoura 

especial, até preencher totalmente as juntas entre as peças de concreto, retirando-se as sobras de 

areia no final da compactação, para evitar que estas sobras sejam transportadas para dentro das 

caixas de coleta das águas pluviais). 

         

14.0 - COMPACTAÇÃO DOS BLOCOS DE CONCRETO: 

A compactação deverá ser executada com placa vibratória. 

A compactação final deverá ser acompanhada do trabalho final de rejuntamento.    

 

15.0 - PROTEÇÕES: 

Todos os trechos de pistas projetados para receberem a pavimentação deverão ser 

corretamente sinalizados e interrompidos, utilizando-se cavaletes e placas pintadas com os dizeres, 

“Obras e Perigo”, cuja execução e conservação serão de responsabilidade da empresa executora das 

obras de pavimentação. 

     

16.0 - LIMPEZA FINAL DA OBRA: 

Depois de concluídos os trabalhos de pavimentação das pistas, estas deverão ser totalmente 

limpas, removendo-se e transportando-se qualquer entulho e sobras de materiais empregados por 

ocasião da construção. 

Nesta fase, também deverá se proceder com a limpeza das caixas de coleta de águas pluviais 

relativas ao trecho de rua com pavimentação concluída, retirando-se a areia depositada no interior 

destas. 

          

17.0 - LIBERAÇÃO DAS PISTAS PAVIMENTADAS PARA TRÂNSITO: 

As pistas somente deverão ser liberadas para o trânsito em geral após a compactação e o 

rejunte da pavimentação estiver impermeável. 

 

D- FORMAS DE CONTROLE E MEDIÇÃO PARA PAGAMENTOS: 

 

19.0 - MEDIÇÕES: 

Serão feitas pelo Engenheiro Responsável Fiscalização do Município, obedecendo-se as 

parcelas previstas no Cronograma de desembolso. 



A Fiscalização do Município de Itapuca-RS, emitirá boletins de medição, para fim de pagamento 

das parcelas contratuais. 

 

20.0 - RECEBIMENTO DA OBRA: 

O Termo Provisório de recebimento será emitido quando da conclusão das obras e serviços,         

juntamente com o último Boletim de Medição. 

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra será emitido no mínimo 85 dias após a conclusão 

das Obras de Pavimentação, depois de corrigidos os vícios ou falhas de construção, eventualmente 

presentes. 

 
                                                                                    

            Itapuca-RS, 26 de Setembro de 2022. 
 
 

 
-------------------------------------------------------          ---------------------------------------------------- 
OLMIRO SERAFINI ECO                                                             MARCOS JOSÉ SCORSATTO 

       Engenheiro Civil  CREA MT 3.798-D                             Prefeito  Municipal de Itapuca-RS  


