PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

CAIXA

N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA
Recursos Préprios
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGCO OBJETO
Municipio de ltapuca - RS Itapuca - RS Rua Archimedes Bocardi, n° 615, centro, Itapuca - |Ampliagéo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jodo Claudir Caproski
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF
Frentes de Obra:
<<
o
Valor Total do Orgamento: R$ 348.423,26 %
Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Prego Unit. | Prego Total Agrupador de Eventos 1
(R$) (R$)
Nivel 1 Ampli da EscolaM pal de Ensino Fund | Jodao
) Claudir Caproski
Nivel 1.1. Administracao Local
Servigo 1.1.0.1. ADM LOCAL Més 4,00 3.647,27 14.589,08 | |1-Administracéo Local 4,00
Nivel 1.2. Servigos Pr
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
Servigo 1.2.0.1. |DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 46,00 60,52 2.783,92 | |2-Servigos Preliminares 46,00
UTILIZAGOES. AF_10/2018
Nivel 1.3. Infraestrutura
Nivel 1.3.1. Est: 40 cm
. ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
Servigo 1.3.1.1. ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 11,00 23,27 255,97 | |3-Infra Estacas e Blocos 11,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, BARRAS
Servigo 1.3.1.2.  |LONGITUDINAIS DE 10 MM E ESTRIBOS DE 5 MM, CONCRETO M 55,00 230,81 12.694,55 | |3-Infra Estacas e Blocos 55,00
C25 LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). (REF. SINAPI 100897)
Nivel 1.3.2. Blocos 100x100x45 cm
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO
Servigo 1.3.2.1. |OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO M3 8,71 57,35 499,52 | |3-Infra Estacas e Blocos 8,71
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS
Servigo 1.3.2.2. DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 1,10 220,63 242,69 | 3-Infra Estacas e Blocos 1,10
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
Servigo 1.3.23. |PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, M2 19,80 93,22 1.845,76 | |3-Infra Estacas e Blocos 19,80
E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES. AF_06/2017
. ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
Servigo 1.3.24. UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 209,72 16,89 3.542,17 | |3-Infra Estacas e Blocos 209,72
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
Servigo 1.3.255. BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA M3 4,95 794,80 3.934,26 | |3-Infra Estacas e Blocos 4,95
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
Servigo 1.3.2.6. ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 29,70 62,54 1.857,44 | |3-Infra Estacas e Blocos 29,70
Nivel 1.3.3. Pilares entre bloco e baldrame 20x50cm
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
Servigo 1.3.3.1. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 30,80 125,80 3.874,64 | |4-Infra Pilares 30,80
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
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Valor Total do Orgamento: R$ 348.423,26
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ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.3.3.2. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 307,20 12,44 3.821,57 | |4-Infra Pilares 307,20
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.3.3.3. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 43,44 14,74 640,31 | |4-Infra Pilares 43,44
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.3.3.4. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 37,44 18,02 674,67 | |4-Infra Pilares 37,44
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
Servigo 1.3.3.,5. |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 2,20 609,85 1.341,67 | |4-Infra Pilares 2,20
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

Servigo 1.3.3.6. M3 2,20 354,67 780,27 | |4-Infra Pilares 2,20

Servigco 1.3.3.7. M2 30,80 62,54 1.926,23 | |4-Infra Pilares 30,80

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

Servigo 1.3.4.1. |PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 85,80 79,24 6.798,79 | |5-Infra Baldrame 85,80
UTILIZACOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
Servigo 1.3.4.6. BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA M3 8,58 794,80 6.819,38 | |5-Infra Baldrame 8,58
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

Servigco 1.3.4.8. I‘I-g(?:;r;t()) Sl PO PR, ESPEEEL D28 Gl (e m3 0,72 90,01 64,81 | |5-Infra Baldrame 0,72

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
Servigo 1.4.1.1. |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 43,12 125,80 5.424,50 | |6-Supra Pilares 43,12
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigco 14.1.2. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 370,76 12,44 4.612,25 | |6-Supra Pilares 370,76
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigco 14.13. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 50,65 18,02 912,71 | |6-Supra Pilares 50,65
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servico 14.1.4. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 43,44 14,74 640,31 | |6-Supra Pilares 43,44
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Servigo 1.3.4.2. KG 323,86 14,25 4.615,01 | |5-Infra Baldrame 323,86

Servigo 1.3.4.3. KG 91,19 16,89 1.540,20 | |5-Infra Baldrame 91,19

Servigco 1.3.4.4. KG 130,52 22,19 2.896,24 | |5-Infra Baldrame 130,52

Servigo 1.3.4.5. KG 18,94 13,40 253,80 | |5-Infra Baldrame 18,94

Servigo 1.3.4.7. M2 100,10 62,54 6.260,25 | |5-Infra Baldrame 100,10
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
Servigo 1.4.1.5. DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 3,08 609,85 1.878,34 | |6-Supra Pilares 3,08
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Servigo 1.4.16. M3 3,08 354,67 1.092,38 | |6-Supra Pilares 3,08

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

Servigo 14.2.1. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 5,46 125,80 686,87 | |7-Supra Platibanda 5,46
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 14.22. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 6,47 18,02 116,59 | |7-Supra Platibanda 6,47
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 14.23. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 34,55 14,74 509,27 | |7-Supra Platibanda 34,55
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
Servigo 14.24. |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,20 609,85 121,97 | |7-Supra Platibanda 0,20
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Servigo 1.4.25. M3 0,20 354,65 70,93 | |7-Supra Platibanda 0,20

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,

Servigo 14.3.1. ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 13,20 159,83 2.109,76 | |7-Supra Platibanda 13,20
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.4.32. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 22,56 18,02 406,53 | | 7-Supra Platibanda 22,56
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.4.33. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 108,59 14,74 1.600,62 | |7-Supra Platibanda 108,59
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
Servigo 14.34. |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,99 609,85 603,75 | |7-Supra Platibanda 0,99
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Servigo 1.4.3.5. M3 0,99 354,67 351,12 | |7-Supra Platibanda 0,99

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

Servigo 14.4.1. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 38,76 125,80 4.876,01 | |8-Supra Cintas 38,76
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.4.42. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 59,60 18,02 1.073,99 | |8-Supra Cintas 59,60
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 14.43. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 79,72 14,74 1.175,07 | |8-Supra Cintas 79,72
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.4.44. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 186,63 12,44 2.321,68 | |8-Supra Cintas 186,63
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
Servigo 1.4.4.5. DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 3,88 609,85 2.366,22 | 8-Supra Cintas 3,88
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Servigo 14.46. M3 3,80 354,67 1.347,75 | |8-Supra Cintas 3,80

[
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
Servigo  |1.4.5.1. | ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), M2 83,89 24759 20.770,33  |9-Supra Laje Entrepiso 83,89
CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM.
(REF SINAPI 101963)

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
Servigo  |1.4.52. | MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO M3 2,52 773,17 194839 | |9-Supra Laje Entrepiso 2,52

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
[

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
Servigo 1.4.6.1. |ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), M2 105,12 247,59 26.026,66 | |10-Supra Laje Forro 105,12
CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM.
(REF SINAPI 101963)

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servigco 14.62. |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 59,23 14,22 842,25 | |10-Supra Laje Forro 59,23
MONTAGEM. AF_06/2022

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48
Servigo 14.63. |KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M M2 39,33 55,17 2.169,84 | |10-Supra Laje Forro 39,33

DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO,
Servigo 1.5.0.1. |VAO DE 7,5 M, PARA TELHA METALICA, INCLUSO ICAMENTO, UN 3,00 2.321,53 6.964,59 | |11-Cobertura Telhamento 3,00

INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO,

Servigo 1.5.0.2. |VAO DE 9,90 M, PARA TELHA METALICA, INCLUSO ICAMENTO. UN 2,00 2.984,90 5.969,80 | |11-Cobertura Telhamento 2,00
AF_12/2015
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
Servigo 15.0.3. |DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA METALICA, INCLUSO M2 105,12 79,80 8.388,58 | | 11-Cobertura Telhamento 105,12
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
. TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40 DE ALUZINCO,
Servigo 1.5.04. E = 0,50 MM, COR NATURAL (REF. 94213) M2 120,89 87,56 10.585,13 | |11-Cobertura Telhamento 120,89
Servigo 1.5.0.5. g;‘ ':F;%IO(;)UFO G EMACD GHIARARE), CelRIE 2, M 46,00 57,17 2.629,82 | |12-Cobertura Calha e algerosas 46,00
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
Servigo 1.5.06. |DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 12,50 238,03 2.975,38 | |12-Cobertura Calha e algerosas 12,50
VERTICAL. AF_07/2019
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
Servigo 1.5.0.7. |NUMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO ICAMENTO, COR M 31,50 90,23 2.842,25 | |12-Cobertura Calha e algerosas 31,50
NATURAL (REF. SINAPI 100327)
. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS
Servigo 1.6.0.1. COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 8,00 101,97 815,76 | |13-Vergas e Contravergas 8,00
Servigo 1.6.0.2. Gy VERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M 2,50 48,45 121,13 | |13-Vergas e Contravergas 2,50

COMPRIMENTO. AF_03/2016
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CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

Servigo 58,28 466,24 | |13-Vergas e Contravergas

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

Servigo Vot/sToTo M2 178,15 172,15 30.668,52 | | 14-Alvenaria 178,15

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
Servigo 1.7.22. |MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE M2 179,60 58,76 10.553,30 | |16-Revestimento Externo 179,60
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGCAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Servigo 1.7.2.1. M2 179,60 9,55 1.715,18 | | 16-Revestimento Externo 179,60

Servigo 1.7.2.3. M2 179,60 4,53 813,59 | |16-Revestimento Externo 179,60

Servigo 1.7.2.4. M2 151,00 15,39 2.323,89 | |16-Revestimento Externo 151,00

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

Servigco 1.7.3.2. BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 187,50 43,68 8.190,00 | |15-Revestimento Interno 187,50
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Servigo 1.7.31. M2 187,50 5,36 1.005,00 | |15-Revestimento Interno 187,50

Servigo 1.7.3.3. M2 187,50 16,33 3.061,88 | | 15-Revestimento Interno 187,50

Servigo 1.7.3.4. M2 187,50 4,53 849,38 | |15-Revestimento Interno 187,50

Servigo 1.7.3.5. M2 187,50 15,39 2.885,63 | |15-Revestimento Interno 187,50

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
Servigo 1.7.4.2. BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 93,94 57,07 5.361,16 | |17-Revestimento Teto
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO,
UMA DEMAO. AF_04/2023

Servigo 1.7.41. M2 93,94 10,81 1.015,49 | |17-Revestimento Teto

Servigo 1.7.43. M2 93,94 18,89 1.774,53 | | 17-Revestimento Teto

Servigo 1.7.44. M2 93,94 5,63 528,88 | |17-Revestimento Teto
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. PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM 3
Servigo 1.7.45. TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 93,94 18,11 1.701,25 | | 17-Revestimento Teto

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
Servigco 1.7.5.1. PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM M2 83,89 163,04 13.677,43 | |18-Piso Ceramico
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 46x46 a 62X62CM. AF_06/2014

Janela integrada com persiana de enrolar, com acionamento
Servico 1.8.1.1. manual, 02 folhas moéveis e vidro liso incolor 4mm, fecho concha de M2 9,60 507,57 4.872,67 | |19-Esquadrias
aluminico, aluminio na cor branca, linha L25, acabamento BC-FC.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 22 CM,
Servigo 1.8.1.2. |COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA M 8,00 128,62 1.028,96 | |19-Esquadrias

1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
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Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Agrupador de Eventos

Servigo 1.7.5.2. M 69,20 17,65 1.221,38 | |18-Piso Ceramico

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, VISOR DE VIDRO
DE 20X110 CM, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO,
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS, UMA FOLHA COMPOSTO
DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO,
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM
MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

Servigo 1.8.2.1. UN 2,00 2.047,71 4.095,42 | |19-Esquadrias

Servigo 1.8.2.2. UN 1,00 2.159,44 2.159,44 | |19-Esquadrias

Servigco 1.8.2.3. UN 3,00 329,41 988,23 | | 19-Esquadrias

Servigo 1.8.24. M2 10,50 19,18 201,39 | [19-Esquadrias

Servigco 1.8.2.5. UN 6,00 309,06 1.854,36 | |19-Esquadrias

Servigo 1.8.2.6. M 2,50 122,43 306,08 | |19-Esquadrias

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR M3 540 104,80 565,92 | |20-Pluvial

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Servigo 1.9.0.1.

Servigco 1.9.0.2. UN 3,00 664,69 1.994,07 | |20-Pluvial

Servigco 1.9.0.3. M 36,00 103,63 3.730,68 | |20-Pluvial

27.477 vO0O6 micro



Frentes de Obra:

<
S}
Valor Total do Orgamento: R$ 348.423,26 %
Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Prego Unit. | - Prego Total Agrupador de Eventos 1
(R$) (R$)
Servigo 1.9.0.4. I{'gos;;? Sl P BEFIERAL, SR JEE Gl e m3 0,54 90,02 48,61 | |20-Pluvial 0,54
. TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E N
Servigo 1.9.0.5. INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 20,00 31,03 620,60 | |20-Pluvial 20,00
. Luminaria Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, .
Servigo 1.10.0.1. fornecimento e instalacao) (REF. 103782) UNID. 2,00 75,97 151,94 | |21-Elétrica 2,00
Servigo 110.0.2. Luminaria Plafon Led Quadrado 32W Sobrepor - AVANT (frete, UNID. 8,00 160,55 1.284.40 | |21-Elétrica 8,00

fornecimento e instalagéo) (REF. 103782)

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
Servigo 1.10.0.3. |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 16,00 48,51 776,16 | |21-Elétrica 16,00
INSTALAGCAO. AF_03/2023

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
Servigo 1.10.0.7. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 164,00 25,36 4.159,04 | |21-Elétrica 164,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
Servigo 1.10.0.8. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 41,00 30,62 1.255,42 | |21-Elétrica 41,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
Servigo 1.10.0.9. |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 200,00 4,95 990,00 | |21-Elétrica 200,00
INSTALAGCAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
Servigo 1.10.0.10. |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 590,00 7,65 4.513,50 | |21-Elétrica 590,00
INSTALAGCAO. AF_03/2023

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
Servigco 1.10.0.11. |COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, UN 2,00 201,38 402,76 | |21-Elétrica 2,00
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA
Servigco 1.10.0.12. |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 60,00 18,98 1.138,80 | |21-Elétrica 60,00
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS
Servigo 1.10.0.13. | TERMINAIS, SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 35,00 20,20 707,00 | |21-Elétrica 35,00
(REF. SINAPI 91856)

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM

Servigo 1.10.0.4. UN 1,00 71,89 71,89 | |21-Elétrica 1,00

Servigo 1.10.0.5. UN 3,00 73,48 220,44 | |21-Elétrica 3,00

Servigco 1.10.0.6. UN 1,00 76,74 76,74 | |21-Elétrica 1,00

Servigco 1.10.0.14. DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 41,00 17,36 711,76 | |21-Elétrica 41,00
. QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 5

Servigo 1.10.0.15. BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN UN 1,00 616,00 616,00 | |21-Eletrica 1,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

Servigo 1.10.0.16. |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 16,00 22,90 366,40 | |21-Eletrica 16,00
AF_03/2023
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM

Servigo 1.10.0.17. |CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM UN 10,00 82,09 820,90 | |21-Eletrica 10,00

(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
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Valor Total do Orgamento: R$ 348.423,26

Frentes de Obra:

UNICA

Nivel

Item

Descrigao

Unid.

Qtde.

Prego Unit.
(R$)

Prego Total
(R$)

Agrupador de Eventos
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Servigo

1.11.0.1.

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

50,00

10,72

536,00

22-Internet

Servigo

1.11.0.2.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10,00

14,78

147,80

22-Internet

Servigo

1.11.0.3.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

25,08

1.254,00

22-Internet

Servigo

1.11.0.4.

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

17,36

260,40

22-Internet

Servigo

Servigo

Servigo

1.11.0.5.

1.12.0.1.

1.13.0.1.

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

INSTALAGAO DE PONTO DE ESPERA PARA AR
CONDICIONADO, COMPOSTO DE RASGO NA ALVENARIA,
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE 1", FIAGAO
COMPLETA (EVAPORADORA, CONDENSADORA E
ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2, CAIXA
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM
PVC DN 10 MM?, DRENO EM PVC DN 25 MM PARA CONEXOES
PARA SAIDA DA AGUA, INCLUSO MAO DE OBRA

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019

20,00

83,89

82,09

248,76

246,27

4.975,20

559,55

22-Internet

23-Climatizagéo

24-Limpeza

Documento assinado digitalmente

Itapuca - RS, 31 de maio de 2023

Local e Data
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