CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

EMPRESA EXECUTORA |CNPJ

|0BJETO DO CTEF

N° OPERAGAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA |
Recursos Préprios

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO {

Municipio de Itapuca - RS Itapuca - RS Rua Archimedes Bocardi, n° 615, centro, Itapuca - |Ampliacéo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jodo Claudir Caproski ]

N° CTEF INICIO DA OBRA |

01/08/2023

Servigos: | Todos v
Frente de Obra:
Modo de Exibigdo: | Eventos v
<
o
z
>
Valor de Investimento: R$ 348.423,26 Total por Frente (R$): 348.423,26 -
|[Evento | Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. | Qtde. | 1 6
1 Evento |Administracdo Local R$ 14.589,08 14.589,08 -
1 1.1.0.1.  |ADMLOCAL Més 4,00 4,00 -
2 Evento |Servigos Preliminares R$ 2.783,92 2.783,92 -
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
2 1.2.0.1. |AF_10/2018 M 46,00 46,00 -
3 Evento Infra Estacas e Blocos R$ 24.872,36 24.872,36 -
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
3 1.3.1.1. | DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 UN 11,00 11,00 -
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 40CM DE DIAMETRO, BARRAS LONGITUDINAIS DE 10 MM E
ESTRIBOS DE 5 MM, CONCRETO C25 LANGADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). (REF.
3 1.3.1.2. | SINAPI 100897) M 55,00 55,00 -
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
3 1.3.2.1. | COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 8,71 8,71 -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE
3 1.3.2.2. |COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 1,10 1,10 -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
3 1.3.2.3. | UTILIZAGCOES. AF_06/2017 M2 19,80 19,80 -
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
3 1.3.24. |CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 209,72 209,72 -
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO,
3 1.3.2.5. |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 4,95 4,95 -
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
3 1.3.2.6. | DEMAOS AF_06/2018 M2 29,70 29,70 -
4 Evento | Infra Pilares R$ 13.059,36 13.059,36 -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
4 1.3.3.1. | EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 30,80 30,80 -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
4 1.3.3.2.  |MONTAGEM. AF_06/2022 KG 307,20 307,20 -

27.477 v006 micro



Servigos: ‘ Todos v

Frente de Obra:

Modo de Exibicao: ‘ Eventos v
<
S
z
S
Valor de Investimento: R$ 348.423,26 Total por Frente (R$): 348.423,26
|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. [ Qtde. | 1
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
4 1.3.3.3. |MONTAGEM. AF_06/2022 KG 43,44 43,44
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
4 1.3.3.4. |MONTAGEM. AF_06/2022 KG 37,44 37,44
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
4 1.3.3.5. |BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 2,20 2,20
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
4 1.3.3.6. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,20 2,20
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
4 1.3.3.7. |DEMAOS AF_06/2018 M2 30,80 30,80
5 Evento |Infra Baldrame R$ 29.248,48 29.248,48
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
5 1.3.4.1. |AF_06/2017 M2 85,80 85,80
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
5 1.34.2. |CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 323,86 323,86
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
5 1.3.4.3. |CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 91,19 91,19
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO
5 1.3.4.4. |CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 130,52 130,52
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
5 1.3.4.5. |CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 18,94 18,94
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO,
5 1.3.4.6. |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 8,58 8,58
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
5 1.3.4.7. |DEMAOS AF_06/2018 M2 100,10 100,10
5 1.3.4.8. LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) m3 0,72 0,72
6 Evento |Supra Pilares R$ 14.560,49 14.560,49
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
6 1.4.1.1. |EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 43,12 43,12
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
6 1.4.1.2. |MONTAGEM. AF_06/2022 KG 370,76 370,76
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
6 1.4.1.3. |MONTAGEM. AF_06/2022 KG 50,65 50,65
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
6 1.4.1.4. | MONTAGEM. AF_06/2022 KG 43,44 43,44
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
6 1.4.1.5. |BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 3,08 3,08
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
6 1.4.1.6. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,08 3,08
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Servigos: ‘ Todos v

Modo de Exibigao: ‘ Eventos v

Valor de Investimento: R$ 348.423,26

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

UNICA

348.423,26

[Evento | Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo

Unid.

Qtde.

1

7 Evento |Supra Platibanda

R$

6.577,41

6.577,41

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
7 1.4.21. |EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

5,46

5,46

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
7 1.4.2.2. |MONTAGEM. AF_06/2022

KG

6,47

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
7 1.4.23. |MONTAGEM. AF_06/2022

KG

34,55

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
7 1.4.2.4. |BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,20

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
7 1.4.25. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

0,20

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
7 1.4.3.1. |SERRADA, 4 UTILIZAGCOES. AF_09/2020

M2

13,20

13,20

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
7 14.3.2. |MONTAGEM. AF_06/2022

KG

22,56

22,56

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
7 1.4.3.3. |MONTAGEM. AF_06/2022

KG

108,59

108,59

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
7 14.34. |BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,99

0,99

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
7 1.4.3.5. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

0,99

0,99

8 Evento |Supra Cintas

R$

13.160,72

13.160,72

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
8 1.4.41. |EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

38,76

38,76

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
8 14.4.2. MONTAGEM. AF_06/2022

KG

59,60

59,60

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
8 14.43. |MONTAGEM. AF_06/2022

KG

79,72

79,72

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
8 1.4.4.4. MONTAGEM. AF_06/2022

KG

186,63

186,63

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
8 1.4.4.5. |BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

3,88

3,88

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
8 1.4.46. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

3,80

3,80

9 Evento |Supra Laje Entrepiso

R$

22.718,72

22.718,72
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Servigos: ‘ Todos v

Frente de Obra:

Modo de Exibicao: ‘ Eventos v
<
S
z
S
Valor de Investimento: R$ 348.423,26 Total por Frente (R$): 348.423,26
|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. [ Qtde. | 1
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), CONCRETO C25,
9 1.4.5.1. |ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963) M2 83,89 83,89
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
9 1.4.5.2. 400 L. AF_08/2019 M3 2,52 2,52
10 Evento |Supra Laje Forro R$ 29.038,75 29.038,75
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), CONCRETO C25,
10 1.4.6.1. |ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963) M2 105,12 105,12
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
10 1.4.6.2. |AF_06/2022 KG 59,23 59,23
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE
10 1.4.6.3. | COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM M2 39,33 39,33
11 Evento |Cobertura Telhamento R$ 31.908,10 31.908,10
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE
7,5 M, PARA TELHA METALICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO
11 1.5.0.1. |ICAMENTO. AF_12/2015 UN 3,00 3,00
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE
11 1.5.0.2. 9,90 M, PARA TELHA METALICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_12/2015 UN 2,00 2,00
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
11 1.5.0.3. |AF_07/2019 M2 105,12 105,12
TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40 DE ALUZINCO, E = 0,50
11 1.5.04. |MM, COR NATURAL (REF. 94213) M2 120,89 120,89
12 Evento |Cobertura Calha e algerosas R$ 8.447,45 8.447,45
12 1.5.0.5. |CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 46,00 46,00
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
12 1.5.0.6. |AF_07/2019 M 12,50 12,50
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO ICAMENTO, COR NATURAL
12 1.5.0.7. |(REF. SINAPI 100327) M 31,50 31,50
13 Evento |Vergas e Contravergas R$ 1.403,13 1.403,13
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
13 1.6.0.1. |DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 8,00 8,00
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
13 1.6.0.2. |COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 2,50 2,50
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
13 1.6.0.3. |COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 8,00 8,00
14 Evento | Alvenaria R$ 30.668,52 30.668,52
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Servigos: ‘ Todos v

Modo de Exibigao: ‘ Eventos v

Valor de Investimento: R$ 348.423,26

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

UNICA

348.423,26

|Evento

| Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo

Unid.

Qtde.

1

1.7.1.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

178,15

178,15

Evento

Re i 1to Interno

R$

15.991,89

15.991,89

1.7.3.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

187,50

187,50

1.7.3.2.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

187,50

187,50

1.7.33.

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

M2

187,50

187,50

1.7.3.4.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

M2

187,50

187,50

15

1.7.3.5.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

187,50

187,50

16

Evento

Revestimento Externo

R$

15.405,96

15.405,96

1.7.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2

179,60

179,60

1.7.2.2.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2

179,60

179,60

1.7.2.3.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

M2

179,60

179,60

1.7.2.4.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

151,00

151,00

Evento

Revesti 1to Teto

R$

10.381,31

10.381,31

1.7.4.1.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

93,94

93,94

1.7.4.2.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_03/2015

M2

93,94

93,94

1.743.

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

M2

93,94

93,94

1.7.4.4.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF_04/2023

M2

93,94

93,94

17

1.7.4.5.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

93,94

93,94

18

Evento

Piso Ceramico

R$

14.898,81

14.898,81
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Servigos: ‘ Todos v

Frente de Obra:

Modo de Exibicao: ‘ Eventos v
<
S}
=z
b=
Valor de Investimento: R$ 348.423,26 Total por Frente (R$): 348.423,26
|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. Qtde. | 1
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES
18 1.7.5.1. |DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE M2 83,89 83,89
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
18 1.7.5.2. |PORCELANATO DE DIMENSOES 46x46 a 62X62CM. AF_06/2014 M 69,20 69,20
19 Evento |Esquadrias R$ 15.506,55 15.506,55
Janela integrada com persiana de enrolar, com acionamento manual, 02
folhas méveis e vidro liso incolor 4mm, fecho concha de aluminico, aluminio
19 1.8.1.1. na cor branca, linha L25, acabamento BC-FC. M2 9,60 9,60
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =22 CM,
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
19 1.8.1.2. |ADITIVO. AF_11/2020 M 8,00 8,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, VISOR DE VIDRO DE 20X110 CM, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
19 1.8.2.1. |INSTALAGAO UN 2,00 2,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAOQ DO FURO - FORNECIMENTO
19 1.8.2.2. |EINSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1,00 1,00
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS, UMA FOLHA COMPOSTO DE
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
19 1.8.2.3. |[FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 UN 3,00 3,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
19 1.8.2.4. SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 10,50 10,50
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
19 1.8.2.5. | DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 6,00 6,00
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
19 1.8.2.6. |AF_09/2020 M 2,50 2,50
20 Evento | Pluvial R$ 6.959,88 6.959,88
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
20 1.9.0.1. |IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 5,40 5,40
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
20 1.9.0.2. M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 UN 3,00 3,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
20 1.9.0.3. | INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 36,00 36,00
20 1.9.04. |LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) m3 0,54 0,54
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
20 1.9.0.5. | INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 20,00 20,00
21 Evento | Elétrica R$ 18.263,15 18.263,15
Luminaria Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento
21 1.10.0.1. |einstalagdo) (REF. 103782) UNID. 2,00 2,00
Luminaria Plafon Led Quadrado 32W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento
21 1.10.0.2. |einstalagdo) (REF. 103782) UNID. 8,00 8,00
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Servigos: ‘ Todos v

Modo de Exibigao: ‘ Eventos v

Valor de Investimento: R$ 348.423,26

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

UNICA

348.423,26

[Evento | Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo

Unid.

Qtde.

1

21 1.10.0.3.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

16,00

16,00

21 1.10.0.4.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

21 1.10.0.5.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

3,00

21 1.10.0.6.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

21 1.10.0.7.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

164,00

164,00

21 1.10.0.8.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

41,00

41,00

21 1.10.0.9.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

200,00

200,00

21 1.10.0.10.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

590,00

590,00

21 1.10.0.11.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

2,00

2,00

21 1.10.0.12.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

60,00

60,00

21 1.10.0.13.

ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. SINAPI
91856)

35,00

35,00

21 1.10.0.14.

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

41,00

41,00

21 1.10.0.15.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN

UN

1,00

1,00

21 1.10.0.16.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

16,00

16,00

21 1.10.0.17.

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN

10,00

10,00

22 Evento

Internet

R$

2.444,47

2.444,47

22 1.11.0.1.

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

50,00

50,00

22 1.11.0.2.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

10,00

10,00

22 1.11.0.3.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

50,00

50,00
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Servigos: ‘Todos v
Frente de Obra:

Modo de Exibigao: ‘ Eventos v
<
S
z
S
Valor de Investimento: R$ 348.423,26 Total por Frente (R$): 348.423,26 - - - - -
[Evento | Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo [ Unid. [ Qtde. | 1 2 3 4 5 6

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
22 1.11.0.4. |DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 15,00 15,00 - - - - -
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO

22 1.11.0.5. |CONCESSIONARIA LOCAL) UN 3,00 3,00 - - - - -
23 Evento | Climatizagao R$ 4.975,20 4.975,20 = = = = =
INSTALAGAO DE PONTO DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO,
COMPOSTO DE RASGO NA ALVENARIA, ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO DE 1", FIAGAO COMPLETA (EVAPORADORA,
CONDENSADORA E ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2, CAIXA
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM PVC DN 10
MMz, DRENO EM PVC DN 25 MM PARA CONEXOES PARA SAIDA DA

23 1.12.0.1. |AGUA, INCLUSO MAO DE OBRA M 20,00 20,00 - - - - -
24 Evento | Limpeza R$ 559,55 559,55 - - - - -
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO Documento assinado digitalmente
24 1.13.0.1. |DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 M2 83,89 83,89 - -
g “b JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGA!
. Data: 01/06/2023 09:52:26-0300
Itapuca - RS, 31 de maio de 2023 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Local e Data Responsavel Técnico: Jonatas Chagas

CREA / CAU: RS246244
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