
Proponente/Tomador: Município de Itapuca - RS
Município: Itapuca - RS
Localidade: Rua Arvorezinha e Rua Mathias Zanette, Centro, Itapuca - RS

Objeto: Recapeamento Asfáltico Acesso a Praça Pio Bosquetti
Descrição do Lote:

COMP 01
99,60 ton

A Equipamentos Quantidade Unidade Utilização Operativa Operação Improdutiva Custo Horário Produtivo Custo Horário Improdutivo Custo Horário Total
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 h 1,00 0,00 69,04R$                                    40,19R$                                        69,04R$                          
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 h 0,80 0,20 182,46R$                                  91,55R$                                        164,27R$                        
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 h 1,00 0,00 356,97R$                                  22,47R$                                        356,97R$                        
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 h 1,00 0,00 53,37R$                                    36,46R$                                        106,74R$                        
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,00000 h 1,00 0,00 1.174,79R$                               621,60R$                                      1.174,79R$                     

1.871,82R$                     
B Mão de Obra Quantidade Unidade Custo Total

P9824 Servente 4,00000 h 21,09R$                                    84,37R$                          
84,37R$                          

1.956,19R$                     
19,6404R$                      

-R$                              
-R$                              

C Material Quantidade Unidade Custo Total
M0344 Cal hidratada - a granel 56,20000 kg 0,46R$                                      26,04R$                          
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,06323 ton 4.001,72R$                               253,03R$                        
M1941 Óleo tipo A1 8,00000 l 5,05R$                                      40,43R$                          

319,50R$                        
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Total

M0028 Areia média 0,20952 m3 132,30R$                                  27,72R$                          
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h 0,26229 m3 52,13R$                                    13,67R$                          

41,39R$                          
E Tempo Fixo Quantidade Unidade Custo Total

5915407 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,31428 ton 1,60R$                                      0,50R$                            
5915407 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m 0,39344 ton 2,50R$                                      0,98R$                            
5914363 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 ton 16,03R$                                    0,90R$                            

2,39R$                            
F Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Total

5914389 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ - rodovia pavimentada 0,31428 t*km 0,72R$                                      40,28R$                          
DMT 178,00000 km

40,28R$                          
423,20R$                        

COMP 02
99,60 ton

0,00584
A Equipamentos Quantidade Unidade Utilização Operativa Operação Improdutiva Custo Unitário Produtivo Custo Unitário Improdutivo Custo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 h 0,71 0,29 234,23R$                                  115,40R$                                      199,77R$                        
E9584 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 h 0,82 0,18 251,51R$                                  96,20R$                                        223,55R$                        
E9021 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 h 1,00 0,00 434,73R$                                  205,03R$                                      434,73R$                        

858,05R$                        

COMPOSIÇÃO 

Recapeamento Asfáltico em CBUQ, Acesso Praça Freio Pio Bosqueti

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 6416077 e 6416078)
Produção da equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo unitário total de tempo fixo
Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Custo Unitário

Custo unitário total do movimento de transporte
Custo unitário direto total (ton)

Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011462 e 4011463)
Produção da equipe

FIC

Custo horário total de equipamentos



B Mão de Obra Quantidade Unidade Custo Total
P9824 Servente 8,00000 h 21,09R$                                    168,73R$                        

168,73R$                        
1.026,78R$                     

10,31R$                          
0,0561R$                        

-R$                              
C Material Quantidade Unidade Custo Total

-R$                              
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Total

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ 1,02000 ton 423,20R$                                  431,66R$                        

E Tempo fixo Quantidade Unidade Custo Total
5914649 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ 1,02000 ton 7,06R$                                      7,20R$                            

7,20R$                            
F Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Total

-R$                              
449,23R$                        

COMP 03
1500,00 m2
0,00584

A Equipamentos Quantidade Unidade Utilização Operativa Operação Improdutiva Custo Unitário Produtivo Custo Unitário Improdutivo Custo Total
E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000 h 1,00 0,00 241,58R$                                  72,46R$                                        241,58R$                        
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 h 1,00 0,00 53,37R$                                    36,46R$                                        106,74R$                        

348,3214R$                    
B Mão de Obra Quantidade Unidade Custo Total

P9824 Servente 2,00000 h 21,09R$                                    42,18R$                          
42,18R$                          

390,50R$                        
0,2603R$                        
0,0016R$                        

Custo do FIT -R$                              
C Material Quantidade Unidade Custo Total

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00045 ton 3.159,05R$                               1,42R$                            
1,42R$                            

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Total
0,2619R$                        

E Tempo Fixo Quantidade Unidade Custo Total
-R$                              

F Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Total
-R$                              

1,68R$                            

Custo do FIT

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário de execução
Custo do FIC

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário
Custo horário total de material

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Custo Unitário

Custo Unitário
Custo total de transporte

Custo unitário direto total (ton)

Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (REF. SICRO 4011353)
Produção da equipe

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

Custo Unitário
Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total (m2)

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

FIC

Custo horário total de equipamentos
Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução



COMP 07
176,00 horas

Horas por mÊs Unidade Custo Total
P9812 Engenheiro 16,00000 h 24.797,91R$                             140,90R$                                      2.254,36R$                     
P9811 Encarregado especializado 120,00000 h 7.532,47R$                               42,80R$                                        5.135,78R$                     
P9864 Engenheiro de segurança do trabalho 16,00000 h 21.216,55R$                             120,55R$                                      1.928,78R$                     
P9949 Topógrafo 16,00000 h 6.490,20R$                               36,88R$                                        590,02R$                        
E9093 Veículo 16,00000 h -R$                                       34,23R$                                        547,61R$                        

10.456,54R$                   

COMP 04
99,60 ton

A Equipamentos Quantidade Unidade Utilização Operativa Operação Improdutiva Custo Horário Produtivo Custo Horário Improdutivo Custo Horário Total
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 h 1,00 0,00 69,04R$                                    40,19R$                                        69,04R$                          
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,00000 h 0,82 0,18 182,46R$                                  91,55R$                                        166,09R$                        
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 h 1,00 0,00 356,97R$                                  22,47R$                                        356,97R$                        
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 h 1,00 0,00 53,37R$                                    36,46R$                                        106,74R$                        
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,00000 h 1,00 0,00 1.174,79R$                               621,60R$                                      1.174,79R$                     

1.873,64R$                     
B Mão de Obra Quantidade Unidade Custo Total

P9824 Servente 4,00000 h 21,09R$                                    84,37R$                          
84,37R$                          

1.958,01R$                     
19,6587R$                      

-R$                              
-R$                              

C Material Quantidade Unidade Custo Total
M0344 Cal hidratada - a granel 42,65000 kg 0,46R$                                      19,76R$                          
M1943 Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 0,05213 ton 4.001,72R$                               208,61R$                        
M1941 Óleo tipo A1 8,00000 l 5,05R$                                      40,43R$                          

268,80R$                        
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Total

M0028 Areia média 0,20853 m3 132,30R$                                  27,59R$                          
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h 0,39495 m3 52,13R$                                    20,59R$                          

48,18R$                          
E Tempo Fixo Quantidade Unidade Custo Total

5915407 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,31280 ton 1,60R$                                      0,50R$                            
5915407 Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h - Caminhão basculante 10 m 0,59243 ton 2,50R$                                      1,48R$                            
5914363 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,04265 ton 16,03R$                                    0,68R$                            

2,67R$                            
F Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Total

5914389 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ - rodovia pavimentada 0,31280 t*km 0,72R$                                      40,09R$                          
DMT 178,00000 km

40,09R$                          
379,39R$                        

COMP 05
99,60 ton

0,00584
A Equipamentos Quantidade Unidade Utilização Operativa Operação Improdutiva Custo Unitário Produtivo Custo Unitário Improdutivo Custo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 h 0,71 0,29 234,23R$                                  115,40R$                                      199,77R$                        
E9584 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 h 0,82 0,18 251,51R$                                  96,20R$                                        223,55R$                        
E9021 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 h 1,00 0,00 434,73R$                                  205,03R$                                      434,73R$                        

858,05R$                        
B Mão de Obra Quantidade Unidade Custo Total

Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 6416080 e 6416079)
Produção da equipe

Custo horário total de equipamentos
Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
Custo do FIC
Custo do FIT

Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares
Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
Custo Unitário

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Horas por mÊs de trabalho

Custo Unitário

Custo unitário direto total (mês)

Custo horário total de equipamentos
Custo Unitário

Custo unitário total do movimento de transporte
Custo unitário direto total (ton)

Concreto asfáltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011454 e 4011453)
Produção da equipe

FIC



P9824 Servente 8,00000 h 21,09R$                                    168,73R$                        
168,73R$                        

1.026,78R$                     
10,31R$                          

0,0561R$                        
-R$                              

C Material Quantidade Unidade Custo Total
-R$                              

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Total
6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ 1,02000 ton 379,39R$                                  386,98R$                        

E Tempo fixo Quantidade Unidade Custo Total
5914649 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ 1,02000 ton 7,06R$                                      7,20R$                            

7,20R$                            
F Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Total

-R$                              
404,55R$                        

JONATAS CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: RS246244
ART nº: 12876173

Itapuca, 8 de dezembro de 2023.

Custo unitário direto total (ton)

Custo total de atividades auxiliares
Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
Custo Unitário

Custo total de transporte

Custo do FIC
Custo do FIT

Custo Unitário
Custo horário total de material

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução


		2023-12-08T14:41:28-0300




