
Valor Total do Orçamento: R$ 640.628,96

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.
Recapeamento Asfáltico em CBUQ, Rua Floriano Borges de 
Goes, trecho com extensão de 280,00 m de extensão

640.628,96 

Nível 1.1. Administração Local 25.938,50 
Serviço 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MESES 2,00 12.969,25 25.938,50 1-Administração Local 2,00 3,00 
Nível 1.2. Serviços Iniciais 32.503,03 

Serviço 1.2.1. MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 9.782,07 9.782,07 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

1,00 

Serviço 1.2.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 660,00 0,79 521,40 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

660,00 280,00 194,00 

Serviço 1.2.3.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,80 X 1,6* M, 
INSTALADA COMPLETA

M2    6,48 310,08 2.009,32 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

6,48 

Serviço 1.2.4.
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 16,00 1.261,89 20.190,24 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

16,00 

Nível 1.3. Ligação RR2C 20.408,05 

Serviço 1.3.1.
Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C (REF. SICRO 
4011353)

M2 9.240,00 2,08 19.219,20 3-Ligação RR2C 9.240,00 3.920,00 2.716,00 

Serviço 1.3.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com 
capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)

TON*KM 690,23 0,82 565,99 3-Ligação RR2C 690,23 292,82 202,89 

Serviço 1.3.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia pavimentada

TON*KM 224,95 2,01 452,15 3-Ligação RR2C 224,95 67,74 46,93 

Serviço 1.3.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia em leito natural

TON*KM 54,89 3,11 170,71 3-Ligação RR2C 54,89 23,28 16,13 

Nível 1.4. Reperfilagem 3 cm 219.595,58 282,24 

Serviço 1.4.1.
Concreto asfáltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. 
SICRO 4011454 e 4011453)

ton 332,64 501,76 166.905,45 4-Reperfilagem 332,64 141,12 97,78 

Serviço 1.4.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com 
capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)

TON*KM 3.491,45 0,82 2.862,99 4-Reperfilagem 3.491,45 1.481,22 1.026,27 

Serviço 1.4.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia pavimentada

TON*KM 17.995,82 2,01 36.171,60 4-Reperfilagem 17.995,82 5.419,01 3.754,60 

Serviço 1.4.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia em leito natural

TON*KM 4.390,85 3,11 13.655,54 4-Reperfilagem 4.390,85 1.862,78 1.290,64 

Nível 1.5. CBUQ 4 cm 317.373,96 

Serviço 1.5.1.
Concreto asfáltico - faixa C - areia comercial e brita produzida 
(REF. SICRO 4011462)

ton 443,52 557,18 247.120,47 5-CBUQ 443,52 188,16 130,37 

Serviço 1.5.2.
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com 
capacidade de 22 t - rodovia pavimentada (refinaria)

TON*KM 4.655,27 0,82 3.817,32 5-CBUQ 4.655,27 1.974,96 1.368,37 

Serviço 1.5.3.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia pavimentada

TON*KM 23.994,43 2,01 48.228,80 5-CBUQ 23.994,43 7.225,34 5.006,13 

Grau de Sigilo
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                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Floriano Borges de Goes, Centro, Itapuca - 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Recapeamento Asfáltico 

AÇÃO / MODALIDADE

Recapeamento Asfáltico 

127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 640.628,96

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.5.4.
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque 
distribuidor - rodovia em leito natural

TON*KM 5.854,46 3,11 18.207,37 5-CBUQ 5.854,46 2.483,71 1.720,86 

Nível 1.6. Sinalização Horizontal 11.500,25 
Serviço 1.6.1. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm M2 219,68 52,35 11.500,25 6-Sinalização Horizontal 219,68 116,11 52,85 
Nível 1.7. Sinalização Provisória 3.527,52 

Serviço 1.7.1.
Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 
1,00 m - confecção

UNID. 2,00 593,73 1.187,46 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

2,00 2,00 2,00 

Serviço 1.7.2.
Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação - PLACA DE 
PARADA OBRIGATÓRIA A FRENTE (A-15)

UNID. 2,00 525,58 1.051,16 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

2,00 2,00 2,00 

Serviço 1.7.3.
Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 
40 x 40 cm

UNID. 10,00 128,89 1.288,90 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

10,00 10,00 10,00 

Nível 1.8. Serviços Finais 9.782,07 
2-Serviços Iniciais e Sinalização 
Provisória

Serviço 1.8.1. DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 9.782,07 9.782,07 7-Serviços Finais 1,00 1,00 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas
RS246244

Itapuca - RS, 08 de dezembro de 2023
Local e Data

227.477 v006   micro
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