COMPOSIGAO

Proponente/Tomador: Municipio de Itapuca - RS
Municipio: Itapuca - RS

Localidade: Rua Floriano Borges de Goes, Centro, Itapuca - RS

Objeto: Recapeamento Asfaltico

Descrigédo do Lote: Recapeamento Asfaltico em CBUQ, Rua Floriano Borges de Goes, trecho com extenséo de 330,00 m de extenséo

COMP 01 |l' i de concreto asfaltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 6416077 e 6416078)
Produgio da equipe [ 99,60 [ton
A [E Quantidade | Unidade | Utilizagdo Operativa | Operagéo Improdutiva | Custo Horario Produtivo | Custo Horario Improdutivo | Custo Horario Total
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 69,04 RS 40,19 R$ 69,04
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m*- 113 kW 1,00000 h 0,80 0,20 R$ 18246 RS 91,55 R$ 164,27
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 356,97 RS 2247 RS 356,97
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 h 1,00 0,00 R$ 5337 R$ 3646 RS 106,74
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 117479 R$ 621,60 R$ 1.174,79
Custo horario total de equi R$ 1.871,82
B [Mao de Obra Quantidade | Unidade | [ [ Custo Unitario [ Custo Total
P9824 Servente 4,00000 h R$ 21,09 R$ 84,37
Custo horario total de mao de obra R$ 84,37
Custo horario total de execugdo R$ 1.956,19
Custo unitério de execugdo R$ 19,6404
Custo doFIC R$ -
Custo do FIT R$ -
c Material Quantidade | Unidade | [ Custo Unitario [ Custo Total
MO0344 Cal hidratada - a granel 56,20000 kg R$ 0,46 R$ 26,04
M1943 Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 0,06323 ton R$ 4.001,72 R$ 253,03
M1941 Oleo tipo A1 8,00000 | R$ 5,05 R$ 40,43
Custo unitario total de material R$ 319,50
D Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | [ Custo Unitario [ Custo Total
M0028 Areia média 0,20952 m3 R$ 132,30 R$ 21,72
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m¥h 0,26229 m3 R$ 52,13 R$ 13,67
Custo total de atividades auxiliares R$ 41,39
E Tempo Fixo Quantidade | Unidade | [ Custo Unitario [ Custo Total
5915407 Areia média - Caminh&o basculante 10 m* 0,31428 ton R$ 1,60 RS 0,50
5915407 Brita produzida em central de britagem de 80 m%h - Caminh&o basculante 10 m 0,39344 ton R$ 2,50 R$ 0,98
5914363 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m* 0,05620 ton R$ 16,03 R$ 0,90
Custo unitario total de tempo fixo R$ 2,39
F M de Transporte Quantidade | Unidade | [ Custo Unitario [ Custo Total
5914389 Areia média - Caminh&o basculante 10 m* - rodovia pavimentada 0,31428 tkm R$ 0,72 R$ 40,28
DMT 178,00000 km
Custo unitario total do movimento de transporte R$ 40,28
Custo unitario direto total (ton) R$ 423,20
COMP 02 |Concreto asfaltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011462 e 4011463)
Produgéo da equipe 99,60 ton
FIC 0,00584
A E Quantidade | Unidade | Utilizagdo Operativa | Operagéo Improdutiva | Custo Unitario Produtivo | Custo Unitério Improdutivo | Custo Horario Total
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 h 0,71 0,29 R$ 234,23 R$ 11540 RS 199,77
E9584 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 h 0,82 0,18 R$ 25151 R$ 96,20 R$ 223,55
E9021 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 43473 R$ 205,03 R$ 434,73

Custo horario total de equipamentos R$ 858,05




B [Mao de Obra Quantidade | Unidade | [ Custo Unitario [ Custo Total
P9824 Servente 8,00000 h R$ 21,09 R$ 168,73
Custo horario total de mao de obra R$ 168,73
Custo horario total de execugdo R$ 1.026,78
Custo unitério de execugdo R$ 10,31
Custo do FIC R$ 0,0561
Custo do FIT R$ -
c [Material Quantidade | Unidade | [ [ Custo Unitario Custo Total
Custo horério total de material R$ -
D [Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | [ [ Custo Unitario [ Custo Total
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminho basculante 10 m* 1,02000 ton R$ 423,20 R$ 431,66
Custo total de atividades auxiliares
E [Tempo fixo Quantidade | Unidade | [ [ Custo Unitario [ Custo Total
5914649 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminho basculante 10 m* 1,02000 ton R$ 7,06 R$ 7,20
Custo unitario total de tempo fixo R$ 7,20
F [m de Transporte Quantidade | Unidade | [ [ Custo Unitario [ Custo Total
Custo total de transporte R$ -
Custo unitario direto total (ton) R$ 449,23
COMP 03 Pintura de ligagdo com Isdo asfaltica RR-2C (REF. SICRO 4011353)
Produgéo da equipe 1500,00 m2
FIC 0,00584
A E Q idad | Unidade Utilizagdo Operativa | Operagdo Improdutiva Custo Unitario Produtivo | Custo Unitario Improdutivo | Custo Total
E9509 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 24158 R$ 7246 RS 241,58
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 h 1,00 0,00 R$ 5337 R$ 3646 RS 106,74
Custo horario total de equi R$ 348,3214
B Méo de Obra Quantidade | Unidade | [ Custo Unitario [ Custo Total
P9824 Servente 2,00000 h R$ 21,09 R$ 42,18
Custo horario total de mao de obra R$ 42,18
Custo horario total de execugdo R$ 390,50
Custo unitério de execugdo R$ 0,2603
Custo do FIC R$ 0,0016
Custo do FIT R$ -
c Material Quantidade | Unidade | [ Custo Unitario [ Custo Total
M2097 Emulséo asfaltica - RR-2C 0,00045 ton R$ 3.159,05 R$ 142
Custo unitario total de material R$ 1,42
D Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | [ Custo Unitario [ Custo Total
Custo total de atividades auxiliares R$ 0,2619
E Tempo Fixo Quantidade | Unidade | [ Custo Unitario Custo Total
Custo unitério total de tempo fixo R$ -
F M de Transporte Quantidade | Unidade | [ Custo Unitario Custo Total
Custo unitério total de transporte R$ -
Custo unitario direto total (m2) R$ 1,68




COMP 07 ADMINISTRAGAO DA OBRA
Horas por mEs de trabalho 176,00 horas
Horas por mEs Unidade Custo Unitario Custo Total
P9812 Engenheiro 16,00000 h R$ 2479791 [ R$ 140,90 | R$ 2.254,36
P9811 Encarregado especializado 120,00000 h R$ 7.532,47 | R$ 42,80 [ R$ 5.135,78
P9864 Engenheiro de seguranga do trabalho 16,00000 h R$ 21.216,55 | R$ 120,55 | R$ 1.928,78
P9949 Topégrafo 16,00000 h R$ 6.490,20 [ R$ 36,88 | R$ 590,02
E9093 Veiculo 16,00000 h R$ - R$ 34,23 | R$ 547,61
Custo unitario direto total (més)| R$ 10.456,54
COMP 04 |l' i de concreto asfaltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 6416080 e 6416079)
Produgio da equipe [ 99,60 [ton

A [E Quantidade | Unidade | Utilizagdo Operativa | Operagéo Improdutiva | Custo Horario Produtivo | Custo Horario Improdutivo | Custo Horario Total
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 69,04 RS 40,19 R$ 69,04
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m*- 113 kW 1,00000 h 0,82 0,18 R$ 18246 RS 91,55 R$ 166,09
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 356,97 R$ 2247 RS 356,97
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 h 1,00 0,00 R$ 5337 R$ 3646 RS 106,74
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 117479 R$ 621,60 R$ 1.174,79

Custo horario total de equi R$ 1.873,64
B [Mao de Obra Quantidade | Unidade | [ [ Custo Unitario [ Custo Total
P9824 Servente 4,00000 h R$ 21,09 R$ 84,37
Custo horario total de mao de obra R$ 84,37
Custo horario total de execugdo R$ 1.958,01
Custo unitério de execugdo R$ 19,6587
Custo doFIC R$ -
Custo do FIT R$ -

c Material Quantidade | Unidade | [ Custo Unitario Custo Total
MO0344 Cal hidratada - a granel 42,65000 kg R$ 0,46 R$ 19,76
M1943 Cimento asféltico de petréleo - CAP 50/70 0,05213 ton R$ 4.001,72 R$ 208,61
M1941 Oleo tipo A1 8,00000 | R$ 5,05 R$ 40,43

Custo unitario total de material R$ 268,80

D Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | [ Custo Unitario Custo Total

M0028 Areia média 0,20853 m3 R$ 132,30 R$ 27,59
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m¥h 0,39495 m3 R$ 52,13 R$ 20,59
Custo total de atividades auxiliares R$ 48,18

E Tempo Fixo Quantidade | Unidade | [ Custo Unitario Custo Total

5915407 Areia média - Caminh&o basculante 10 m* 0,31280 ton R$ 1,60 RS 0,50
5915407 Brita produzida em central de britagem de 80 m%h - Caminh&o basculante 10 m 0,59243 ton R$ 2,50 R$ 1,48
5914363 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m* 0,04265 ton R$ 16,03 R$ 0,68
Custo unitario total de tempo fixo R$ 2,67
F M de Transporte Quantidade | Unidade | [ Custo Unitario Custo Total
5914389 Areia média - Caminh&o basculante 10 m* - rodovia pavimentada 0,31280 tkm R$ 0,72 R$ 40,09
DMT 178,00000 km

Custo unitario total do movimento de transporte R$ 40,09
Custo unitario direto total (ton) R$ 379,39

COMP 05 |Concreto asfaltico - faixa A - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011454 e 4011453)

Produgéo da equipe 99,60 ton
FIC 0,00584

A [E Quantidade | Unidade | Utilizagdo Operativa | Operagéo Improdutiva | Custo Unitario Produtivo | Custo Unitério Improdutivo | Custo Horario Total
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 h 0,71 0,29 R$ 234,23 R$ 11540 RS 199,77
E9584 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 h 0,82 0,18 R$ 251,51 R$ 96,20 R$ 223,55
E9021 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 43473 R$ 205,03 R$ 434,73

Custo horério total de equi R$ 858,05

B [Mao de Obra Quantidade | Unidade | [ [ Custo Unitario [ Custo Total




P9824 Servente 8,00000 h R$ 21,09 R$ 168,73
Custo horario total de mao de obra R$ 168,73
Custo horario total de execugdo R$ 1.026,78
Custo unitério de execugdo R$ 10,31
Custo do FIC R$ 0,0561
Custo do FIT R$ -
c [Material Quantidad Unidade [ [ Custo Unitario Custo Total
Custo horério total de material R$ -
D [Atividades Auxiliares Quantidad Unidade [ [ Custo Unitario Custo Total
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminho basculante 10 m* 1,02000 ton R$ 379,39 R$ 386,98
Custo total de atividades auxiliares
E [Tempo fixo Quantidad Unidade [ [ Custo Unitario Custo Total
5914649 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminho basculante 10 m* 1,02000 ton R$ 7,06 R$ 7,20
Custo unitario total de tempo fixo R$ 7,20
F [m de Transporte Quantidad Unidade [ [ Custo Unitario Custo Total
Custo total de transporte R$ -
Custo unitario direto total (ton) R$ 404,55

JONATAS CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: RS246244
ART n°: 12880745

Itapuca, 8 de dezembro de 2023.




