COMPOSIGAO

Proponente/Tomador: Municipio de Itapuca - RS

Itapuca - RS
: Linha Nona, Sétima Sao Jodo, Sétima Sao Roque, Itapuca - RS
: Pavimentagéo Asfalticaem CBUQ
: Pavimentagdo Asfaltica em CBUQ sobre Base de BGS

COMP 01 |I i de to asfaltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 6416077 e 6416078)
Produgéo da equipe | 99,60 |lon
A Quanti Unidade | Utilizagdo Operativa | Operagao Imp! | Custo Horario Produtivo | Custo Horario Improdutivo | Custo Horario Total
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 69,04 RS 40,19 R$ 69,04
E9584 C; ira de pneus com de 1,72 m*- 113 kW 1,00000 h 0,80 0,20 R$ 182,46 RS 9155 R$ 164,27
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 35697 R$ 2247 R$ 356,97
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 h 1,00 0,00 R$ 53,37 R$ 3646 RS 106,74
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 117479 RS 621,60 R$ 1.174,79
Custo horario total de i R$ 1.871,82
B |M§o de Obra Q | Unidade | | | Custo Unitério | Custo Total
P9824 Servente 4,00000 h R$ 21,09 R$ 84,36
Custo horario total de méo de obra R$ 84,36
Custo horario total de execugdo R$ 1.956,18
Custo unitario de execugdo R$ 19,6404
CustodoFIC R$ -
Custo do FIT _R$
c Material Q | Unidade | | Custo Unitério Custo Total
M0344 Cal hidratada - a granel 56,20000 kg R$ 0,46 R$ 26,04
M1943 Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 0,06323 ton R$ 3.938,98 R$ 249,06
M1941 Oleo tipo A1 8,00000 | R$ 5,05 R$ 40,43
Custo unitario total de material R$ 315,53
D des Auxiliares Q | Unidade | | Custo Unitério Custo Total
M0028 Areia média 0,20952 m3 R$ 132,30 R$ 21,72
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m¥h 0,26229 m3 R$ 52,13 R$ 13,67
Custo total de atividades auxiliares R$ 41,39
E Tempo Fixo Q | Unidade | | Custo Unitério Custo Total
5915407 Areia média - Caminh&o basculante 10 m* 0,31428 ton R$ 1,60 R$ 0,50
5915407 Brita produzida em central de britagem de 80 m*h - Caminh&o basculante 10 m 0,39344 ton R$ 2,50 R$ 0,98
5914363 Cal hidratada - a granel - Caminhao silo 30 m* 0,05620 ton R$ 16,03 R$ 0,90
Custo unitario total de tempo fixo R$ 2,39
F de Transporte Q Unidade | | Custo Unitério Custo Total
5914389 Areia média - Caminhéo basculante 10 m? - rodovia pavimentada 0,31428 tkm R$ 0,72 R$ 40,28
DMT 178,00000 km
Custo unitario total do movimento de transporte R$ 40,28
Custo unitério direto total (ton) R$ 419,23
COMP 02 |Concreto asfltico - faixa C - areia comercial e brita produzida (REF. SICRO 4011462 e 4011463)
Produgéo da equipe 99,60 ton
FIC 0,00584
A Q | Unidade | Utilizagdo Operativa | Operagéo Imp | Custo Unitério Produtivo | Custo Unitario Improdutivo | Custo Horério Total
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 h 0,71 0,29 R$ 234,23 R$ 11540 R$ 199,77
E9584 Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 h 0,82 0,18 R$ 25151 R$ 96,20 R$ 223,55
E9021 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 43473 R$ 205,03 R$ 434,73
Custo horario total de equi R$ 858,05
B |M§o de Obra Q | Unidade | | | Custo Unitério | Custo Total
P9824 Servente 8,00000 h R$ 21,09 R$ 168,72
Custo horario total de méo de obra R$ 168,72
Custo horario total de execugdo R$ 1.026,77
Custo unitario de execugdo R$ 10,31
Custo do FIC R$ 0,0561
Custo do FIT _R$ -
c |Materia| Q | Unidade | | | Custo Unitério Custo Total
Custo horario total de material R$
D | ividades Auxiliares Q | Unidade | | | Custo Unitério Custo Total
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminh&o basculante 10 m* 1,02000 ton R$ 419,23 R$ 427,61

Custo total de atividades auxiliares




E |Tempo fixo Q | Unidade | Custo Unitério | Custo Total
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminh&o basculante 10 m* 1,02000 ton R$ 7,06 R$ 7,20
Custo unitario total de tempo fixo R$ 7,20
F | de Transporte Q | Unidade | Custo Unitério Custo Total
Custo total de transporte R$ -
Custo unitério direto total (ton) R$ 445,18
COMP 03 Pintura de ligagdo com emulséo asfaltica RR-2C (REF. SICRO 4011353)
Produgéo da equipe 1500,00 m2
FIC 0,00584
A Q | Unidade Utilizagdo Operativa | Operagéo Impi Custo Unitario Produtivo | Custo Unitario Improdutivo | Custo Total
E9509 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 241,58 R$ 7246 RS 241,58
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 h 1,00 0,00 R$ 53,37 R$ 36,46 RS 106,74
Custo horario total de R$ 348,3214
B Méo de Obra Q | Unidade | Custo Unitério Custo Total
P9824 Servente 2,00000 h R$ 21,09 R$ 42,18
Custo horario total de méo de obra R$ 42,18
Custo horario total de execugdo R$ 390,50
Custo unitario de execugdo R$ 0,2603
Custo do FIC R$ 0,0016
Custo do FIT R$ -
c Material Q | Unidade | Custo Unitério Custo Total
M2097 Emulsao asféltica - RR-2C 0,00045 ton RS 3.261,12 RS 147
Custo unitario total de material R$ 1,47
D des Auxiliares Q | Unidade | Custo Unitério Custo Total
Custo total de atividades auxiliares R$ 0,2619
E Tempo Fixo Q | Unidade | Custo Unitério Custo Total
Custo unitario total de tempo fixo R$
F de Transporte Q | Unidade | Custo Unitério Custo Total
Custo unitario total de transporte R$ -
Custo unitario direto total (m2) R$ 1,73
COMP 04 | imagéo com asfalto diluido de petréleo CM30 (REF. SICRO 4011351)
Produgéo da equipe 1125,00 m2
FIC 0,0058
A Q | Unidade Utilizagdo Operativa | Operagéo Impi Custo Unitario Produtivo | Custo Unitario Improdutivo | Custo Total
E9509 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW 1,00000 h 1,00 0,00 R$ 253,69 R$ 68,38 RS 253,69
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 h 1,00 0,00 R$ 53,37 R$ 36,46 RS 106,74
Custo horario total de R$ 360,4370
B Méo de Obra Q | Unidade | Custo Unitério Custo Total
P9824 Servente 2,00000 h R$ 20,38 R$ 40,77
Custo horario total de méo de obra R$ 40,77
Custo horario total de execugdo R$ 401,20
Custo unitario de execugdo R$ 0,3566
Custo do FIC R$ 0,0021
Custo do FIT _R$ -
c Material Q | Unidade | Custo Unitério Custo Total
M0104 Asfalto diluido de petroleo - CM-30 0,00120 ton RS 5.079,61 RS 6,10
Custo unitario total de material R$ 6,10
D des Auxiliares Q | Unidade | Custo Unitério Custo Total
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal R$ 0,3587
E Tempo Fixo Q | Unidade | Custo Unitério Custo Total
Custo unitario total de tempo fixo R$
F de Transporte Q | Unidade | Custo Unitério Custo Total
Custo unitario total de transporte R$ -
Custo unitario direto total (m2) R$ 6,45




COMP 07 ADMINISTRAGAO DA OBRA
Horas por mEs de trabalho 176,00 |horas
Horas por mEs Unidade Custo Unitario Custo Total
P9812 Engenheiro 30,00000 h R 24.797,91 | R 140,90 | R 4.226,92
P9811 Encarregado especializado 30,00000 h R 7.532,47 | R 42,80 | R 1.283,94
P9864 E de do trabalho 10,00000 h R 21.216,55 | R 120,55 | R 1.205,49
P9949 Topdgrafo 30,00000 h R 6.490,20 [ R 36,88 | R 1.106,28
E9093 Veiculo leve - 53 kW (sem 30,00000 h R - R 34,23 | R 1.026,77
Custo unitario direto total (més)| R$ 8.849,40
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