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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ITAPUCA

Edital de Concorréncia Eletrdénica n° 003/2024

Processo n°. 024/2024

Tipo de julgamento: menor preco global

Modo de disputa: aberto

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS, no uso de suas atribuicdes, torna
puiblico, para conhecimento dos interessados, a realizacdo de licitacdo na
modalidade concorréncia, na forma eletrdnica, do tipo menor preco global,
objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO
DE CASA MORTUARIA, com a entrega integral, conforme descrito nesse edital
e seus anexos, e nos termos da Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de

2021.

A sessdo virtual da concorréncia eletrdnica serad realizada no seguinte

endereco: www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 07 de junho de 2024,

as 09h00min, podendo as propostas e os documentos ser enviados até as
08h59min, sendo que todas as referéncias de tempo observam o horario de
Brasilia.

O valor de referéncia para contratacdo, conforme planilha orcamentaria é
de R$ 662.331,40 (seiscentos e sessenta e dois mil trezentos e trinta e um

reais, quarenta centavos).

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitacdo a CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE CASA MORTUARIA, cujas descricdes e
condicdes de entrega/prestacdo dos servigcos estdo detalhadas neste Edital
e arquivos em anexo.

1.2. S&o consideradas parcelas de maior relevancia técnica:

EXECUCAO DE EDIFICACAQ

EXECUCAO DE COBERTURA METALICA E TELHAMENTO

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPACﬁO DO CERTAME:
2.1. Poderédo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem
previamente credenciados no Portal de Compras Publicas:

https://www.portaldecompraspublicas.com.br;
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2.2. £ de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente
no sistema eletrdbnico utilizado no certame e de cumprir as regras do
presente edital:

2.2.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros;

2.2.2. Acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante o processo
licitatério e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negbcios
diante da inobservédncia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexdo;

2.2.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualgquer
acontecimento gue possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da
senha, para imediato bloqueio de acesso;

2.2.4. Utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso para
participar da concorréncia na forma eletrdnica; e

2.2.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de

acesso por interesse préprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS:

3.1. As propostas e os documentos de habilitacdo deverdo ser enviados

exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, até a data e horario

estabelecidos no preadmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste

Edital, e poder&do ser retirados ou substituidos até a abertura da sessdo

publica;

3.2. O licitante deverd declarar, em campo préprio do sistema, sendo que a

falsidade da declaracdo sujeitard o licitante as sanc¢des legais:

3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e a conformidade de

sua proposta com as exigéncias do edital, respondendo o declarante pela

veracidade das suas informacdes, na forma da lei;

3.2.2. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com

deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e

em outras normas especificas;

3.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificacdo como

microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual,
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produtor rural pessoa fisica, agricultor familiar ou sociedade cooperativa
de consumo, se for o caso, estando apto a wusufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n® 123 de
14 de dezembro de 2006 (apenas para as empresas aptas que desejarem
usufruir do beneficio);

3.2.4. Declaracdo de observidncia do limite de R$ 4.800.000,00 na
licitacdo, limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que,
no ano-calenddrio de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo PuUblica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta médxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte (apenas para as empresas aptas que desejarem usufruir do
beneficio);

3.2.5. Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas;

3.3. Outros eventuais documentos complementares a proposta e a
habilitacdo, que venham a ser solicitados pelo agente de contratacéo,

deverdo ser encaminhados em prazo definido pelo mesmo.

4. PROPOSTA:

4.1. O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrdnico do valor total de sua proposta, prazo de validade e descricgéo
do objeto;

4.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais, fretes e
quaisgquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo dos
servicgos;

4.3. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposic¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo
de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar os
servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necesséarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido,

sua substituicédo;
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4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, n&o Llhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacgdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto;

4.5. O prazo de validade da proposta serd de sessenta (60) dias, a contar
da data de abertura da sessdo eletrdbnica da concorréncia, estabelecida no
preédmbulo desse edital;

4.6. O preco global méximo estimado e admitido pela Administracdo para o
objeto deste certame é de R$ 662.331,40;

4.7. Serd cancelada a ©proposta que apresentar valor superior ao

estabelecido pelo Municipio.

5. DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

5.1. Para fins de habilitagcdo nesta concorréncia, a 1licitante devera

enviar os seguintes documentos, observando o procedimento disposto no item

3 deste Edital;

5.2. Até a data e horario estabelecidos no predmbulo deste edital,

observando os itens 4 e 5, o0os documentos poderdo ser retirados ou

substituidos até a abertura da sessdo publica, sendo que apds a abertura,

ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos,

salvo em sede de diligéncia, para:

a) Complementacédo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados

pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a

época da abertura do certame; e

b) Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de

recebimento das propostas;

c) Fica autorizada, como faculdade, a verificacdo pelo Agente de

Contratacdo em sitios eletrdnicos oficiais de érgdos e entidades emissores

de certiddes, o que constitui meio legal de prova, para fins de

habilitacédo;

d) Em se tratando de consdércio, os documentos de habilitacdo deverdo ser

apresentados em relacdo a cada empresa consorciada;

e) Os documentos apresentados para a habilitacdo dever&o estar em nome do

licitante, com numero de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os

documentos deverdo estar em nome da matriz. Se for filial, todos

documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles dgque pela

prépria natureza ou por determinacdo legal, forem comprovadamente emitidos
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apenas em nome da matriz ou cuja validade todos os estabelecimentos da
empresa;

f) Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacéao
poderd sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substédncia dos documentos
e sua validade juridica, mediante decis&o fundamentada, registrada em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficédcia para fins de habilitacdo e
classificacéao;

g) Na hipdétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacéo,
o Agente de Contratacdo examinard a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta
que atenda ao presente edital.

5.2.1. HABILITACAO JURIDICA:

a) coépia do registro comercial, no caso de empresa individual;
b) cépia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus
administradores;
c) prova de inscrigcdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) ;
d) coépia do decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacéo
para funcionamento expedido pelo &érgdo competente, quando a atividade
assim o exigir;
e) Declaracdo da licitante de que n&o que mantenha vinculo de natureza
técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cbédnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicédo
constar expressamente do edital de licitacdo, conforme art. 14, IV da Lei
n® 14.133/2021;
f) Declaracdo assinada pelo representante da empresa, sob pena de
inabilitacgdo, conforme art. 44 da Portaria Interministerial 424/2016, de
que: ndo consta no cadastro de empresas iniddneas do Tribunal de Contas da
Unido, do Ministério da Transparéncia, Fiscalizacdo e Controladoria-Geral
da Uni&o; ndo consta no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
— SICAF como impedida ou suspensa e que ndo consta no Cadastro Nacional de
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Condenac¢des Civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade,
supervisionado pelo Conselho Nacional de Justicga.

5.2.2. HABILITAGCAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do 1licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
b) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal
do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que
demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

d) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

e) declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002.

5.2.3. HABILITAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balanco patrimonial e demonstragdes contédbeis do Ultimo exercicio
social, j& exigivel e apresentado na forma da lei, devidamente registrado
na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicilio ou em outro o6érgdo
equivalente, devendo apresentar:

- Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1. Serd considerado
como Indice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com
o0 Realizdvel a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo

Ndo Circulante.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO ILG

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

- Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Serd considerado
como indice de Liquidez Corrente o quociente da divisdo do Ativo

Circulante pelo Passivo Circulante.

ATIVO CIRCULANTE IIC

PASSIVO CIRCULANTE

a.l. A licitante que utiliza a Escrituracdo Contdbil Digital - ECD deveré

apresentar o balanco patrimonial autenticado na forma eletrdnica, pelo
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Sistema Publico de Escrituracdo Digital - SPED, acompanhado do termo de
autenticacdo eletrdnica da Junta Comercial dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diario.

a.2. Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os Dbalancos
patrimoniais e demonstragdes contdbeis que contenham as seguintes
exigéncias:

a.3. Quando se tratar de sociedades andnimas, o Dbalanco deverd ser
apresentado em publicacdo em Jjornal de grande circulacdo editado na
localidade em que esteja situada a sede da companhia, observado o art. 289
da Lei Federal n°® 6.404/76, ressalvada a hipdtese das empresas engquadradas
no art. 294 daquela legislacdo, que poderdo fazer a sua apresentacdo em
publicacdo eletrdnica, na forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021
do Ministério da Economia e suas sucessivas alteracdes;

a.4. Quando se tratar de outro tipo societdrio, o balanco patrimonial
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario
deverd ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante ou em outro 6rgdo equivalente, contendo:

a.5. Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa
deverd apresentar apenas o balanco de abertura, o qual deverd conter a
identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, bem
como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante ou em outro 6érgdo equivalente.

a.6. Licitante que ndo alcancar o indice (ou quaisquer dos indices) acima
exigido(s), conforme o caso, deverda comprovar que possul patriménio
liquido minimo igual ou superior a 10% (dez por cento), nos termos do § 4°
do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021, do wvalor estimado para a
contratacdo. A comprovagdo sera obrigatoriamente feita pelo balancgo
patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, 3Jja
exigiveis e apresentados na forma da lei.

b) certid&o negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa Jjuridica, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias da data

designada para a apresentacdo do documento;

b.1. E vedada a substituicdo do balanco por balancete ou balanco
provisdério;
b.2. 0Os licitantes que utilizam a escrituragdo contdbil digital - ECD e

que aguardam a autenticacdo do balanco patrimonial pela Junta Comercial
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poderdo apresentar, em substituicdo ao registro, o protocolo de envio, no
Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED, do balango a Receita
Federal do Brasil;

b.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deveréo
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a
substituir os demonstrativos contédbeis pelo balanco de abertura;

b.4. Para as empresas cadastradas no Municipio, a documentacdo podera ser
substituida pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu
objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja
no prazo de validade;

b.5. A substituicdo referida no item b.4 somente terd eficdcia em relacédo
aos documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e
desde que estejam atualizados na data da sess&o, constante no preadmbulo;
b.6. Caso algum dos documentos obrigatdérios, exigidos para cadastro,
esteja com o prazo de validade expirado, o licitante deverd regularizé-1lo
no 6rgdo emitente do cadastro ou anexa-lo, como complemento ao certificado
apresentado, sob pena de inabilitacédo.

5.2.4. DA QUALIFICACAO TECNICA:

5.2.4.1. Para fins de habilitacdo de qualificacdo técnica as licitantes
deverdo apresentar os seguintes documentos:
a) Declaracdo, de qgue recebeu todos e documentos necessarios para
participar da licitacdo e de dgue tomou conhecimento de todas as
informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
desta licitacéo.
b) Capacidade técnica operacional ou empresarial:
b.1. Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional de Classe
(CREA / CAU) da regido da sede da empresa.
b.2. Comprovacdo de que o licitante executou/prestou, sem restricéao,
servicgo/obra de caracteristicas semelhantes ao desta licitacéo,
considerando-se as parcelas de maior relevadncia e quantitativos minimos
definidos neste edital. A comprovacdo serd feita por meio de apresentacéo
de no minimo 1 (um) Atestado acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico,
certificado pelo CREA/CAU, devidamente assinado e carimbado pelo 6érgdo ou
entidade publica ou privada declarante.
b.3. As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade
técnico-operacional do licitante, na forma do art. 67, inc. II, da Lei
Federal n. 14.133/2021, s&o, cumulativamente:
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Item Descricdo dos Servicos Quantidade Minima
1 |[EXECUCAO DE EDIFICACAO 100 m?2
2 EXECUCAO DE COBERTURA METALICA E TELHAMENTO 100 m?
3 REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO 60 m?

b.4. Caso sua comprovacdo técnica operacional seja feita através de
atestado do responsavel técnico, deve demonstrar que a licitante, pessoa
juridica, executou/prestou o servico/obra, caso contridrio somente comprova
a capacidade técnica profissional.

b.5. O licitante deverd comprovar sua experiéncia anterior na execucdo de
todos os servicos discriminados.

b.6. Serd admitida a soma dos atestados ou certiddes apresentados pelas
licitantes, desde que tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitacéo.

b.7. Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatdério de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

5.2.4.2 - Capacidade técnica profissional:

a) Registro ou Inscrigcdo do responsavel técnico indicado no Conselho
Regional de Classe - CREA/CAU da regido da sede da empresa;

b) Comprovacdo de que o licitante possui em seu gquadro permanente
profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel superior, e
que seja detentor de no minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por
execugcdo de servicgos/obras de caracteristicas semelhantes aos indicados
neste edital, considerando-se as parcelas de maior relevancia aquelas
também definidas por este edital.

b.1. As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade
técnico-profissional do licitante, na formado art. 67, inc. II, da Lei

Federal n. 14.133/2021, s&o, cumulativamente:

Item Descricdo dos Servicos

1 |[EXECUCAO DE EDIFICACAO

2 EXECUCAO DE COBERTURA METALICA E TELHAMENTO
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3 |[REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO

b.1.1. O responsavel técnico indicado poderd ocupar a posicdo de diretor,
sbébcio ou integrar o quadro permanente do licitante na condicdo de
empregado ou de prestador de servicos, devendo ser comprovada sua
vinculacdo com o licitante, até a data da apresentacdo dos documentos de
habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS),
contrato de prestacdo de servigos, ficha de registro de empregado ou
contrato social, conforme o caso.

b.1.2. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacéao
futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera
especificar sua vinculacdo a execucgdo integral da obra objeto desta
licitacéo.

b.1.3. Serd admitido o somatério de atestados para comprovacdo da
experiéncia anterior do Responséavel Técnico, podendo inclusive indicar
mais de um Responsavel Técnico, na execugdo de todos os servicgos
discriminados.

b.1.4. No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional
como responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

b.1.5. Os atestados ou certiddes recebidos estdo sujeitos a verificacédo do
presidente da comissdo e da sua Equipe de Apoio quanto a veracidade dos
respectivos contetdos, inclusive para os efeitos previstos nos arts. 169,
§ 3°, II, da Lei Federal n® 14.133/2021, e 337-F do Cbédigo Penal.

c) Prova, feita por intermédio da apresentacdo, em original, do ATESTADO
DE VISITA fornecido e assinado pelo servidor do Municipio de Itapuca, ou
declaracdo da licitante de que o seu Responsavel Técnico ou outro
profissional de qualificacdo correlata visitou o local da execugdo dos
servigcos e tomou conhecimento das condigdes para execugdo do objeto desta
licitacdo, quando for o caso. O ATESTADO DE VISITA pode ser substituido
por declaragcdo em qgue o licitante ateste gue conhece o 1local e as
condi¢des de realizacdo do objeto do contrato, conforme o § 2° do art. 63

da Lei Federal n° 14.133/2021.

6. VEDAGCOES:
6.1 Ndo poderédo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato,

direta ou indiretamente:
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a) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacéo,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que
lhe foi imposta;

b) aquele que mantenha wvinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do oérgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de
licitacéo;

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

d) pessoa fisica ou Jjuridica gque, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em
julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condic¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

e) agente publico do 6rgdo licitante, devendo ser observadas as situacdes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apbds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria;

f) n&o poderédo disputar a presente licitacdo Consdércios entre Empresas.

A

6.2. O impedimento de que trata a alinea “a” do item 6.1, supra, sera
também aplicado ao licitante que atue em substituigcdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante;

6.3. Durante a vigéncia do contrato, ¢é vedado ao contratado contratar
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do oérgdo contratante ou de agente

publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacgdo ou na

gestao do contrato.

7. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
7.1. No dia e hora indicados no preédmbulo, o agente de contracdo abrirad a

sessdo publica, mediante a utilizacdo de sua chave e senha;
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7.2. O licitante poderad participar da sessédo publica na internet, mediante
a utilizacgcdo de sua chave de acesso e senha, e deverd acompanhar o
andamento do certame e as operacgdes realizadas no sistema eletrdnico
durante toda a sessdo publica da Concorréncia, ficando responsédvel pela
perda de negbdbcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexdo, conforme item 2 deste Edital;

7.3. A comunicacdo entre o agente de contratacdo e os licitantes ocorreréa
mediante troca de mensagens em campo prdéprio do sistema eletrdnico;

7.4. Iniciada a sessdo, as propostas de precos contendo a descrigdo do

objeto e do valor estard@o disponiveis na internet.

8. CLASSIFICAGCAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES:

8.1. O agente de contratacdo verificard as propostas apresentadas e
desclassificard fundamentadamente aquelas que ndo estejam em conformidade
com oS requisitos estabelecidos no edital;

8.2. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) n&o obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

c) apresentarem precos inexequiveils ou permanecerem acima do orcamento
estimado para a contratacdo;

d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, gquando exigido pela
Administracédo;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,
desde que insanével;

8.3. A verificacdo da conformidade das propostas poderd ser feita
exclusivamente em relacdo a proposta mais bem classificada;

8.4. Quaisquer insercdes na proposta que visem modificar, extinguir ou
criar direitos, sem previsdo no edital, serdo tidas como inexistentes,
aproveitando-se a proposta no que ndo for conflitante com o instrumento
convocatdrio;

8.5. As propostas classificadas serdo ordenadas pelo sistema e o agente de
contratacdo dard inicio a fase competitiva, oportunidade em que os
licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico;

8.6. Somente poderdo participar da fase competitiva os autores das

propostas classificadas;
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8.7. Os licitantes poder&o oferecer lances sucessivos e serdo informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo
do seu autor, observando o horario fixado para duracdo da etapa
competitiva, e as seguintes regras:

8.7.1. O licitante serd imediatamente informado do recebimento do lance e
do valor consignado no registro;

8.7.2. O licitante somente poderd oferecer valor inferior ao UGltimo lance
por ele ofertado e registrado pelo sistema;

8.7.3. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerd aquele
que for recebido e registrado primeiro;

8.7.4. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances seréd de

R$ 500,00 (quinhentos reais) que incidird tanto em relacdo aos lances

intermedidrios, quanto em relacdo do lance que cobrir a melhor oferta;
8.7.5. Serédo considerados intermedidrios os lances iguais ou superiores ao
menor ja ofertado;

8.7.6. Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a
proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por
cento), a Administracdo poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para
a definicdo das demais colocacdes;

8.8. A  Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja
demonstrada.

8.9. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobre preco, serdo
considerados o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos
como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitério
e global fixado neste edital, conforme as especificidades do mercado
correspondente (art. 59, § 3°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

8.10. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e <cinco por cento) do wvalor orcado pela
Administracdo, conforme o § 4° do art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021.
8.11. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o wvalor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei

Federal n° 14.133/2021.

9. MODO DE DISPUTA:
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9.1. Serd adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances puUblicos e sucessivos, observando as regras constantes
no item 8§;

9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessdo puUblica, durara 10
(dez) minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos uUltimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica;

9.3. A prorrogacdo automdtica da etapa de envio de lances sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéo, inclusive quando se tratar de lances
intermediarios;

9.4. Na hipbétese de n&o haver novos lances, a sessdo puUblica sera
encerrada automaticamente;

9.5. Encerrada a sessédo publica sem prorrogacdo automdtica pelo sistema, o
agente de contratacdo poderd, assessorado pela equipe de apoio, admitir o
reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecucdo do melhor
preco, mediante justificativa;

9.6. Na hipbétese de o sistema eletrdbnico desconectar para o agente de
contratacdo no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo publica e
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados;

9.7. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o agente de
contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséao
publica serd suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro
horas) apdés a comunicacdo do fato aos participantes, no sitio eletrdnico

https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

10. CRITERIOS DE DESEMPATE:
10.1. Encerrada etapa de envio de lances, serd apurada a ocorréncia de
empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006,
sendo assegurada, como critério do desempate, preferéncia de contratacéao
para as beneficiadrias que tiverem apresentado as declaragdes de que tratam
O0s itens 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital;
10.1.1. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar n® 123/2006,
aquelas situacgdes em que as propostas apresentadas pelas beneficiarias
sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) a proposta de menor
valor no lote;
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10.1.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-& da
seguinte forma:

a) A beneficidria detentora da proposta de menor valor no lote seréa
convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova
proposta, inferior aquela considerada, até entdo, de menor prego, situacdo
em que serad declarada vencedora do certame;

b) Se a Dbeneficidria, convocada na forma da alinea anterior, néo
apresentar nova proposta, inferior a de menor preco no lote, seréa
facultada, pela ordem de classificacdo, as demais microempresas, empresas
de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, gque se enquadrarem na
hipétese do item 10.1 deste edital, a apresentacdo de nova proposta, no

ANY

prazo previsto na alinea “a” deste item;

10.1.3. O disposto no item 10.1.1 n&o se aplica as hipdteses em que a
proposta de menor valor inicial no lote tiver sido apresentado por
beneficidria da Lei Complementar n°® 123/2006;

10.2. Se ndo houver licitante que atenda ao item 11.1 e seus subitens,
serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipbdtese em que os licitantes empatados poderédo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacéo;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
serdo ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes decorrentes de outras contratacdes;

c) desenvolvimento pelo licitante de acgdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacgdes dos érgdos de controle;

10.3 Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, serd assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

a) empresas estabelecidas no territdério do Estado do Rio Grande do Sul;

b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°

12.187, de 29 de dezembro de 2009.

11. NEGOCIAGAO E JULGAMENTO:
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11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, inclusive
com a realizacdo do desempate, se for o caso, o agente de contratacéo
deverd encaminhar, pelo sistema eletrbébnico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor precgo, para que seja obtida melhor
proposta;

11.2. A resposta a contraproposta e o envio de documentos complementares,
necessarios ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua
adequacdo ao ultimo lance ofertado, que sejam solicitados pelo agente de
contratacdo, deverdo ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste
Edital;

11.3. Encerrada a etapa de negociacdo, serd examinada a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo valor de referéncia da Administracéo;
11.4. N&o serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens nédo

previstas no edital.

12. VERIFICAGAO DA HABILITAGAO:

12.1. Os documentos de habilitac&o, de que tratam os itens 5.2.1, 5.2.2 e
5.2.3, enviados nos termos do item 3.1, todos deste edital, seréo
examinados pelo agente de contratacdo, que verificard a autenticidade das
certiddes junto aos sitios eletrdnicos oficiais de oérgdos e entidades
emissores;

12.2. As certiddes apresentadas na habilitacd&o, que tenham sido expedidas
em meio eletrdnico, serdo tidas como originais apds terem a autenticidade
de seus dados e certificagdo digital conferidos pela Administracéo,
dispensando nova apresentacdo, exceto se vencido o prazo de validade;
12.3. A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular
poderd ser feita perante agente da Administracédo, mediante apresentacdo de
original ou de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal;

12.4. A Dbeneficidria da Lei Complementar n°® 123/2006, que tenha
apresentado a declaracdo exigida no item 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital e que
possua alguma restricdo na comprovagdo de regularidade fiscal e/ou
trabalhista, terd sua habilitacdo condicionada ao envio de nova
documentacgdo, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias uteis,

prazo gque poderda ser prorrogado uma uUnica vez, por igual periodo, a
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critério da Administracédo, desde que seja requerido pelo interessado, de
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo;

12.5. Na hipdtese de a proposta vencedora ndo for aceitdvel ou o licitante
ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o agente de contratacéo
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital;

12.6. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o
licitante serd declarado vencedor, oportunizando-se a manifestacdo da
intencdo de recurso.

12.7. A proposta final do licitante declarado vencedor deverd ser

encaminhada no prazo de VINTE E QUATRO HORAS a contar da solicitacdo do

Agente de Contratagdo no sistema eletrdnico e devera:

- Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a uUltima folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

- Deverd conter a indicacdo do Dbanco, numero da conta e agéncia do
licitante vencedor, para fins de pagamento;

12.8. A proposta final é composta de:

- Proposta financeira, readequada ao valor final da proposta;

- Planilha orcgamentédria, readequada ao valor final da proposta;

- Cronograma fisico-financeiro, readequado ao valor final da proposta;

- Declaracdo de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas);

- Declarag¢ao de Encargos Sociais.

12.9. A proposta final deverd ser documentada nos autos e serd levada em
consideracdao no decorrer da execugdo do contrato e aplicacdo de eventual
sancdo a Contratada, se for o caso. Todas as especificagdes do objeto
contidas na proposta vinculam a Contratada.

12.10. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional.
Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global,
prevalecerd o preco global.

12.11. A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra
condicdo gque induza o Jjulgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificacéo.

12.12. A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as especificacgdes ali

contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.
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12.13. As propostas que contenham a descrigcdo do objeto, o valor e os
documentos complementares estardo disponiveis na internet, apds a

homologacgao.

13. RECURSO:

13.1. Caberad recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de
intimacdo ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou
de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulacdo ou revogacdo da licitacéo.

13.2. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o mesmo doO recurso e
terd inicio na data de intimacédo pessoal ou de divulgacdo da interposicdo
do recurso;

13.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b”

A\Y

e c” do item 14.1 do presente Edital, serdao observadas as seguintes
disposigdes:

a) a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena
de preclusdo, e o prazo para apresentacdo das razdes recursais seré
iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitacéo;

b) a apreciacdo dar-se-a em fase Unica.

13.4. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou
proferido a decisao recorrida, gque, se ndo reconsiderar o ato ou a decisao
no prazo de 3 (trés) dias Uteils, encaminhard o recurso com a sua motivacédo
a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decis&o no prazo maximo
de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos;

13.5. O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato
insuscetivel de aproveitamento;

13.6. O recurso interposto dard efeito suspensivo ao ato ou a deciséo

recorrida, até que sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

14. ENCERRAMENTO DA LICITAQAO:
14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os
recursos administrativos, o processo licitatdério serd encaminhado a
autoridade superior, que poderé:
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a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de
terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacéo.

15. CONDIGCOES DE CONTRATAGAO:
15.1. O licitante vencedor serad convocado para assinar o termo de contrato
ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de decair o direito a contratacédo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Edital;
15.2. O prazo de convocagdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
periodo, mediante solicitacéao da parte, durante seu transcurso,
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administracédo;
15.3. Serd facultado a Administracdo, quando o convocado n&o assinar o
termo de contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente
no prazo e nas condicdes estabelecidas neste Edital, convocar oOs
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do
contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor;
15.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 4.5 deste
Edital, sem convocacgdo para a contratacdo, ficardo os licitantes liberados
dos compromissos assumidos;
15.5. Na hipbébtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacgdo, nos
termos do Edital, a Administracdo, observados o valor estimado e sua
eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociag¢do, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatéario;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condig¢des ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem <classificatoédria, quando
frustrada a negociacdo de melhor condicgédo;
15.6. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e
o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste
edital.
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16. VIGENCIA DO CONTRATO:

16.1. O termo inicial do contrato serd apds a assinatura, a contar da
emissédo da Ordem de Inicio. O cronograma de obras terd vigéncia de 180
(cento e oitenta) dias, sendo que o contrato terd wvigéncia de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, ambos podendo ser prorrogados,
mediante solicitacéo motivada da contratada e com anuéncia da

Administracédo.

17. PRAZOS E CONDIC@ES DE PAGAMENTO:
17.1. O pagamento serd realizado mediante depdsito ou transferéncia
bancadria diretamente na conta do contratado em até 30 dias apds a emissdo
do documento fiscal e de conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro,
Laudo Técnico (quando for o caso) e Boletim de Medicdo, desde que o objeto
contratado tenha sido executado, atestado e aprovado pelo CONTRATANTE,
conforme servicos constantes no termo de referéncia, planilhas, projetos e
demais anexos;
17.2. Em caso de realizacdo do servico de forma parcial, ao final do prazo
decorrido do contrato, a fiscalizacdo notificard a CONTRATADA, informando
o ocorrido e, considerar-se-a como inadimplemento contratual, tendo em
vista a ndo entrega de todo o servigo contratado;
17.3. Para pagamento da primeira parcela, serdo exigidos os seguintes
documentos:
I - ART (Anotacdes de Responsabilidade Técnica) da Execucdo Total da Obra;
ITI - Matricula total da obra Jjunto ao 1INSS (Instituto Nacional de
Seguridade Social);
17.4. Para pagamento da Ultima parcela, serd exigida a Certiddo Negativa
de Débito da obra, junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)
e a DCTF/Web referente a obra.
OBS.1l: O Municipio poderda a cada nota fiscal emitida pela Contratada
solicitar a apresentagdo das guias de recolhimento do FGTS e INSS dos
colaboradores alocados na obra referente ao més anterior.
OBS.2: Nos termos da Instrucdo Normativa n°. 1234/2012 da Receita Federal
do Brasil e de acordo com a tese fixada no Tema n®. 1130 da Repercusséo
Geral do STF que deu interpretacdo conforme a Constituicdo Federal do art.
64 da Lei Federal n°. 9.430/1996 para atribuir aos Municipios a
titularidade das receitas arrecadadas a titulo de imposto de renda retido
na fonte incidente sobre valores pagos pela Administracdo Municipal a
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pessoas fisicas ou Jjuridicas contratadas para a prestacdo de bens ou
servicos, para fins de imposto de renda retido na fonte de que trata o
art. 158, inciso I da Constituicdo Federal, nas contratacdes de empresas
enquadradas no sistema de lucro presumido ou lucro real, serd observado o
disposto no art. 64 da Lei Federal n°. 9.430/96 e também a Instrucédo
Normativa n®. 1234/2012 da Receita Federal do Brasil, devendo a empresa
destacar o valor a ser retido, na respectiva Nota Fiscal, conforme dispde
o paragrafo segundo do artigo 2° da IN 1234/2012;

17.5. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos
monetariamente pelo IPCA do periodo, ou outro indice que vier a substitui-
lo, e a Administracdo compensarda a contratada com juros de 0,5% ao més,
pro ratay

17.6. Serdo processadas as retencdes previdencidrias nos termos da lei que
regula a matéria;

17.7. Em caso de erro na apresentagcdo da Nota Fiscal, ou ainda,
circunstédncia que impeca a liguidacdo da despesa, como por exemplo,
obrigagcdo financeira pendente decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o ©pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a& apdés a comprovagcdo da regularizacdo da situagdo, néo
acarretando qualquer &nus para o CONTRATANTE;

17.8. A despesa correrd na seguinte dotacdo orcamentaria:

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS;

1012 - Construg¢do da Casa Mortudria Municipal.

44905100000000-0010 - 554 - OBRAS E INSTALACOES.

17.9. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor poderd conter, em local
de féacil wvisualizacdo, a indicacdo do nuUmero do processo, numero da
concorréncia eletrdnica e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o
trdmite de recebimento do material e servigos para posterior liberacdo do

documento fiscal para pagamento.

18. RECEBIMENTO DO OBJETO:

18.1. O prazo de entrega integral da obra é de 180 (cento e oitenta) dias,
a contar da emissdo da ordem de inicio;

18.2. Verificada a desconformidade de algum dos produtos e servigos

empregados na obra, a licitante vencedora deverd promover as correcgdes

Prefeitura Municipal de Itapuca
Rua Arvorezinha, 1035 — Centro
Fone (51) 9 9618 2895

CNPJ: 93.856.862/0001-00
www.itapuca.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ITAPUCA

necessidrias no prazo maximo de 5 (cinco) dias, sujeitando-se as
penalidades previstas neste edital.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS:

19.1. 0 licitante ou o) contratado seré responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infracdes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

f) nédo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, gquando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucgdo do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
1) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacédo;
m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013;

19.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas no item 19.1 deste edital as seguintes sang¢des:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e médximo de 30%
(trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no admbito da Administracdo Publica
direta e indireta do 6érgdo licitante, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos;
d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no &ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,

pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;
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19.3 As sancgdes previstas nas alineas “a c” e “d” do item 19.2 do
presente Edital poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista na
alinea “b” do mesmo item;

19.4. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a
converta em compensatdéria e promova a extingdo unilateral do contrato com
a aplicacdo cumulada de outras sancdes, conforme previsto no item 19.2 do
presente Edital;

19.5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao
valor de pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado,
além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente;

19.6. A aplicacdo das sangdes previstas no item 19.2 deste Edital néo
exclui, em hipdétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano
causado a Administracdo Publica;

19.7. Na aplicagdo da sancdo prevista no item 19.2, alinea “pb”, do

presente edital, serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo;

AN ”

19.8. Para aplicacdo das sangdes previstas nas alineas “c¢” e “d” do item
19.2 do presente Edital o licitante ou o contratado serd intimado para, no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimac&o, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir;
19.9. Na hipdtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou
de juntada de provas Jjulgadas indispenséveis pela comissdo, o licitante ou
o contratado poderd apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze)
dias Uteils, contado da data da intimacé&o;
19.10. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada,
provas ilicitas, impertinentes, desnecesséarias, protelatédrias ou
intempestivas;
19.11. A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre qgue
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a
pessoa Jjuridica serdo estendidos aos seus administradores e sdécios com
poderes de administracdo, a pessoa Jjuridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagdo de coligagcdo ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditdério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia;
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19.12. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacédo integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacd@o da penalidade, no
caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da
aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condig¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) anadlise Jjuridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste artigo;

”

19.13. A sancdo pelas infracdes previstas nas alineas “h” e “m” do item
19.1 do presente Edital exigira, como condigcdo de reabilitacdo do
licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de

integridade pelo responséavel.

20. DA RESPONSABILIDADE E OBRIGACAO:

20.1. A contratada se obriga:

I - A substituir, no prazo maximo de uma semana, pessoa e/ou empregado
cuja permanéncia no local de execucdo do objeto da licitacgdo, seja de sua
responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

IT - A refazer a suas expensas, dJuaisquer obras e servigos executados em
desobediéncia as normas técnicas vigentes;

IIT - A remover, apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de
materiais e lixos de gqualquer natureza, proveniente da obra ou servigo
objeto da presente Licitacdo;

IV - A cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras sobre
Medicina e seguranca de trabalho;

V - A reservar em seu canteiro de obras, instalagdes para uso da
contratante, devendo estas instalacgdes serem submetidas a aprovacédo desta.
VI - Construir e manter seus escritérios, alojamentos e demais
dependéncias, no canteiro da obra, dentro das condic¢cdes de absoluta
higiene;

VII - Sinalizar e iluminar convenientemente as suas exigéncias, o trecho
de execugdo da obra ou servigco objeto deste edital, de acordo com as

normas vigentes;
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VIITI - A efetuar o registro de empreitada no CREA, em observancia ao
disposto na Lei N.° 6.496 de 07 de dezembro de 1977, bem como recolher

todos os impostos e taxas.

21. GARANTIA CONTRATUAL:

21.1. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os Arts. 96 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021 e alteracdes posteriores:

21.1.1 No prazo de até 10 (dez) dias 1uteis, a contar da convocacéao
expedida pela Administracd&o Municipal a contratada deverd encaminhar ao
Setor de Compras e Licitacdes, uma das modalidades previstas nos Arts. 96
e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021 e alteracgdes posteriores,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, sendo que a
ordem de servico/inicio dos servicos somente serd expedida apds a
comprovacdo de que a garantia foi regularmente prestada em uma das
modalidades a seguir:

a) caucgdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total.

21.1.2. Na hipdétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento
da Administracdo, o contratado ficaréd desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o
adimplemento pela Administracdo.

21.1.3. N&o serd aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os
riscos ou prejuizos eventualmente decorrentes da execugdo do contrato,
tais como a responsabilidade por multas e obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias ou sociais.

21.1.4. A garantia deve estar em vigor durante toda a execugcdo do
contrato, conforme faculta a Lei Federal n° 14.133/21, sendo de
responsabilidade da contratada e contratante (através do gestor e fiscal

do contrato) observar os prazos de validade da garantia contratual.
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21.1.5. No caso de garantia na modalidade de fianca Dbancaria, devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdbédigo
Civil.

21.1.6. No caso da garantia prestada na forma de caucdo em dinheiro, estéa
ficard depositada em conta vinculada a execugdo do contrato - caderneta de
poupanca - sendo restituida apds a execucdo do contrato e estando
regularmente cumpridas todas as obrigacdes por parte da Contratada.
21.1.7. Caso a licitante optar pelo seguro previsto no Inciso II do Artigo
96, terd o prazo de 30 (trinta) dias contado da data de homologacdo da
licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a apresentacdo da
garantia.

21.1.8. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
obrigacgdes assumidas pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as
multas, os prejulzos e as indenizag¢des decorrentes de inadimplemento,
observadas as seguintes regras nas contratacgdes regidas por esta Lei:

I - o prazo de vigéncia da apdbdlice serd igual ou superior ao prazo
estabelecido no contrato principal e deverd acompanhar as modificacdes
referentes a vigéncia deste mediante a emiss&o do respectivo endosso pela
seguradora;

II - o seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado néo
efetuar o pagamento do prémio nas datas convencionadas.

IIT - serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data
de renovacdo ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condigdes e
coberturas da apdbdlice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto,

ressalvado o disposto no §2° do Art. 96 da Lei 14.133.

22. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

22.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatdrio e
os pedidos de impugnacdes poderdo ser enviados ao agente de contratacéo,
até trés dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessédo
publica, por meio do seguinte endereco eletrdnico:

https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

22.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes serdo

divulgadas no sitio eletrdénico https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

23. DAS DISPOSICOES GERAIS:
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23.1. A proponente que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar,
nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, por conveniéncia da Administracdo, dentro do limite
permitido pelo artigo 125 da Lei n® 14.133/2021, sobre o valor inicial
atualizado do contratado;

23.2. Apds a apresentacdo da proposta, ndo caberd desisténcia, salvo por
motivo Jjusto decorrente de fato superveniente e aceito pelo agente de
contratacdo;

23.3. A Administracdo tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento
satisfatério do objeto da presente licitacdo, por meio de agente designado
para tal funcdo, conforme o disposto na Lei n® 14.133/2021;

23.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Arvorezinha - RS para dirimir
quaisquer litigios oriundos da licitacdo e do contrato dela decorrente,

com expressa renuncia a outro qualquer.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUCA, 24 de abril de 2024.

MARCOS JOSE SCORSATTO

Prefeito Municipal
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ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO

Constitui objeto da presente licitagdo a execugdo, em regime de empreitada
de prego por lote para CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
XXXXXXXXKKXKXKKXKKXKXXKXKXKXXKXKXKXXKXXXXxxxX conforme Planilha Orcamentéaria; Cronograma

Fisico-Financeiro e Projetos.

O MUNICIPIO DE ITAPUCA - RS, pessoa Jjuridica de direito publico interno,
estabelecida na Rua Arvorezinha, 1035, Centro, Itapuca/RS, com CNPJ/MF n°
93.856.862/0001-00 neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
Marcos José Scorsatto, ora denominado simplesmente CONTRATANTE e, por
outro lado a Eempresa ....e.eeeeeeeonn. , sediada a......ciiiii.. , n°...,
M. v vun.. , 1nscrita no CNPJ/MF sob n®........eeeee.o.. , representada por
............................. , de ora em diante denominada CONTRATADA,
deliberam firmar o presente contrato, mediante as seguintes cldusulas e
condic¢des, sujeitando-se as normas da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA PRIMEIRA - DISPOSIC@ES GERAIS E BASE LEGAL

1.1. Este contrato rege-se ©pelas disposicdes da Lei Federal n°
14.133/2021, conforme Edital de Concorréncia n° 003/2024 - Processo n°
014/2024.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto da presente licitacdo a execucgéo,
em regime de empreitada de preco por lote a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX .

CLAUSULA TERCEIRA - DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO, DA EXECUCAO DOS
SERVICOS E DA QUALIDADE

3.1. A descricdo detalhada do objeto, bem como as condig¢des da execucdo da
obra sdo as constantes no Memorial Descritivo, Planilha Orcamentéria,
Cronograma Fisico-Financeiro, Projetos e demais documentos que a

constituem o presente processo;
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3.2. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras atendendo as normas
técnicas e legais vigentes, bem como condigdes e garantias técnicas
atinentes a matéria, de modo a resguardar sob qualquer aspecto a segurancga
e o0 1interesse da CONTRATANTE observando especialmente o estabelecido no
Edital de Concorréncia Eletrdnica n°® 003/2024;

3.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento
0os servicos e obras efetivamente executados pelo Contratado e aprovados
pela fiscalizacéo;

3.4. O CONTRATANTE efetuard os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nas medigdes de servigos aprovados pela fiscalizacéo,
obedecidas as condicdées estabelecidas no Contrato;

3.5. A CONTRATADA serd o Unico responsavel em qualquer caso, por danos
e/ou prejuizos que eventualmente possa causar a terceiros, dolosa ou
culposamente, em decorréncia das obras, sem qualquer responsabilidade para
o0 CONTRATANTE, pelo ressarcimento ou indenizagdes indevidas;

3.6. A obra deverd ser entregue em perfeitas condigdes de utilizacéo,
sendo que todo o entulho e restos de materiais, provenientes da obra,
deverdo ser retirados;

3.7. A obra somente serd considerada recebida se estiver perfeitamente de
acordo com as determinacdes exigidas;

3.8. A Administracdo rejeitard, no todo ou em parte, obra ou servigo
executados em desacordo com o contrato e com a legislacdo pertinente;

3.9. A mdo de obra deve obedecer as especificagdes previstas no Edital de
Concorréncia Eletrdénica n® 003/2024, nas condicdes de execucgdo explicitas
no memorial descritivo e anexos, segundo normas técnicas da ABNT, sendo
aceita pelo Municipio a mdo de obra concluida e atestada pelos fiscais e
gestor do Municipio de Itapuca/RS, ndo cabendo a contratada qualquer
indenizacdo no caso de n&o aceitacdo dos servicos prestados.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO VIGENCIA E PRORROGACAO DO CONTRATO

4.1. O termo inicial do contrato serd apds a assinatura, a contar da
emissdo da Ordem de Inicio. O cronograma de obras terd vigéncia de 180
(cento e oitenta) dias, sendo que o contrato terd vigéncia de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, ambos podendo ser prorrogados,
mediante solicitacéo motivada da contratada e com anuéncia da

Administracéo.
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4.2. No caso de prorrogacdo contratual, a Contratada deverd, no prazo de
até 10 (dez) dias consecutivos, contados da data da assinatura do aditivo,
apresentar comprovante de renovacgdo da garantia de execucgdo do contrato.
CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

5.1. A CONTRATANTE pagaréa, pelo objeto do presente Contrato, o valor total

de RS$S..... , considerando o valor dos materiais em R$ .... e a mdo de obra

5.2. Ocorrendo o desequilibrio econdémico-financeiro do contrato, poderéa
ser restabelecida a relacdo que as partes pactuaram inicialmente, nos
termos da Lei Federal n°® 14.133/2021;
5.2.1. A CONTRATADA poderéd solicitar reequilibrio econdémico-financeiro a
qualquer momento, desde que devidamente comprovado. O CONTRATANTE faré
anadlise da solicitacdo de reequilibrio, que implicard a revisdo dos precos
para mais ou para menos, conforme o caso;
5.2.2. O reequilibrio econdmico deverad ser precedido de pesquisa de precos
prévia no mercado, banco de dados, indices ou tabelas oficiais e/ou outros
meios disponiveis gque assegurem o levantamento adequado das condigdes de
mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a
justa remuneracdo do objeto contratado e no embasamento da decisdo de
deferir ou rejeitar o pedido.
CLAUSULA SEXTA- ALTERACAO DE QUANTITATIVOS
6.1. Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos 1itens constantes da
Planilha de Quantitativos e Custos Unitdrios poderdo ser acrescidas ou
suprimidas em até 25% (vinte e cinco por cento), por item, da quantidade
primitiva, a juizo exclusivo da Fiscalizacgdo, desde que o acréscimo ou
supressdo ndo altere o valor do Contrato e nem transfigure o objeto da
contratacdo, na forma do disposto nos arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, e sejam observadas as demais disposicdes deste Contrato.
6.2. Para a preservagdo do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderdo, sempre que possivel e recomendavel, supressdes de outros
itens, em igual proporcgdo, desde que ndo haja comprometimento da obra e
nem se transfigure o objeto do contrato, conforme o art. 126 da Lei
Federal n® 14.133/2021.
6.3. Itens simples ou compostos gque ndo constem originariamente na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitdrios e que eventualmente se facam
necessarios, dever&do ser incluidos sempre com Dbase nos insumos,
composigdes ou itens relacionados na tabela de precos adotada no Contrato.
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6.4. Poderdo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver,
para a execucdo das obras e/ou servicos, que, depois de analisadas pela
Fiscalizacdo, conduzam a redugdo do preco contratado. Esta variante sera
acompanhada de uma Planilha de Quantitativos e Precos Unitédrios que
demonstre a efetiva reducdo do preco referencial. A aceitagdo das
variantes implicara:

a) a contemplacdo dos seus quantitativos e precos na Planilha Oficial de
Quantitativos e Precos Unitédrios, procedendo-se as adaptacdes necessérias,
com as substituicdes e modificacdes indispensdveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos precos e dos quantitativos das variantes.

6.5. O CONTRATANTE poderd modificar o projeto ou as suas especificacdes
para melhor adequacgdo técnica aos seus objetivos, com alteracdo ou ndo do
valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso I, e 130,
ambos da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.6. A diferenca percentual entre o wvalor global do contrato e o preco
global de referéncia nédo poderd ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria,
conforme o art. 128 da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA - GARANTIA

7.1. A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de XXXXXXXX, no valor
de RS xxxxxxxx, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato.

7.2. O Municipio se utilizard da garantia para assegurar as obrigacgdes
associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar
valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuizos que
lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigacgdes.
Para reparar esses prejuizos, poderd a CONTRATANTE ainda reter créditos.
7.3. Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigacgdes
assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser
quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da ciéncia da
aplicacdo da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderd a CONTRATADA pela
diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo ou cobrada judicialmente.

7.4. Em caso de extingdo do contrato decorrente de falta imputavel a

CONTRATADA, a garantia reverterd integralmente ao CONTRATANTE, que
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promoverd a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o
importe da garantia prestada e o débito verificado.
7.5. Na hipdétese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor
original deverd ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias
uteis, exceto no caso da cobranca de valores de multas aplicadas, em que
esse serd de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizacdo ou
da notificacdo pelo Municipio, o que ocorrer por uUltimo, sob pena de
rescisdo administrativa do Contrato.
7.6. Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo com o
art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia serd complementada no
prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do
correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste
Contrato.
7.7. A garantia contratual sé6 serd liberada ou restituida com o integral
cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade
contratante, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
I - Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro-Garantia (art.
96, § 1°, II, da Lei Federal n° 14.133/2021):
a) A apdlice deverd ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido
de 30 (trinta) dias para apuracdo de eventual inadimplemento da Contratada
— ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicacdo do
inadimplemento a seguradora, com cldusula de renovacdo até a extincdo das
obrigag¢des da CONTRATADA, vinculada a reavaliagdo do risco.
b) A apdlice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias
antes do prazo final da validade, se a apdbdlice serd ou ndo renovada.
c) No caso de a seguradora ndo renovar a apdlice de seguro-garantia, a
Contratada deverd apresentar garantia de valor e condigdes equivalentes,
para aprovagdo do Contratante, antes do vencimento da apdlice,
independentemente de notificacgéo, sob pena de caracterizar-se
inadimpléncia e serem aplicadas as penalidades cabiveis.
d) As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restrigcdes ou
disposig¢des que contrariem as disposic¢des do presente CONTRATO e deverédo
conter declaracdo expressa da companhia seguradora, da gqual conste que
conhece integralmente este contrato.
e) A CONTRATADA encaminhard ao Contratante cépia autenticada das apdlices
de seguro, antes da assinatura do contrato,
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f) A apdlice deverd ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no
Brasil pela SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados, - fato que
deverd ser atestado mediante apresentacdo, Jjunto com a apdlice, da
Certid&o de Regularidade expedida pela SUSEP.

g) Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo com o art.
124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo
de 7 (sete) dias Uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente
aviso, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato.

h) A garantia contratual sé serd liberada ou restituida com o integral
cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade
contratante.

ITI - Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fianca-Bancaria (art.
96, § 1°, III, da Lei Federal n° 14.133/2021):

a) A fianca bancéaria formalizar-se—-& através de carta de fianca fornecida
por instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no pais pelo
Banco Central do Brasil.

b) A fianca bancédria serd apresentada com firma devidamente reconhecida em
cartério, exceto no caso de documento emitido por wvia digital, cuja
autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e
legalmente autorizados.

c) A fianca bancédria deverd ter prazo de validade correspondente ao

periodo de vigéncia deste contrato, acrescido de 30 (trinta) dias para

apuracdo de eventual inadimplemento da CONTRATADA — ocorrido durante a
vigéncia contratual — e para a comunicacdo do inadimplemento a instituicédo
financeira.

d) No instrumento de fianca bancéria constard renincia expressa do fiador
ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do
Cébdigo Civil Brasileiro, bem como sua expressa afirmacd&o que, como devedor
solidéario, fard o pagamento ao Contratante, independentemente de
interpelacdo judicial, caso o afiancado n&o cumpra suas obrigacgdes.
e) Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo com o art.
124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo
de 7 (sete) dias Uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente
aviso, sob pena de aplicacdo das sang¢des previstas neste Contrato.
f) A garantia contratual sé serd liberada ou restituida com o integral
cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade
contratante.
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IIT - Caso seja utilizada garantia modalidade Caugdo Titulos Publicos
(art. 96, § 1°, I, 2% parte, da Lei Federal n°® 14.133/2021):

a) A contratada entregard, até a data da assinatura do contrato, os
Titulos da Divida Publica emitidos na forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados por seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia ou érgdo que o suceder, no Orgéo
responsavel pela contratacdo, para afericdo de sua legalidade, registro e
anexacdo ao processo de contratacéo.

b) Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo com o art.
124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia serd complementada no prazo
de 7 (sete) dias UGteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente
aviso, sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato.

c) A garantia contratual sé serd liberada ou restituida com o integral
cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade
contratante.

CLAUSULA OITAVA - PRAZOS E CONDIC@ES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento serd realizado mediante depdésito ou transferéncia
bancdria diretamente na conta do contratado em até 30 dias apds a emissdao
do documento fiscal e de conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro,
Laudo Técnico (quando for o caso) e Boletim de Medicdo, desde que o objeto
contratado tenha sido executado, atestado e aprovado pelo CONTRATANTE,
conforme servicos constantes no termo de referéncia, planilhas, projetos e
demais anexos;

8.2. Em caso de realizacdo do servico de forma parcial, ao final do prazo
decorrido do contrato, a fiscalizacdo notificard a CONTRATADA, informando
o ocorrido e, considerar-se-a como inadimplemento contratual, tendo em
vista a ndo entrega de todo o servigo contratado;

8.3. Para pagamento da primeira parcela, serdo exigidos os seguintes
documentos:

I - ART (Anotacgdes de Responsabilidade Técnica) da Execucdo Total da Obra;
IT - Matricula total da obra Jjunto ao INSS (Instituto Nacional de
Seguridade Social);

8.4. Para pagamento da Ultima parcela, serd exigida a Certid&o Negativa de
Débito da obra, junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e

a DCTF/Web referente & obra.

Prefeitura Municipal de Itapuca
Rua Arvorezinha, 1035 — Centro
Fone (51) 9 9618 2895

CNPJ: 93.856.862/0001-00
www.itapuca.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ITAPUCA

OBS.1l: O Municipio poderd a cada nota fiscal emitida pela Contratada
solicitar a apresentagdo das guias de recolhimento do FGTS e INSS dos
colaboradores alocados na obra referente ao més anterior.
OBS.2: Nos termos da Instrucdo Normativa n°. 1234/2012 da Receita Federal
do Brasil e de acordo com a tese fixada no Tema n®. 1130 da Repercusséao
Geral do STF que deu interpretacdo conforme a Constituicdo Federal do art.
64 da Lei Federal n°. 9.430/1996 para atribuir aos Municipios a
titularidade das receitas arrecadadas a titulo de imposto de renda retido
na fonte incidente sobre valores pagos pela Administracdo Municipal a
pessoas fisicas ou Jjuridicas contratadas para a prestacdo de bens ou
servicos, para fins de imposto de renda retido na fonte de que trata o
art. 158, inciso I da Constituicdo Federal, nas contratacdes de empresas
enquadradas no sistema de lucro presumido ou lucro real, serad observado o
disposto no art. 64 da Lei Federal n°. 9.430/96 e também a Instrucédo
Normativa n°. 1234/2012 da Receita Federal do Brasil, devendo a empresa
destacar o valor a ser retido, na respectiva Nota Fiscal, conforme dispde
o paragrafo segundo do artigo 2° da IN 1234/2012;
8.5. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos
monetariamente pelo IPCA do periodo, ou outro indice que vier a substitui-
lo, e a Administracdo compensard a contratada com juros de 0,5% ao més,
pro ratay
8.6. Serdo processadas as retencdes previdencidrias nos termos da lei que
regula a matéria;
8.7. Em <caso de erro na apresentacdo da Nota Fiscal, ou ainda,
circunstancia que impegca a liquidagcdo da despesa, como por exemplo,
obrigagdo financeira pendente decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-& apds a comprovagcdo da regularizacdo da situagdo, néo
acarretando qualquer &nus para o CONTRATANTE;
8.8. A despesa correrd na seguinte dotacdo orcamentaria:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS;
1012 - Construg¢do da Casa Mortudria Municipal.
44905100000000-0010 - 554 - OBRAS E INSTALACOES.
8.9. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverd conter, em local
de facil wvisualizacdo, a indicacd&o do numero do processo, numero da
concorréncia eletrdnica e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o
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trdmite de recebimento do material e posterior liberacdo do documento
fiscal para pagamento.

CLAUSULA NONA - RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1. O objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou em parte,
quando estiver em desacordo com o contrato, com o edital e seus anexos;
9.2. O objeto do contrato somente serd recebido apds a conclusdo integral
da obra e/ou do servico, mediante termo de recebimento, da seguinte
maneira:

9.2.1. Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo detalhado,
datado e assinado pelo fiscal e pelo representante da CONTRATADA, guando
verificado o cumprimento das exigéncias de cardter técnico, dentro de 10
(dez) dias consecutivos da comunicacdo escrita da CONTRADADA:

a) Quando os servicos estiverem em conformidade com todos os requisitos
técnicos estabelecidos no contrato, o termo de recebimento, com o registro
da conclusédo integral da obra, sera encaminhado ao gestor do contrato;

b) Quando os servigos apresentarem inconformidades com os requisitos
técnicos estabelecidos no contrato, o fiscal deverd relacionar os itens a
serem corrigidos ou refeitos, com as devidas Jjustificativas, fixando o
prazo para correcdo, dgue ndo poderd ser superior a 20 (vinte) dias
consecutivos;

c) Apds a correcdo das inconformidades apontadas no termo de recebimento,
a CONTRATADA devera comunicar, por escrito, para que o fiscal do contrato
realize nova vistoria a fim de verificar o cumprimento das correcgdes
solicitadas. Em caso de aprovagdo, o termo de recebimento, com o registro
da conclusdo integral da obra e/ou servigos, serd encaminhado ao gestor do
contrato;

d) Em caso de ndo cumprimento das correcdes solicitadas, o fiscal do
contrato devera relacionar os itens ainda em desconformidade, fixando o
ultimo prazo para correcdo, que ndo poderd ser superior a 10 (dez) dias
consecutivos. Caso as correc¢des ndo sejam aprovadas pela fiscalizacdo, no
prazo definido, serd elaborado termo circunstanciado e encaminhado ao
gestor do contrato, Jjunto com o termo de recebimento provisbdério, para
providéncias cabiveis;

9.2.2. Definitivamente, por gestor ou fiscais designados pela autoridade
competente, mediante termo de recebimento detalhado, dque comprove O

atendimento das exigéncias contratuais;
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9.3. 0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluiré a

responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou servigo

nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

9.4. Salvo disposicdo em contradrio constante do edital ou de ato

normativo, os ensaios, o0s testes e as demais provas para afericdo da boa

execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais

correrdo por conta do contratado;

9.5. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, as suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,

defeitos ou incorrecgdes dos servicos executados, cabendo a fiscalizacéao

ndo atestar a ultima e/ou uUnica medicdo de servicos até que sejam sanadas

todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no termo de

recebimento provisdrio;

9.6. Apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia

prestada pela CONTRATADA, guando houver, serd liberada.

CLAUSULA DECIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. 0 licitante ou o) contratado sera responsabilizado

administrativamente pelas seguintes infracdes:

a) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato gque cause grave dano a

Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse

coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente

devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a

contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacgéo

sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou

prestar declaracgdo falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a 1licitacd&o ou praticar ato fraudulento na execucgdo do

contrato;

j) comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

1) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
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m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013;

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas no item 19.1 do edital as seguintes sancgdes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30%
(trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta do érgédo licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no &ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

e “d” do item 19.2 do

A\Y ” A\Y

ay C

”

10.3 As sancgdes previstas nas alineas
presente Edital poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista na
alinea “b” do mesmo item;

10.4. A aplicacédo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a
converta em compensatdéria e promova a extingdo unilateral do contrato com
a aplicacdo cumulada de outras sancdes, conforme previsto no item 19.2 do
Edital;

10.5. Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao
valor de pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado,
além da perda desse wvalor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente;

10.6. A aplicacédo das sancgdes previstas no item 19.2 do Edital ndo exclui,
em hipdbdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a
Administracdo Publica;

10.7. Na aplicacgédo da sancgdo prevista no item 19.2, alinea “b”, do edital,
serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,

contado da data de sua intimacéo;

A\ /4

10.8. Para aplicacdo das sangdes previstas nas alineas “c¢” e “d” do item
19.2 do Edital o licitante ou o contratado serd intimado para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir;
10.9. Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou
de juntada de provas julgadas indispenséaveis pela comissdo, o licitante ou
o contratado poderd apresentar alegac¢des finais no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data da intimacédo;
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10.10. Seré&do indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada,
provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatédrias ou
intempestivas;

10.11. A personalidade Jjuridica poderd ser desconsiderada sempre dgue
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
préatica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusédo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancgdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdécios com
poderes de administracdo, a pessoa Jjuridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditédrio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia;

10.12. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a
prbépria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no
caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da
aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) andlise Jjuridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste artigo;

”

10.13. A sancdo pelas infracdes previstas nas alineas “h” e “m” do item
19.1 do presente Edital exigira, como condig¢do de reabilitacdo do
licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de
integridade pelo responséavel.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGACAO

11.1. A contratada se obriga:

I - A substituir, no prazo méximo de uma semana, pessoa e/ou empregado
cuja permanéncia no local de execucgdo do objeto da licitacgdo, seja de sua
responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

IT - A refazer a suas expensas, quaisquer obras e servicos executados em
desobediéncia as normas técnicas vigentes;

IIT - A remover, apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de
materiais e lixos de gqualquer natureza, proveniente da obra ou servicgo

objeto da presente Licitacdo;
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IV - A cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras sobre
Medicina e seguranca de trabalho;

V - A reservar em seu canteiro de obras, instalacdes para uso da
contratante, devendo estas instalacdes ser submetidas a aprovacgdo desta;
VI - Construir e manter seus escritédrios, alojamentos e demais
dependéncias, no canteiro da obra, dentro das condicdes de absoluta
higiene;

VII - Sinalizar e iluminar convenientemente as suas exigéncias, o trecho
de execucdo da obra ou servico objeto deste edital, de acordo com as
normas vigentes;

VIII - A efetuar o registro de empreitada no CREA, em observancia ao
disposto na Lei N.° 6.496 de 07 de dezembro de 1977, bem como recolher
todos os impostos e taxas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

12.1. O CONTRATANTE designa como gestor do presente contrato o Secretéario
de Administracdo Renato Reck, e fiscal o servidor Luciano Scorsatto, que
contard com auxilio dos Engenheiros Civil Olmiro Serafini Eco e Jonatas
Alfredo Martins das Chagas, os quais serdo os responsaveis pela emissédo
das medicgdes e demais documentos referentes a execucdo da referida obra.
Dentre as responsabilidades do fiscal e dos engenheiros que o prestaréo
auxilio, estd a necessidade de anotar, em registro proéprio, todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, inclusive quando de seu
fiel cumprimento, determinando o que for necessario para a regularizacdo
de eventuais faltas ou defeitos observados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — EXTINCAO DO CONTRATO

13.1. As hipdteses que constituem motivo para extingdo contratual estéo
elencadas no art. 137 da Lei n° 14.133/21, que poderdo se dar, depois de
assegurados o contraditdério e a ampla defesa a CONTRATADA.

13.2. A extingdo do contrato podera ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no
caso de descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

IT - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacéo
ou por comité de resolugdo de disputas, desde gue haja interesse da
Administracéao;

IIT - Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula

compromissdéria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.
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§ 1° - A extingcdo determinada por ato unilateral da Administracédo e a
extincdo consensual deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo
processo.

§ 2° - Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o
contratado serd ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido e terd direito a:

I - devolugdo da garantia;

II - pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingédo;
III - pagamento do custo da desmobilizacdo.

13.2.1. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo poderéa
acarretar, sem prejuizo das sancgdes previstas, as consequéncias contidas
no art. 139 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Arvorezinha - RS para dirimir
quaisquer litigios oriundos da licitacdo e do contrato dela decorrente,

com expressa renuncia a outro qualquer.

Estando justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Itapuca, xx de xxxxxxxx de 2024.

CONTRATANTE
Marcos José Scorsatto

Prefeito Municipal

CONTRATADA
(Nome da Empresa)

Representante da Empresa

FISCALIZADOR DO CONTRATO
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XXXXXXXXXXXXXX

ANEXO II
Modelo de Declaracédo (Decreto Federal n° 4.358-028)

Art. 7°%. Constituigdo Federal

(Razdo Social da Licitante), declara para os fins de direito, na qualidade
de licitante do procedimento de Concorréncia n°® 003/2024, em cumprimento
ao inciso XXXIII, do artigo 7°. da Constituicdo Federal, que ndo possui em
seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e, menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir dos 14 (gquatorze) anos.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de 2024.

Diretor Sécio-Gerente ou Equivalente. (Carimbo da Empresa - CNPJ)

ANEXO III
MODELO DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO (ME’s ou EPP’s)

Declaro sob as penas da Lei, que a licitante ............. CNPJ/MF n°.
.......................... , sSe enquadra na definicdo do artigo 3° da Lei
Complementar n°. 123/06, pelo que pretende EXERCER O DIREITO DE
PREFERENCIA, e, para tanto, atende suas condicdes e requisitos, nédo
estando incursa em nenhum dos impedimentos constantes do § 4°, artigo 3°,

da Lei Complementar 123/06.
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Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de 2024.

Diretor Sécio-Gerente ou Equivalente. Contador (carimbo)

ANEXO IV

INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

A Empresa XXXXXXXXXXXxXX, sediada na XXXXXXXXXXXXXXXxxX, Municipio de
XXXXXXXXXXX — RS, idnscrita no CNPJ sob n.° XXXXXXXXXXXXXX, PpPOr seu
Diretor/Sécio Gerente Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXxXX, CPF n.° XXXXXXXXXXXXX € RG

n o

XXXXXXXXXXXXXXXX, que esta subscreve, INDICA como RESPONSAVEL TECNICO
pela obra objeto desta licitacdo, o profissional XXXXXXXXxxXXxx, CREA n.°

XXXXXXXXXXKX, CPF Nn.°% XXXXXXXXXXXXXXXXX € RG N.°% XXXXXXXXXXKX .

XXXXXXXXXXXXXX, xxX de xxxx de 2024.

Nome e Assinatura do Representante Legal

Carimbo do CNPJ da Empresa

Prefeitura Municipal de Itapuca
Rua Arvorezinha, 1035 — Centro
Fone (51) 9 9618 2895

CNPJ: 93.856.862/0001-00
www.itapuca.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE ITAPUCA

ANEXO V
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM ORGAO PUBLICO
“Lei n° 14.133/2021, de 01/04/2021, art. 14, 1IV. Art. 14. Nao poderéo
disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou

indiretamente:

IV - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente puUblico gque desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja c¢bnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar

expressamente do edital de licitacdo”.

Eu, , portador do CPF n.° , declaro para os

devidos fins e sob as penas da Lei, gque ndo possuo vinculo direta ou
indiretamente com a Administracdo Publica MUNICIPAL, que impeca de
contratar com a Administracdo Municipal e Itapuca/RS.

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informacdes acima implicaré
nas penalidades cabiveis, previstas no Artigo 299, do Cdédigo Penal,
tornando nulo e sem efeito o contrato firmado com a Administracdo Publica,
além de me obrigar a restituir aos cofres publicos todo e qualquer valor
recebido indevidamente, sem prejuizo da atualizacdo monetdria até o dia da
efetiva devolucéo.

, de de 2023.

Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI

Documentos de Engenharia

Prefeitura Municipal de Itapuca
Rua Arvorezinha, 1035 — Centro
Fone (51) 9 9618 2895

CNPJ: 93.856.862/0001-00
www.itapuca.rs.gov.br



A 4 PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
2 N Orcamento Base para Licitacéo #PUBLICO

N° OPERAGCAO |GESTOR |PROGRAMA |Aci\o / MODALIDADE OBJETO |
Casa Mortuaria - Construcéo

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGCO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

Municipio de Itapuca - RS Itapuca - RS Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS

|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |

out-23 Nao Porto Alegre / RS Construcéo de Casa Mortuaria em Alvenaria e Cobertura Metalica 22,23%
- . s . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Precgo Total
Unidad
Item Fonte Cadigo Descrigao nidade Quantidade (R$) (%) (R$) (R$)

1.1. Adm Local - 20.870,82

1.1.0.1. COMP 05 ADM LOCAL UNID. 6,00 2.845,84 BDI 1 3.478,47 20.870,82

1.2 Servicos Preliminares - 37.540,38
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

1.2.0.1. SINAPI 99059 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018 M 60,90 45,00 BDI 1 55,00 3.349,50

1.2.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 200,00 83,61 BDI 1 102,20 20.440,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

1.2.0.3. SINAPI 93212 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 02/2016 M2 6,25 200,00 BDI 1 244,46 1.527,88
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

1.2.04. SINAPI 93208 COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016 M2 50,00 200,00 BDI 1 244,46 12.223,00

1.3. Infraestrutura - 97.505,62

1.3.1. Blocos - 24.211,89
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM

1.3.1.1. SINAPI 96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). M3 19,01 46,00 BDI 1 56,23 1.068,93
AF 06/2017
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO,

1.3.1.2. SINAPI 96623 ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017 M3 2,40 174,00 BDI 1 212,68 510,43
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,

1.3.1.3. SINAPI 96534 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017 M2 43,20 50,00 BDI 1 61,12 2.640,38
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -

1.3.1.4. SINAPI 96546 MONTAGEM. AF 06/2017 KG 457,57 13,25 BDI 1 16,20 7.412,63
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM

1315, SINAPI 96557 |USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 M3 10.80 65291 BDI1 796,05 8.618,94

1.3.1.6. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 64,80 50,00 BDI 1 61,12 3.960,58

1.3.2. Pilares entre bloco e baldrame - 11.365,97
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

1.3.2.1. EIRA 2R SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 26,60 CC0 20§ 85,56 227590
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.3.2.2. SINAPI 92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 329,35 9,60 BDI 1 11,73 3.863,28
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.3.2.3. SINAPI 92762 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 52,52 11,41 BDI 1 13,95 732,65
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.3.2.4. SINAPI 92759 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 57,06 14,22 BDI 1 17,38 991,70
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

1.325. EIRA SRl BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 e 1,90 Rk 20§ 605,22 1.149.92
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

1.3.2.6. SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 1,90 294,37 BDI 1 359,81 683,64

1.3.2.7. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 26,60 51,33 BDI 1 62,74 1.668,88

1.3.3. Viga de Baldrame - 40.376,64
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM

1.3.3.1. SINAPI 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017 M2 122,18 50,00 BDI 1 61,12 7.467,64

27.476 vO0O8 micro



o s s . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Prego Total
Unidad
Item Fonte Cadigo Descrigao nidade Quantidade (R$) (%) (R$) (R$)

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -

1.3.3.2. SINAPI 96547 MONTAGEM. AF 06/2017 KG 553,15 11,12 BDI 1 13,59 7.517,31
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -

1.3.3.3. SINAPI 96546 MONTAGEM. AF 06/2017 KG 181,89 13,25 BDI 1 16,20 2.946,62
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -

1.3.34. SINAPI 96543 MONTAGEM. AF 06/2017 KG 167,06 17,72 BDI 1 21,66 3.618,52
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM

1335 EIRA SR USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _06/2017 e 12,22 B 20§ 78221 9.559,34

1.3.3.6. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 149,33 50,00 BDI 1 61,12 9.127,05

1.3.3.7. COMP 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 2,72 42,16 BDI 1 51,53 140,16

1.3.4. Contrapiso e regularizagao - 21.551,12
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

1.3.4.1. SINAPI 96622 ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017 M3 15,64 100,00 BDI 1 122,23 1.911,68

! TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0

1.3.4.2. SINAPI-| 7156 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 156,40 27,34 BDI 1 33,42 5.226,89
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -

1.3.4.3. SINAPI 97096 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021 M3 15,64 580,00 BDI 1 708,93 11.087,67
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

1344 EIRA Gl CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 e 469 ST 0§ 708,93 332488

1.4. Supraestrutura - 125.660,18

1.4.1. Pilares - 17.299,49
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

1411 EIRA 2R SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 5412 =00 20§ 91.67 5.016,18
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.41.2. SINAPI 92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 439,90 9,60 BDI 1 11,73 5.160,03
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.41.3. SINAPI 92762 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 120,93 11,41 BDI 1 13,95 1.686,97
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.41.4. SINAPI 92759 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 95,90 14,22 BDI 1 17,38 1.666,74
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,

1.41.5. SINAPI 103672 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS M3 5,14 600,00 BDI 1 733,38 3.769,57

1.4.2. Cintas e Vigas - 61.298,60
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE

1421, SINAA D28 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 bz 241,64 ZCCOlNECH 85,56 20.674,72
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.4.2.2. SINAPI 92759 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 312,14 14,22 BDI 1 17,38 5.424,99
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.4.2.3. SINAPI 92762 UTILIZANDO AGO GA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 494,59 11,41 BDI 1 13,95 6.899,53
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.4.2.4. SINAPI 92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 679,69 9,60 BDI 1 11,73 7.972,76
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.4.2.5. SINAPI 92764 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 210,00 9,31 BDI 1 11,38 2.389,80
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU

1.4.2.6. SINAPI 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 23,33 629,00 BDI 1 768,83 17.936,80
AF 02/2022 PS

1.4.3. Lajes - 47.062,09
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM

1.4.3.1. COMP 06 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = M2 204,50 180,00 BDI 1 220,01 44.992,05
(8+6), CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963)
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

1.4.3.2. SINAPI 92771 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 154,25 10,98 BDI 1 13,42 2.070,04

1.5. Cobertura - 75.985,15
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAOS de 9.45M, 9.75M, 10.0M

1.5.0.1. SINAPI 92616 E 9.82M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO, BANZOS PU UN 4,00 2.000,00 BDI 1 2.444,60 9.778,40
50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.
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FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAOS DE 3 M, PARA TELHA

15.02. SINAPI 92602 TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO ICAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, UN 2,00 893,96  BDI1 1.092,69 218538
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 3.55 M, PARA TELHA

1503, SINAPI 92604 TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO ICAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, UN 1,00 101267 BDI1 1.237,79 123779
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 13,6 M, PARA TELHA
TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO

1.5.04. GO (S PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE NI 1,00 ALY ERI 3.483,56 3.483,56
20X100X20X2,25MM.
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 13,82 M, PARA
TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO

1505 GO T PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE NI 1,00 ALY | BRI 3.544,67 3.544,67
20X100X20X2,25MM.
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 14,00M, PARA
TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO

1.5.06. Gl (S PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE NI 1,00 ALENED|  ERI 3.605,79 3.605,79
20X100X20X2,25MM.
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

1507, SINAPI 104314 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, KG 1.008,74 1435 BDI1 17,54 17.693,30
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), PERFIL TUBO DE 80X50X2,25MM
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0.5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

15.08. SINAPI 94213 ATENTO. A TR0t M2 205,00 6217 BDI1 75,99 15.577,95

15.09. SINAPI 101979 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 60,91 4624 BDIA 56,52 3442,63
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,

1.5.0.10. SINAPI 94229 ol el M 38,80 180,00 BDI1 220,01 8.536,39
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 50

1501, Gl 02 CM, INCLUSO ICAMENTO, COR NATURAL (REF. SINAPI 100327) N 6060 waRy | Epi 8556 5.184.94
CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, NUMERO 26, CORTE DE 100 CM, INCLUSO

15.0.12. comp 03 CAMENTO. (REE SINAP 10557 M 16,50 8500  BDI1 103,90 171435

1.6. Verga e Contravergas ] _ - 4.322,51

601 SINAP! astas | ERGAMOLDADA IN LOCO EV CONCRETO PARA JANELAS COMATE 1,5 M DE VAO. " 140 7000| 8011 85,56 119,78

1602 SINAP! asta7 | VERGAMOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COMMAIS DE 1,5 M DE VAO. " 170 7500| B8Ol o167 1347 55
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS

16.03. SINAPI 93198 S AT 1 e O COMPRNENT O e oaone M 5,00 4000| BDI1 48,89 244,45
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS

16.04. SINAPI 93199 S e e e COMPRIMEN T AR 315015 M 53,40 4000| BDI1 48,89 261073

1.7. Alvenaria e Revestimentos - 136.014,35

1.7.1. Alvenaria - 38.705,92
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

1741, SINAPI 103334 | 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 263,88 120,00 | BDI1 146,68 38.705,92
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

1.7.2. Revestimento Externo - 33.626,07
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

1721, SINAPI 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 380,73 6,00 BDI1 7,33 2.790,75
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM

17.22. SINAPI 104217  |BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA M2 380,73 4922| BDI1 60,16 22.904,72
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022

1723, SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 380,73 381 BDI1 4,66 1.774.20

1724 SINAP! ssazg | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EVI PAREDES, DUAS DEWACS. | 38073 1323 BDI1 1617 6.156.40

1.7.3. Revestimento Interno - 19.419,71
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

1731, SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 203,15 447 BDI1 546 1.109,20
AF 10/2022
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EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1.2.8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

17.32. SINAA B85 PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM L2 36,54 i et 39,26 143456
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

1733, SINAPI 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M2 36,54 6592 BDI1 80,57 2.944,03
AF 02/2023 PE
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

1.7.34. SINAA Si529 INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. 2 166,61 Szl R 45,57 7.592,42
AF 06/2014

17.35. SINAPI 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 166,61 1409 BDI1 17,22 2.869,02

17.36. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 166,61 381 BDI1 4,66 776,40

1737 SINAPY ssasy  PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EV PAREDES, DUAS DEWAOS. |, 16661 1523| BDI1 1617 2.694.08

1.7.4. Revestimento Teto - 22.709,74
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA

1.7.41. SINLES SZSEs TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 204,50 Geo| Rt 7,33 1:498,99
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,

1742, SINAPI 90406 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 204,50 4842| BDI1 50,18 12.102,31
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF 03/2015

1743, SINAPI 95306 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 204,50 1622 BDI1 19,83 4.055.24

1744 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF 042023 M2 204,50 473 BDI1 5.78 1.182,01

1745 SINAP! ssaas  PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DENAGS. 2 204.50 1540] BDI1 1893 287119

1.7.5. Piso Ceramico - 21.552,91
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

1751, SINAPI 87263 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. M2 156,40 10580 BDIA 129,32 20.225,65
AF 02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

1752, SINAPI 88650 Rt et e M 94,40 11,50 | BDI1 14,06 1.327.26

1.8. Esquadrias - 73.111,76

1.8.1. Aluminio B 2.690,53
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.

1811, SINAPI 94569 TR AR, COMPLETA AE 1070 M2 0,84 77530 | BDI1 947,65 796,03
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

1812, SINAPI 94570 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, COM PERSIANA, | M2 3,84 40363 | BDI1 493,36 1.894,50
INSTALADA COMPLETA

1.8.2. Madeira - 8.206,16
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,

1821, SINAA D088 MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - X 4,00 LCCOO0N RRED 1.955,68 7.82272
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2019 )

1820 SINAP! 02214 PINTURAVERNIZ (NCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. 2 1542 2075| BoI4 2536 383,44

1.8.3. Vidro - 62.215,07
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO FUME 10 MM, 2 FOLHAS DE 115X250

1831, comp 19 CM (TOTAL DA PORTA 230X250CM), INCLUSIVE ACESSORIOS, COM BARRAS ANTI PANICO |~ UNID. 5,00 4000,00| BDI1 4.889,20 24.446,00
(REF. SINAPI 102185)
JANELA COMBINADA, FIXA + MAXIM AR, DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO

1832, comp 20 TEMPERADO LISO 10 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E M2 2575 120000 BDI1 1.466,76 37.769,07
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF SINAPI 94569 + 100764 + 102166)

1.9. Hidrossanitaria - 29.686,80

1.9.1. Esgoto _ - 24.855,59

Tont SINAP! assss | ESCAVAGRO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 . v 522 s695| BDI1 106,28 55478
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CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

1912 S 25258 MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | N 7,00 oD | Bl 488,92 342244
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

1813 SINAA i RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 o 24,00 ol M 4967 1.192,08
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

1.8.1.4. SINAA iz RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 o 34,00 29AY| it 35,69 121346

1.9.15. comp 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 0,87 4216 BDI1 51,53 4483

1ot SINAPL 11745 RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 M, SAIDA 40 Wi, COM GRELHA QUADRADA | 5,00 1530| BDI1 1870 95,50
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A

1917, SINAPLI 39363 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* UN 1,00 400000 BDI1 4.889,20 4.889,20
LITROS (NBR 7229)
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,

19.18. SINAPI 98081 DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 50 M? (PARA 20 UN 1,00 7.000,00  BDI1 8.556,10 8.556,10
CONTRIBUINTES). AF 12/2020
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000*

19.19. SINAPL| 30367 FITROS (NBR 15059, UN 1,00 4000,00| BDI1 4.889,20 4.889,20

1.9.2. Pluvial - 3.361,30
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

1.8.21. SINAA BT CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 o 30,00 Galy| ot 79,45 2.383,50
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

18.22. SINAA e CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 o 12,00 Sy it 45.30 543,60

19.23. comp 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 0,63 4216 BDI1 51,53 32,46

1024 SINAPY o336 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1:30 Wi s 278 P 106,28 40174

1.9.3. Aqua - 1.469,91
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

1931, SINAPI 89402 FORNECIMENTO & INSTALASE O AF oero0D M 48,00 1322| BDI1 16,16 775,68
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E

19.32. SINAPI 100036 T AAGRO AF 08902, UN 2,00 3300 BDI1 40,34 80,68
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2', COM ACABAMENTO E CANOPLA

1933, SINAPI BINE OO0, FORNEGIMENTO & INSTALAGAS, AE b8/a021 UN 3,00 10156 | BDI1 12414 372,42
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES

1.8.34. SINAA SR HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 o 18,00 Bk Bt 9,95 179,10

19.35. comp 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 0,09 4216 BDI1 51,53 4,64

1056, SINAPY o336 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1:30 Wi s 05 P 106,28 6739

1.40. Elétrica - 27.943,28

1.10.01. COMP 09 I{g;n;gzgla Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento e instalagéo) (REF. UNID. 31,00 55,00 BDI 1 67,23 2.084,13
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

11002, SINAPI 91997 FORNECIMENTO £ INSTALAGAD, S 03002 UN 25,00 3800 BDI1 46,45 1.161,25
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE

1.10.0.3. SINLES 101511 155 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS S 1,00 L5000  ECH 2:200,14 220014

1.10.0.4. SINAPLI 41200 POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRAO RGE UN 1,00 1500,00 | BDI 1 1.833.45 1.833.45
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

1.10.05. SINAPI 93660 INSTALAGAO, AE 1012090 UN 3,00 5126 BDI1 62,66 187,98
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

1.10.06. SINAPI 93661 INSTALAGAO, AE 1012090 UN 1,00 5256 BDI1 64,24 64,24
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

11007, SINAPI 93662 INSTALAGAO, AE 1012090 UN 1,00 5521  BDI1 67,48 67,48
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -

1.10.08. SINAPI 101895 D VNI & INGTALAGAS. AE 1072000 UN 1,00 39045 BDI1 477,25 477,25
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

1.1008. SINAA ot INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 o 182,00 flaw|  Eent 22,00 4.004,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

1.10.0.10. SRR TS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N 78,00 Z21E0| oIt 2628 2:049,84
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

1.10.0.11. SINAPI TI26 R S PORNEIMENTO £ NS TA ARG AR 035003 M 320,00 400 BDI1 4,89 1.564,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

1.10.0.12. SINAPI TI28 R e PORNECIMENTO £ NS TAACAD, AR Oaro0s M 450,00 6,00 BDI1 7,33 3.298,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

1.10.0.13. SINAPI 91930 e FORNECIMENTO £ INSTA ACRD, AR Oara0s M 60,00 9,09  BDI1 1,11 666,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

1.10.0.14. SINAPI 91932 R S FORNEIMENTO £ INSTA AGRG, AR Carvo0s M 140,00 1520 | BDI1 18,58 2.601,20
ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRANEO -

1.10.0.15. comp 12 FORNECIVENTO £ INSTALAGROY (REE SINAP 01825) m 40,00 1320 BDI1 16,13 645,20
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS

1.10.0.16. S 7858 MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 U 4,00 sy | Bt 202,13 808,52
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES

1.100.17. SINAA SR HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 o 78,00 By o 7,33 571,74
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,

1.10.0.18. SINAPLI 43100 R B P S Taoiaro UN 1,00 49142 | BDI1 600,66 600,66
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

1.10.0.19. SINAPI 91940 EORNECIMENTO B INSTALAGKD, AL o207 UN 25,00 1830 | BDI1 22,37 559,25
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,

1.10.0.20. SINAPLI 11250 SMENSOES 20 % 20 X 12 CM (OADRAG, CONCECEIARIA L o) UN 31,00 6590 BDI1 80,55 2.497,05

1.11. Acessorios - 10.850,27
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,

14101, SINAPI 86932 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E UN 2,00 576,74 BDI1 704,95 1.409,90
INSTALACAO. AF 01/2020

1.11.02. SINAPI 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 4336 BDI1 53,00 106,00
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS -

1.11.03. SINAPI 102615 o eNTO & NSTALAGAG. AF o%s00r UN 1,00 986,00 BDI 1 1.205,19 1.205,19
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM

1.11.04. SINAA Bens2 EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E U 2,00 e | et 382,84 765,68
INSTALACAO. AF_ 01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA

1.11.05. SINAPI 100888 D A CIMENTO £ INSTALAGAD, AF 0172080 UN 6,00 457,05 BDI1 558,65 3.351,90

1.11.06. SINAPLI 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2,00 5105 BDI{ 63,50 127,00

11107, SINAPLI 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM ) M2 0.72 31533 | BDI1 385,43 27751

1108, SINAPY 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGRC. N 2,00 85.00| 8DI1 108.78 21756

1.11.09. SINAPI 95545  SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 2,00 87,04 BDIA 106,39 212,78

1.41.0.10. SINAPI 08689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 15,80 8500 BDI1 103.90 164162
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 22CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

1.41.0.11. SINAPI 101965 L L e R M 9,60 120,00 BDI1 146,68 140813

1.11.0.12. SINAPLI 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 2,00 5105 BDI1 63,50 127,00

1.12. Area Externa - 10.828,98
PISO EM LAJES DE BASALTO ESCAFILADA, 40 CM X 40 CM, Espessura minima = 7 CM, COR
NATURAL, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE PO DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO EM

1.12.01. Gl L2 ARGAMASSA DE CIMENTO E PO DE PEDRA (1:6) E= 5CM E REJUNTADO COM CIMENTO E L2 43,24 oy | Emt 232,24 10.042,06
AREIA (1:3). (REF. 101093)
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU

11202, SINAPI 96624 LA TG SORE L0, ESPESSURA e 110 Outt AE Oars0ts M3 432 100,00 BDI1 122,23 528,03
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

112.03. SINAPI 94273 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 3,80 5574 BDI1 68,13 258,89
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

1.43. Climatizacao - 1.589,00

27.476 vO0O8 micro




- s s . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Unidad
Item Fonte Cadigo Descrigao nidade Quantidade (R$) (%) (R$) (R$)
INSTALAGAO DE PONTO DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO, COMPOSTO DE RASGO
NA ALVENARIA, ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO DE 1", FIAGAO COMPLETA
1.13.0.1. COTACAO 07 (EVAPORADORA, CONDENSADORA E ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2, CAIXA M 10,00 130,00 BDI 1 158,90 1.589,00
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM PVC DN 10 MM?, DRENO EM
PVC DN 25 MM PARA CONEXOES PARA SAIDA DA AGUA, INCLUSO MAO DE OBRA
1.14. Limpeza da Obra - 1.058,83
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
1.14.0.1. SINAPI 99804 ESCOVAGAO MANUAL. AF 04/2019 M2 156,40 5,54 BDI 1 6,77 1.058,83
1.15. PPCI - 9.363,47
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
1.15.0.1. SINAPI 101906 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 PE UN 4,00 639,18 BDI 1 781,27 3.125,08
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
1.15.0.2 SINAPI-| 37557 QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 8,00 10,76 BDI 1 13,15 105,20
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
1.15.0.3 SINAPI 97599 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 4,00 21,93 BDI 1 26,81 107,24
1.15.0.4 COTACAO 08 DETECTOR FUMACA OPTICO CONV. SDO-C UNID 3,00 94,00 BDI 1 114,90 344,70
1.15.0.5 COTACAO 09 ACIONADOR MANUAL DE ALARME UNID 3,00 80,00 BDI 1 97,78 293,34
1.15.0.6 COTACAO 10 SIRENE AUDIO VISUAL MIC. VERM. SAF24-C UNID 2,00 80,00 BDI 1 97,78 195,56
1.15.0.7 COTACAO 11 BATERIA ESTACIONARIA SEL 12V/2,2AH UNID 3,00 88,00 BDI 1 107,56 322,68
1.15.0.8 COTACAO 12 CENTRAL ALARME DE INCENDIO CONV. CAC 06.24 (S/BAT) UNID 1,00 480,00 BDI 1 586,70 586,70
1.15.0.9 COTACAO 13 MAO DE OBRA INSTALACAO DO PPCI UNID. 1,00 2.500,00 BDI 1 3.055,75 3.055,75
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.15.0.10 SINAPI 91993 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 4,00 51,62 BDI 1 63,10 252,40
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
1.15.0.11. SINAPI 98297 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 M 21,00 9,10 BDI 1 11,12 233,52
1.15.0.12. COTACAO 14 ELETRODUTO PVC 1/2", ANTICHAMA, RiGIDO M 21,00 8,50 BDI 1 10,39 218,19
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
1.15.0.13. SINAPI 91924 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 63,00 2,91 BDI 1 3,56 224,28
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1.15.0.14. EIRA Skl INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 N 21,00 14 0§ 14,23 298,83
Encargos sociais: [Para elaboragZo deste orgcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.
Observacgoes:

[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Prego Total.
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CA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
N Cronograma #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |A(;Ao / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO OBJETO |
Municipio de Itapuca - RS Itapuca - RS Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS Casa Mortudria - Construcao
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INIiCIO DA OBRA |
N° do . 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1/11/12/13/14/15/16/1718/19/20|21|22|23|/24|25|26|27 28|29 30|31)/32|/33/34|35/36|37|38|39 40|41|42|43|44|45|46|47|48| 49|50
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os serdo i igdo por )
1 |Administragao Local A administragéo local sera proporcional a execugdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |Servigos Preliminares 1
3 |Blocos e Pilares - infra 1
4 |Baldrame 1
5 | Contrapiso e regularizagio 2
6 |Pilares 2
7 |[Cintas e Vigas 2
8 |Lajes 3
9  |Estrutura da Cobertura 3
10 | Cobertura 4
11 | Alvenaria 2
12 R ) Exteno 4
13 | Revesti ) Interno B
14 R ) Teto )
15 |Piso B
16 |Esquadrias 6
17 |Esgoto 2
18  |Pluvial 2
19 |Agua 2
20 |Elétrica )
21 |Acessorios 6
22 | Area Extema 6
23 |Climatizag&o 6
24 |PPCI 5
25 |Limpeza 6
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Parcela % 17,69% 26,95% 13,81% 10,61% 15,74% 15,19%
R$ 117.187,60 178.488,83 91.473,41 70.297,48 104.274,93 100.609,15
Acumulado % 17,69% 44,64% 58,45% 69,07% 84,81% 100,00%
R$ 117.187,60 295.676,42 387.149,83 457.447,32 561.722,25 662.331,40
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CAIXA comPposiges
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO __ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. _ DESONERADO __ NAO DESONER.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 50 CM,
comp 02 INCLUSO IGAMENTO, COR NATURAL (REF. SINAPI 100327) ™M 72,03 73,12
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,211 35,15 35,15
SINAPI-I 1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM M 1,05 36,96 36,96
SINAPI-I 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,008 16,01 16,01
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025
SINAPI-I 5104 | UNIDADES) KG 0,0016 87,07 87,07
SINAPI-I 13388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,059 281,08 281,08
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,239 19,68 21,98
SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145 23,16 26,02
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281  |1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0132 30,54 34,55
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93282 |1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0183 29,64 33,65
CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, NUMERO 26, CORTE DE 100 CM, INCLUSO
comp 03 ICAMENTO. (REF. SINAPI 100327) ™M 96,23 97,32
SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,211 35,15 35,15
cotacdo 02 CUMEEIRA CORTE 100 CM M 1,05 60,00 60,00
SINAPI-I 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,008 16,01 16,01
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025
SINAPI-I 5104 | UNIDADES) KG 0,0016 87,07 87,07
SINAPI-I 13388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,059 281,08 281,08
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,239 19,68 21,98
SINAPI 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145 23,16 26,02
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281  |1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0132 30,54 34,55
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93282 |1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0183 29,64 33,65
BARRAS LONGITUDINAIS DE 10 MM E ESTRIBOS DE 5 MM, CONCRETO C25 LANGADO POR
comp 04 CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). (REF. SINAPI 100897) ™M 182,95 185,82
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/-
SINAPI-I 38405 |20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,1426 510,38 510,38
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2795 19,68 21,98
PERFURATRIZ HIDRAULICA SUBRE CAMINHAU COM TKADU CURTU ACUPLADU, PRUFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
SINAPI 90680 | ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0342 451,12 455,81
PERFURATRIZ HIDRAULICA SUBRE CAMINHAU COM TKADU CURTU ACUPLADU, PRUFUNDIDADE
MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
SINAPI 90681  |ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0612 198,74 203,43
SINAPI 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 4,94 10,93 11,07
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM.
SINAPI 95583 | AF_09/2021_PS KG 1,41 15,26 16,02
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
SINAPI 97913 | PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM |  0,0524 3,25 3,31
CARGA, MANUBRKA E DESCARGA DE SOLUS E MATERIAIS GRANULAKES EVMI CAMIINHAU BASCULANTE
6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE
SINAPI 100973 | (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 0,1571 9,05 9,29
compP 05 ADM LOCAL UNID. 2.461,92 2.845,84
SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 101,99 118,06
SINAPI 100309 | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 35,15 40,47
SINAPI 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 85,30 98,60
TATE PRE-MIOLDADA UNIDIRECIONAT, BIAPOTADA; PARA PISO; ENCHIMENTO EVI CERAVITCA;
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), CONCRETO C25,
comp 06 ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963) M2 195,42 198,67
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SINAPI-I 3743 | SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) M2 1 64,40 64,40
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20% CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6193 | EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,87 11,23 11,23
SINAPI-I 40304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,04 20,10 20,10
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 23,38 26,29
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,354 19,68 21,98
FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES.
SINAPI 92273 |AF_09/2020 M 0,97 13,39 13,88
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
SINAPI-I 7156 | LARGURA =2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,1 27,34 27,34
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIES, FCK=25 MPA, PARA LAIES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
SINAPI 103674 | LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,074 641,94 648,52
PISUPODOTATIL, DIRECIONAL UU ALERTA;, 4UX4U T, E = 2,5 CVI, ASSENTADU SUBRE CAVIADA DE
PO DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E=6 CM E REJUNTADO COM CIMENTO E
comp 07 AREIA (1:3). (REF. 101094) ™M 56,86 58,88
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94968 | BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,024 367,96 378,10
SINAPI-I 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 2,5 12,71 12,71
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 23,74 26,68
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 19,68 21,98
SINAPI-I 34357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,056 4,40 4,40
SINAPI-I 4741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,02 68,13 68,13
PISU VT TATES DE BRSATTU ESCRTTERDA, SU-CIVT A 5U™CIVI; TSP =rcvicor
NATURAL, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE PO DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA
DE CIMENTO E PO DE PEDRA (1:6) E= 5CM E REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF.
comp 08 101093) M2 203,38 210,32
SINAPI-I 4741 |PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,05 68,13 68,13
COTAGAO 03 LAJES DE BASALTO ESCAFILADA 40X40 CM, ESPESSURA MINIMA DE 5 CM M2 1 115,00 115,00
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,475 23,74 26,68
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,738 19,68 21,98
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87298  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,05 698,46 716,05
ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87307  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,001 536,15 555,45
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FONTE CODIGO __ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

Luminaria Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento e instalacao) (REF.

comp 09 103782) UNID. 59,20 61,30
COTAGAO 04 Luminaria Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT UNID. 1 42,00 42,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 21,18 23,70
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 25,33 28,51

Luminaria Plafon Led Quadrado 32W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento e instalacao) (REF.

comp 10 103782) UNID. 17,20 19,30
COTAGAO 05 1 0,00 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 21,18 23,70
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 25,33 28,51

ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, {1 1/27), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRANEO -

comp 12 FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. SINAPI 91856) m 13,99 14,92
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM
SINAPI-I 39246 ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 1,017 6,27 6,27
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,164 21,18 23,70
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,164 25,33 28,51
comp 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 38,35 42,16
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,105 68,13 68,13
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,343 19,68 21,98

ALVENARIA DE VEDAGAO DE TIHOLOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E
comp 15 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (REF. SINAPI 101159) M2 210,18 223,91

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 119 0,67 0,67

ARGAIVIASSA TRAGU 1:2:8 (EVMI VULUME DE CIMENTU, CAL E AREIA MIEDIA UMIDA] PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM

SINAPI 87292 BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,045 540,75 558,66
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,16 23,74 26,68
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,581 19,68 21,98
FABRICACAU ETNSTATAGAD DE TESOURA TNTETRA ENTACO; VAU DE 13,6 I, PARA TELRA
TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO
comp 16 PROPORCIONALMENTE) UNID. 2.963,49 3.018,77
SINAPI-I 4777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 60,8618 10,98 10,98
SINAPI-I 10997  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,58986 57,76 57,76
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127
SINAPI-I 40598 X 50 MM, E=3 MM KG 150,7194 11,57 11,57
SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,21372 27,17 30,84
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74128 19,68 21,98
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E
SINAPI 92258 | MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 UN 1,13 367,66 404,62
FABRICACAU ETNSTATAGAD DE TESOURA INTETRA ENTACO; VAU DE 13,82 W, PARA TETAA
TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO
comp 17 PROPORCIONALMENTE) UNID. 3.015,94 3.072,19
SINAPI-I 4777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 61,939 10,98 10,98
SINAPI-I 10997  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,6003 57,76 57,76
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127
SINAPI-I 40598 X 50 MM, E=3 MM KG 153,387 11,57 11,57
SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2706 27,17 30,84
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7544 19,68 21,98
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E
SINAPI 92258 | MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 UN 1,15 367,66 404,62
FABRICACAU ETNSTATACAD DE TESOURA INTETRA ENTATO; VAU DE 14,00V, PARA TELAA
TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO
comp 18 PROPORCIONALMENTE) UNID. 3.068,39 3.125,61
SINAPI-I 4777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 63,0162 10,98 10,98
SINAPI-I 10997  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,61074 57,76 57,76
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127
SINAPI-I 40598 X 50 MM, E=3 MM KG 156,0546 11,57 11,57
SINAPI 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,32748 27,17 30,84
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76752 19,68 21,98
INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E
SINAPI 92258 | MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 UN 1,17 367,66 404,62

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO FUME 10 MM, 2 FOLHAS DE 115X250 CM,
comp 19 INCLUSIVE ACESSORIOS, COM BARRAS ANTI PANICO (REF. SINAPI 102185) UNID. 4.819,77 4.852,18

COUNJ. DE FERRAGENS PARA PUKRTA DE VIDRO TEMPERADU, EVMI ZAMIAC CRUOMIADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA

SINAPI-I 3104 DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO ca 2 176,09 176,09

SINAPI-I 11189 VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO M2 3,78 220,00 220,00
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO

SINAPI-I 11499 EM ACO INOX UN 2 948,97 948,97

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,57 19,68 21,98

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,76 21,41 23,97

SINAPI-I 39624 BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA PAR 1 1.464,03 1.464,03
JANELCA COVIBINADA, FIXA + VTAXTVI AR, DE ALUMITNTO PARA VIDRU, COVT VIDRU TEMIPERADO
LISO 10 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.

comp 20 FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF SINAPI 94569 + 100764 + 102166) M2 1.858,92 1.871,14
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM,

SINAPI-I 599 COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE M2 1 804,76 804,76
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO

SINAPI-I 4377 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 17,413 0,21 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,424 23,23 23,23

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 23,74 26,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 19,68 21,98
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO

SINAPI-I 4377 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 24,4 0,21 0,21
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU

SINAPI-I 34381 BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR UN 2,0833 324,94 324,94

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467 23,23 23,23

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 23,74 26,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 19,68 21,98
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO

SINAPI 102166 | COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 1 248,18 250,48
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CAIXXA

COTACOES

iNDICES DE RETROACAO:

| INDICE [NOME DO INDICE [DESCRICAO ] DATABASE [ INDICE DT BASE | DT COTAGCAO [ INDICE DT COT. | COEFICIENTE |
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 _ [31.301.876/0001-00  |METALURGICA CASTELLANI 54 99628-1288 Tiago Castelani
E002 02.671.450/0001-31 Martins das Chagas & Cia. Ltda. 5499960 1310 Max Alisson
E003 MAGAZINE LUIZA
E005 _ [26.117.993/0001-70  [Construcasca Ltda. (54) 996099198 Edevaldo
E006 _ |46.477.685/0001-62  |DIEGO E.P. FERRO LTDA 54 99180 2992 Diego Ferro
E007 KATAGIRI 54 3342 6007
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
TELHA TRAPEZOIDAL + EPS, TP 40, SUPERIOR E=0,5MM,
COTACAO 01 INFERIOR E=0,43 MM, EPS = 30 MM, COR NATURAL M2 103,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGCAO
E001 METALURGICA CASTELLANI 103,00 07/12/23
OBSERVAGOES:
| _FONTE CODIGO DESCRICAO [ UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo 02 CUMEEIRA CORTE 100 CM | ] 60,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGCAO
E001 METALURGICA CASTELLANI 60,00 07/12/23
OBSERVAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
LAJES DE BASALTO ESCAFILADA 40X40 CM, ESPESSURA MINIMA
COTACAO 03 DE5CM M2 115,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E002 Martins das Chagas & Cia. Ltda. 115,00 07/12/23
E005 Construcasca Ltda. 115,00 07/12/23
E006 DIEGO E.P. FERRO LTDA 120,00 07/12/23
OBSERVAGOES:
|__FONTE CODIGO DESCRICAO | UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo 04 Lumindria Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT | UNID. 42,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E003 MAGAZINE LUIZA 42,00 07/12/23
OBSERVACOES: https://www.magazineluiza.com.br/painel-plafon-led-24w-sobrepor-quadrado-avant-branco-
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
COMPOSTO DE RASGO NA ALVENARIA, ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO DE 1", FIACAO COMPLETA (EVAPORADORA,
CONDENSADORA E ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2,
CAIXA RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM
PVC DN 10 MM?, DRENO EM PVC DN 25 MM PARA CONEXOES
COTACAO 07 PARA SAIDA DA AGUA, INCLUSO MAO DE OBRA M 200,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGCAO
E002 Martins das Chagas & Cia. Ltda. 200,00 07/12/23
E005 Construcasca Ltda. 180,00 07/12/23
E006 DIEGO E.P. FERRO LTDA 250,00 07/12/23
OBSERVAGOES:
| _FONTE CODIGO DESCRICAO [ UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo 08 DETECTOR FUMACA OPTICO CONV. SDO-C | unID. 94,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGCAO
E007 KATAGIRI 94,00 07/12/23
OBSERVAGOES:
| _FONTE CODIGO DESCRICAO [ UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo 09 ACIONADOR MANUAL DE ALARME | unID. 80,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGCAO
E007 KATAGIRI 80,00 07/12/23
OBSERVAGOES:
| _FONTE CODIGO DESCRICAO [ UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo 10 SIRENE AUDIO VISUAL MIC. VERM. SAF24-C | unID. 80,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGCAO
E007 KATAGIRI 80,00 07/12/23
OBSERVAGOES:
| _FONTE CODIGO DESCRICAO [ UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo 11 BATERIA ESTACIONARIA SEL 12V/2,2AH | unID. 88,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGCAO
E007 KATAGIRI 88,00 07/12/23
OBSERVAGOES:
| _FONTE | CODIGO |DESCRICAO | UNIDADE | MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo | 12 | CENTRAL ALARME DE INCENDIO CONV. CAC 06.24 (S/BAT) | UNID. | 480,00
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EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E007 KATAGIRI 480,00 07/12/23
OBSERVAGOES:
| _FONTE CODIGO DESCRICAO [ UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo 13 MAO DE OBRA INSTALACAO DO PPCI | UNID. 2.500,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E007 KATAGIRI 2.500,00 07/12/23
OBSERVAGOES:
| _FONTE CODIGO DESCRICAO [ UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
| coTAcAo 14 ELETRODUTO PVC 1/2", ANTICHAMA, RIGIDO | M 8,50
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E007 KATAGIRI 8,50 07/12/23
OBSERVAGOES:
13/12/2023
Data Resp. Pesquisa de Mercado: Jonatas Chagas

govb

Documento assinado digitalmente

JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
Data: 14/12/2023 14:49:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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MEMORIAL DE CALCULO QUANTITATIVO

Proponente/Tomador: Municipio de Itapuca - RS
Municipio: Itapuca - RS
Localidade: Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS
Objeto: Casa Mortuaria - Construgao
Descrigdo: Construgao de Casa Mortuaria em Alvenaria e Cobertura Metélica
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Meta Casa Mortuaria - Construcao
1 Construgédo de Casa Mortuaria em Alvenaria e Cobertura Metalica
1.1 Administragao Local
1.1 COMPOSICAO 05 |ADM LOCAL 6,00 meses
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 4,00 8,00 H 2 horas por més
100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 4,00 8,00 H 2 horas por mEs
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00 4,00 16,00 H 4 horas por mEs
1.2 Servigos Preliminares
121 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 60.90 m
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 ’
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 100,00 2,00 200,00 m2
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
93212 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 250 (250 6.25 m2
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
93208 COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 10,00 ] 5,00 50,00 m2
1.3 Infraestrutura
1.3.1 Blocos 100x100x45 cm
Blocos| 24,00 1,00 1,00 | 0,45
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
1.3.11 96521 RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). 24,00 1,20 1,20 | 0,55 19,01 m3
AF _06/2017
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO,
1.3.1.2 96623 ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017 24,00 1,00 1,00 | 0,10 2,40 m3
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
1313 96534 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 24,00 1,00 0,45 4,00 4320 m2
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM -
1.3.14 96546 MONTAGEM. AF 06/2017 457,57 kg
24,00 4,00 3,00 0,617 177,70 kg
24,00 2,70 7,00 0,617 279,87 kg
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM
1324 96557 USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 24,00 1,00 1,00 045 10,80 m3
1.3.25 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | 24,00 1,00 1,00 | 0,45 4,00 64,80 m2
1.3.3 Pilares entre bloco e baldrame 20x50cm
Pilares| 19,00 0,20 0,50 1,00
1331 92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 26.60 m2
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 ’
Pilares| 19,00 0,20 ] 0,50 1,00 2,00 26,60 m2
13.3.2 02763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 329.35 kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
Pilares| 19,00 1,80 10,00 0,963 329,35 kg
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1333 02762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 52 52 kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Pilares| 19,00 0,32 1,80 7,00 2,00 0,617 0,24 52,52 kg
1334 02759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 5706 kg
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Pilares| 19,00 1,80 15,00 0,154 0,12 1,30 57,06 kg
1335 04965 CONCRETO FCK = 25MPA,ATRAQO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 1.90 m3
T BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ’
Pilares| 19,00 0,20 0,50 | 1,00 1,90 m3
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
1336 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 1.90 m3
1.3.3.7 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 26,60 m2
1.3.4 Viga de Baldrame (20X45)cm
VBO1 7,00 0,20 | 0,45
VB02 15,80 [ 0,20 | 0,45
VBO3| 2,90 0,20 | 0,45
VB04 2,10 0,20 | 0,45
VBOS5 15,80 | 0,20 | 0,45
VBO6| 8,00 0,20 | 0,45
VBO7]| 15,80 | 0,20 | 0,45
VBO8| 8,80 0,20 | 0,45
VBO9 8,80 0,20 | 0,45
VB10 4,60 0,20 | 0,45
VB11 12,65 | 0,20 | 0,45
VB12 3,40 0,20 | 0,45
VB13| 10,10 [ 0,20 | 0,45
VB14 20,00 | 0,20 | 0,45
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
1.3.41 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 135,75 1 020 | 0,45 2,00 122,18 m2
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
1.3.4.2 96547 MONTAGEM. AF_06/2017 553,15 kg
VBO1| 5,00 7,30 0,963 35,15 kg
VB02| 4,00 17,50 0,963 67,41 kg
VB03| 3,00 3,20 0,963 9,24 kg
VB04| 3,00 2,40 0,963 6,93 kg
VB05| 4,00 17,50 0,963 67,41 kg
VB06| 3,00 8,30 0,963 23,98 kg
VBO7| 4,00 17,50 0,963 67,41 kg
VB08| 4,00 9,10 0,963 35,05 kg
VB09| 4,00 9,10 0,963 35,05 kg
VB10| 3,00 4,90 0,963 14,16 kg
VB11| 4,00 14,50 0,963 55,85 kg
VB12| 3,00 3,70 0,963 10,69 kg
VB13| 4,00 10,40 0,963 40,06 kg
VB14| 4,00 22,00 0,963 84,74 kg
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
1.3.43 96546 MONTAGEM. AF 06/2017 181,89 kg
VBO01| 2,00 7,30 0,617 9,01 kg
VB02| 2,00 17,50 0,617 21,60 kg
VB03| 2,00 3,20 0,617 3,95 kg
VB04| 2,00 2,40 0,617 2,96 kg
VB05| 2,00 17,50 0,617 21,60 kg
VB06| 2,00 8,30 0,617 10,24 kg
VB07| 2,00 17,50 0,617 21,60 kg
VB08| 2,00 9,10 0,617 11,23 kg
VB09| 2,00 9,10 0,617 11,23 kg




—_ o = 0 —_
]
2 % |8 % s | % 5 % 2= 2
5 5 2 o35 S |8 3a| 2 [gE| & £
E 5 Descrigéo = g 5182 e = ° S E g =9 5 3 Observagéo
= 3 ] = > (&8 o s 2 3 32 8, g‘ E & <
S o & S o < = = 2 73 = =
<] £ 3 (5w <} 2 a [Sef 0
o = 0 @ a
(8} < T (= w
VB10[ 2,00 4,90 0,617 6,05 kg
VB11| 2,00 14,50 0,617 17,89 kg
VB12[ 2,00 3,70 0,617 4,57 kg
VB13[ 2,00 10,40 0,617 12,83 kg
VB14] 2,00 22,00 0,617 27,15 kg
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM -
1.3.44 96543 MONTAGEM. AF 06/2017 167,06 kg
VB01| 47,00 7,00 0,154 0,15 | 1,20 8,69 kg
VB02| 105,00| 15,80 0,154 0,15 | 1,20 | 1940 kg
VB03| 19,00 2,90 0,154 0,15 | 1,20 3,51 kg
VB04| 14,00 2,10 0,154 0,15 | 1,20 2,59 kg
VBO05[ 105,00 15,80 0,154 0,15 | 1,20 | 19,40 kg
VBO06| 53,00 8,00 0,154 0,15 1,20 9,79 kg
VB07{ 105,00 15,80 0,154 0,15 | 1,20 | 19,40 kg
VB08| 59,00 8,80 0,154 0,15 | 1,20 | 10,90 kg
VB09| 59,00 8,80 0,154 0,15 | 1,20 | 10,90 kg
VB10[ 31,00 4,60 0,154 0,15 | 1,20 5,73 kg
VB11| 84,00 | 12,65 0,154 0,15 | 1,20 | 15,52 kg
VB12| 23,00 3,40 0,154 0,15 | 1,20 4,25 kg
VB13| 67,00 | 10,10 0,154 0,15 | 1,20 | 12,38 kg
VB14| 133,00 20,00 0,154 0,15 | 1,20 | 2458 kg
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM
1345 96557 USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 045 | 135,75 1 0,20 12,22 m3
1.34.6 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | 0,45 | 135,75 [ 0,20 2,0 149,33 m2
1.347 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) 135,75 | 0,20 0,10 2,72 m3
1.3.5 Contrapiso armado e=6cm e regularizacéo e=3cm
Sala de Preparacédo 19,80
Cozinha| 12,60
Sanitario Feminino 4,00
Sanitario Masculino 4,93
Circulacéo 8,09
Sala de Celebragao 54,72
Hall Externo 52,26
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
1.3.5.1 96622 ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017 0,10 | 156,40 15,64 m3
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0
1352 7156 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 156,40 156,40 m2
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
1353 97096 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 0.10 [ 156,40 15,64 m3
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA P
1354 87301 CONTRAPISO, PREPARO(MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 ) 0.03 | 15640 4,69 m3  |REGULARIZACAO
14 Supraestrutura
1.4.1 Pilares
Pilares Externos| 5,00 0,20 0,50 | 1,00
Pilares Casa Mortuaria|] 13,00 0,20 0,50 | 2,80
Pilares Reservatério| 4,00 0,15 0,15] 3,00
Pilares Platibanda| 24,00 0,15 0,15 ] 1,35
1411 02413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 5472 m2 paredes s&o utilizadas como
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 ’ forma
Pilares Externos| 5,00 0,20 0,50 | 1,00 2,00 5,00 m2
Pilares Casa Mortuaria] 13,00 0,20 0,50 | 2,80 2,00 36,40 m2
Pilares Reservatorio| 4,00 0,15 0,15] 3,00 2,00 3,60 m2
Pilares Platibanda| 24,00 0,15 0,15] 1,35 2,00 9,72 m2
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1412 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 439.90 kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |
Pilares Externos| 5,00 1,80 8,00 0,963 69,34 kg
Pilares Casa Mortuaria] 13,00 3,70 8,00 0,963 370,56 kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1432 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 0.617 120,83 kg
Pilares Reservatoério| 4,00 3,25 4,00 0,617 32,08 kg
Pilares Platibanda] 24,00 1,50 4,00 0,617 88,85 kg
1413 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 95.90 kg
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
Pilares Externos| 5,00 1,00 8,00 0,154 0,12 1,30 8,01 kg
Pilares Casa Mortuaria| 13,00 2,80 23,00 0,154 0,12 | 1,30 | 59,86 kg
Pilares Reservatério| 4,00 3,00 25,00 0,154 0,12 | 0,50 7,70 kg
Pilares Platibanda| 24,00 1,35 11,00 0,154 0,12 | 0,50 | 20,33 kg
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
1414 103672 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 5,14 m3
Pilares Externos| 5,00 0,20 0,50 | 1,00 0,50 m3
Pilares Casa Mortuaria| 13,00 0,20 0,50 | 2,80 3,64 m3
Pilares Reservatérigl 4,00 0,15 0,15] 3,00 0,27 m3
Pilares Platibanda| 24,00 015 ]1015] 135 0,73 m3
1.4.2 Cintas de amarracao e vigas de sustentacao
V1| 1,00 7,00 1020 045
V2| 1,00 15,80 10,20 | 0,70
V3| 1,00 15,80 10,20 | 0,70
Cinta de Amarracao| 1,00 175,10 | 0,20 | 0,45
Cinta Reservatério| 1,00 10,80 ]10,15] 0,15
Cinta Platibanda| 1,00 60,90 [0,15] 0,15
Cinta Muro|[ 1,00 20,00 [0,15] 0,30
1421 02448 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 241.64 m2
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 :
V1| 1,00 7,00 0,45 2,00 6,30 m2
V2[ 1,00 15,80 0,70 2,00 22,12 m2
V3| 1,00 15,80 0,70 2,00 22,12 m2
Cinta de Amarragéo| 1,00 175,10 0,45 2,00 157,59 m2
Cinta Reservatério] 1,00 10,80 0,15 2,00 3,24 m2
Cinta Platibandal 1,00 [ 60,90 0,15 2,00 18,27 m2
Cinta Muro| 1,00 20,00 0,30 2,00 12,00 m2
1422 02759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 312.14 kg
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
V1| 1,00 7,00 46,00 0,154 0,15 | 1,20 8,50 kg
V2| 1,00 15,80 105,00 0,154 0,15 | 1,63 | 26,36 kg
V3| 1,00 15,80 105,00 0,154 0,15 | 1,63 | 26,36 kg
Cinta de Amarragéo| 1,00 175,10 1167,00 0,154 0,15 1,20 | 215,66 kg
Cinta Reservatorio] 1,00 10,80 54,00 0,154 0,20 | 0,50 4,16 kg
Cinta Platibanda] 1,00 60,90 304,00 0,154 0,20 | 0,50 [ 23,41 kg
Cinta Muro| 1,00 20,00 100,00 0,154 0,20 | 0,50 7,70 kg
1423 02762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 494.59 kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
V1| 2,00 7,30 0,617 9,01 kg
V2[ 2,00 17,50 0,617 21,60 kg
V3| 2,00 17,50 0,617 21,60 kg
Cinta de Amarragéo| 2,00 175,10 0,617 216,07 kg
Cinta Reservatério| 4,00 10,80 0,617 26,65 kg
Cinta Platibanda| 4,00 60,90 0,617 150,30 kg
Cinta Murgl 4,00 20,00 0,617 49,36 kg
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1424 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 679.69 kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 i}
V1| 5,00 7,30 0,963 35,15 kg
V2[ 4,00 18,00 0,963 69,34 kg
V3| 4,00 18,00 0,963 69,34 kg
Cinta de Amarragao| 3,00 175,10 0,963 505,86 kg
1425 02764 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 210.00 kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 !
V2[ 6,00 17,50 1,578 105,00 kg
V3| 6,00 17,50 1,578 105,00 kg
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
1426 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 23,33 m3
AF_02/2022_PS
V1| 1,00 7,00 0,20 | 0,45 0,63 m3
V2[ 1,00 15,80 [ 0,20 ] 0,70 2,21 m3
V3| 1,00 15,80 | 0,20] 0,70 2,21 m3
Cinta de Amarragéo| 1,00 175,10 | 0,20 | 0,45 15,76 m3
Cinta Reservatério| 1,00 10,80 [ 0,15] 0,15 0,24 m3
Cinta Platibanda] 1,00 60,90 | 0,15] 0,15 1,37 m3
Cinta Muro| 1,00 20,00 | 0,15] 0,30 0,90 m3
1.4.3 Laje de Forro de Sustentagéo e=8+6cm
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
1.4.3.1 COMPOSIGAO 06 |[CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 204,50 m2
(8+6), CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963)
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
1.4.3.2 92771 UTILIZ%NDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 125,00 2,00 0,617 154,25 kg reforcos aba
1.5 Cobertura
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAOS de 9.45M, 9.75M, 10.0M
1.5.1 92616 E 9.82M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO, BANZOS PU 4,00 UNID. [T1,T2,T3,T7
50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAOS DE 3 M, PARA TELHA
1.5.2 92602 TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 2,00 UNID. |T4,T6
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 3.55 M, PARA TELHA
1.5.3 92604 TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 1,00 UNID. |T5
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 13,6 M, PARA TELHA
154 16 TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 1.00 un. T8
- PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE ’ ’
20X100X20X2,25MM.
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 13,82 M, PARA
155 17 TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 1.00 un. |T9
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE ’ ’
20X100X20X2,25MM.
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 14,00M, PARA
156 18 TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 1.00 unD. |10
- PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE ’ ’
20X100X20X2,25MM.
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
157 104314 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, 1008,74 kg
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), PERFIL TUBO DE 80X50X2,25MM
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
1.5.8 94213 ICAMENTO. AF_07/2019 205,00 m2
1.5.9 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 60,91 capa-muro
1510 94229 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 38,80

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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Calha 38,80
M RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 50
1511 COMPOSIGAO 02 [ ~) |NCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 100327) 60,60 m  |algerosas
M CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, NUMERO 26, CORTE DE 100 CM, INCLUSO
1512 COMPOSICAO 03 ICAMENTO. (REF. SINAPI 100327) 16,50 m
1.6 Vergas e contravergas
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
1.6.1 93186 1,40 m
AF _03/2016
162 03187 XER;//—\zm(;LDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. 14,70 m
163 03198 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS 500 m
- DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 ’
164 93199 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA PARA VAOS 53.40 m
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 ’
1.7 Alvenaria e Revestimentos
1.71 Alvenaria
2,70 2,88 | 7,78 1,92 5,86 m2
3,80 2,88 | 1094 | 084 10,10 m2
3,00 2,88 | 8,64 5,75 2,89 m2
6,00 2,88 | 17,28 1,92 15,36 m2
3,00 2,88 | 8,64 5,75 2,89 m2
0,80 2,88 | 2,30 2,30 m2
3,00 2,88 | 8,64 7,50 1,14 m2
3,10 2,88 | 8,93 7,50 1,43 m2
2,00 2,88 | 5,76 5,76 m2
7,62 2,88 | 21,95 | 21,95 0,00 m2
7,62 2,88 | 21,95 | 21,95 0,00 m2
3,70 2,88 | 10,66 | 10,66 0,00 m2
4,20 2,88 | 12,10 12,10 m2
4,20 2,88 | 12,10 1,89 10,21 m2
4,27 2,88 | 12,30 | 12,30 0,00 m2
2,40 2,88 | 6,91 5,16 1,76 m2
1,60 2,88 | 4,61 4,61 m2
4,05 2,88 | 11,66 | 10,76 0,90 m2
1,10 2,88 | 317 1,89 1,28 m2
2,90 2,88 | 835 8,35 m2
2,20 2,88 | 6,34 6,34 m2
1,70 2,88 | 4,90 4,90 m2
3,55 2,88 | 10,22 | 575 4,47 m2
2,55 288 | 7,34 7,34 m2
2,70 2,88 | 7,78 7,78 m2
4,10 2,88 | 11,81 5,75 6,06 m2
7,60 2,88 | 21,89 | 21,89 0,00 m2
1,40 2,88 | 4,03 3,50 0,53 m2
3,20 2,88 | 9,22 3,47 m2
2,00 2,88 | 576 5,75 5,76 m2
4,40 1,00 | 4,40 4,40 m2
4,40 1,00 | 440 4,40 m2
4,40 1,00 | 4,40 4,40 m2
4,30 1,00 | 430 4,30 m2
Platibanda 60,91 1,35 | 82,23 82,23 m2 Descontado pilaretes
Revservatorio 10,20 3,00 | 30,60 30,60 m2
ALVENARIA DE VEDACAO DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS (DOIS FUROS) NA
1.7.11 103334 HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 263,88 m2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
1.7.2 Revestimento Externo
Externas 380,73 m2
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7,80 3,15 | 24,57 2,76 21,81 m2
3,20 3,15 | 10,08 10,08 m2
7,00 3,15 | 22,05 1,92 20,13 m2
3,20 3,15 | 10,08 5,75 4,33 m2
10,10 3,15 | 31,82 | 15,00 16,82 m2
2,50 3,15 | 7,88 7,88 m2
7,80 3,15 | 24,57 9,75 14,82 m2
3,00 3,15 | 945 6,75 2,70 m2
7,80 3,15 | 24,57 5,75 18,82 m2
4,60 3,15 | 14,49 14,49 m2
40,00 1,30 | 52,00 52,00 m2
Platibanda 60,91 1,35 | 82,23 2,00 164,46 m2
Reservatodrio 10,80 3,00 | 32,40 32,40 m2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
1.7.21 87905 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 380,73 m2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM
1.7.22 104217 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA 380,73 m2
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
1.7.2.3 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 380,73 m2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
1.7.24 88489 DEMAOS. AF 06/2014 380,73 m2
1.7.3 Revestimento Interno
Internas 203,15 m2
Sala de Preparacédo 19,20 3,00 | 57,60 19,17 38,43 m2
Cozinha 14,40 3,00 | 43,20 3,81 39,39 m2
Sanitario Feminino 8,20 3,00 | 24,60 2,31 22,29 m2__|PC
Sanitario Masculino 9,20 3,00 | 27,60 2,31 25,29 m2 PC
Circulagéo] 13,60 3,00 | 40,80 | 13,31 27,49 m2
Sala de Celebragao 29,80 3,00 | 89,40 39,14 50,26 m2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1.7.31 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 203,15 m2
AF _06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
1732 87535 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 36.54 m2
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM ’
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Sanitario Feminino| 8,20 2,10 17,22 m2
Sanitario Masculino 9,20 2,10 19,32 m2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1733 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? 36,54 m2
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
1734 87529 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 166.61 m2
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. !
AF _06/2014
1.7.35 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 166,61 m2
1.7.3.6 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 166,61 m2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
1737 88489 DEMAOS. AF 06/2014 166,61 m2
1.7.4 R i Teto Arg
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
1741 87884 INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 204,50 m2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
1.7.4.2 90406 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 204,50 m2

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
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1743 95306 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_09/2016 20450 | _m2
17.4.4 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 20450 | _m2
1745 58485 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. 20050 | m2
AF_06/2014
1.7.5 Piso ceramico
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
1.7.5.1 87263 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M=. 156,40 | m2
AF_02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
1752 88650 DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023 9440 | m
1.8 Esquadrias
1.8.1 Aluminio
onoime 200 160 | 1,20 | 1,92 384 | m2
_ 2,00 0,70 | 0,60 | 0,42 084 | _m2
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
1811 94589 INSTALADA, COMPLETA. AF_12/2019 084 m2
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
1812 94570 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, COM PERSIANA, 384 | m2
INSTALADA COMPLETA
1.8.2 Madeira
Portas] 4,00 0,90 2,10 | 1,89 7.56
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA),
1822 00846 PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, w0 | unig
82. MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - : '
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122019
520 P PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMAOS. 200 o1z | m2
AF_01/2021
183 Vidro
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO FUME 10 MM, 2 FOLHAS DE 115X250
19 CM (TOTAL DA PORTA 230X250CM), INCLUSIVE ACESSORIOS, COM BARRAS ANTI PANICO 115 | 250 | 575 2,00 500 | unid.
(REF. SINAPI 102185)
JANELA COMBINADA, FIXA + MAXIM AR, DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO
20 TEMPERADO LISO 10 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 2575 | m2
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF SINAPI 94569 + 100764 + 102166)
J3A 3,00 250 | 7.50 750 | m2
NEE 3,00 2,50 | 7,50 750 | m2
72 4,30 2,50 | 10,75 10,75 | _m2
1.9 Hidrossanitaria
1.9.1 Esgoto
oin . iic(;\z\l/z/\og/?o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 7,30 M. 5800 | 030 ] 030 o2 | m
otz 06253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS 200 | ui
91, MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM E ESGOTO, : '
COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, REBOCO INTERNO E EXTERNO
1.9.1.4 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 2400 | m
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
1915 89712 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 34,00 m
1916 COMP 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) 58,00 | 0,30 | 0,05 087 | _m3
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA -
1917 11745 BRANGA 500 | unid.
010 0300 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA P -

DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE DE 5000 LITROS (NBR 7229)
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1.9.1.9 98081 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, 1,00 unid.
DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 3,7 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 37,72 M2. AF_12/2020
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE 5000 X
1.9.1.10 39367 LITROS (NBR 13969) 1,00 unid,
1.9.2 Pluvial
1921 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 30.00
T CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ’ m
1922 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 12.00
T CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ’ m
1.9.2.3 COMP 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) 42,00 | 0,30 | 0,05 0,63 m3
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
1.9.24 93358 ¢ 42,00 |0,30| 0,30 3,78 m3
AF_02/2021
1.9.3 Agua
1.93.1 89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - 48.00
s FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’ m
Forro 24,00 m
Parede 18,00 m
Piso 6,00 m
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E .
1.9.3.2 103036 INSTALACAO. AF_08/2021 2,00 unid.
1933 89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 300 d
T CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’ unic.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
1934 90443 IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 1800 1 m
1.9.3.5 COMP 14 LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) 6,00 0,30 | 0,05 0,09 m3
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
1.9.3.6 93358 ¢ 6,00 0,30 | 0,30 0,54 m3
AF_02/2021
1.10 Elétrica
1101 COMPOSIGAO 09 I1_3r3n7|r£r)|a Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento e instalagdo) (REF. 31,00 unid.
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - .
1.10.2 91967 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 25,00 | unid.
1.10.3 101511 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 1,00 unid.
25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
1.104 41200 POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRAO RGE 1,00 unid.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E X
1.10.5 93660 INSTALAGAO. AF_10/2020 3,00 unid.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E .
1.10.6 93661 INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 unid.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E X
1.10.7 93662 INSTALAGAO. AF10/2020 1,00 unid.
1.10.8 101895 DISJUNTOR RESIDUAL FASE/FASE OU FASE/NEUTRO 1,00 unid.
1109 91869 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 182.00
s INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ! m
1.10.10 91873 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 78.00
T INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ m
11011 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 320.00
e TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ! m
11012 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 450.00
T TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ! m
11013 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 60.00
e TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ m
2 -
1.10.14 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 140,00 m

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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- ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRANEO -
1.10.15 COMPOSICAO 12 | - hRNECIMENTO E INSTALACAO. (REF. SINAPI 91856) 40,00 m
1.10.16 97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS 400 | unia.
MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
11017 90443 IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 78,00 m
1018 3100 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, o0 -
19 PARA 48 DISJUNTORES DIN ! unic.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - )
1.10.19 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 25,00 | unid.
1020 1250 CAIXA DE PASSAGEM LUZ, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* 100 -
A9 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) / unid.
1.12 Acessorios
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
11221 86932 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 200 | uNn
INSTALACAO. AF_01/2020
T12.22 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 200 | _UN
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS -
1.12.2.3 102615 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 100 | UN
CAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
1224 s6042 POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM N
122, EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E :
INSTALAGAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
1.12.2.5 100868 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 600 | UN
11226 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 200 | _UN
112.2.7 11186 ESPELHO CRISTAL E = 6 MM 200 |_0.40 0,90 072 | M2
1228 s554s :/F\P;ig:g DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. 200 | N
112.2.9 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 200 | N
1.12.2.10 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 092020 580 | M
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 22CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1.12.2.1 101965 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 9.60 M
T12.2.12 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 200 | UN
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1.13 Area Externa
PISO EM LAJES DE BASALTO ESCAFILADA, 40 CM X 40 CM, Espessura minima = 7 CM, COR 5 om de p6 de pedra para
_ NATURAL, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE PO DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO EM assentamento ja & incluido na
1.135 COMPOSICAO 08 | \RGAMASSA DE CIMENTO E PO DE PEDRA (1:6) E= 5CM E REJUNTADO COM CIMENTO E 4324 | m2 | mposicao do servico.
AREIA (1:3). (REF. 101093) Somado rampa
TASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
1.13.7 96624 LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 010 | 43,24 432 m3
138 04273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 50 .
3. CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE :
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
1.15 Climatizacao
INSTALACAO DE PONTO DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO, COMPOSTO DE RASGO
NA ALVENARIA, ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE 1", FIAGAO COMPLETA
1.15.1 COTACAO 07  |(EVAPORADORA, CONDENSADORA E ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2, CAIXA 10,00 | m
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM PVC DN 10 MM2, DRENO EM
PVC DN 25 MM PARA CONEXOES PARA SAIDA DA AGUA, INCLUSO MAO DE OBRA
1.17 Limpeza da obra
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
1174 99804 ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 15640 | m2
147 PPCI
101900 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE COZ DE 4 KG, CLASSE BC - oo | o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 P '
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
37567 QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 800 | unid.
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
97590 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - oo | o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 : :
COTACAO 08 |DETECTOR DE FUMACA PONTUAL 3,00 | _unid.
COTACAO 09____|ACIONADOR MANUAL DE ALARME 3,00 | unid.
COTACAO 10____|AVISO SONORO TIPO SIRENE 2,00 | _unid.
COTACAO 11 BATERIA ESTACIONARIA SEL 12V/2,2AH 3,00 | unid.
COTACAO 12____|CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO 1,00 | _unid.
" MAO DE OBRA INSTALAGAO DETECTORES DE FUMAGA, ACIONADOR MANUAL DE -
COTACAO 13 ALARME E AVISO SONOCRO ¢ 100 | unid.
91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - oo | o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' :
o820 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - 100
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 :
COTACAO 14____|ELETRODUTO PVC 1/2" ANTICHAMA VERMELHO RIGIDO 21,00
01004 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,56 M, ANTI-CHAIA 4501750 V, PARA CIRCUITOS 53,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 :
1867 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINATS, o0 | m

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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. APRESENTAGAO
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas técnicas, materiais e
acabamentos que irdo definir os servicos para Construgcédo de Casa Mortuaria, localizada na Rua Valentim Scorsatto,
Centro, Itapuca - RS, visando atender as exigéncias legais e técnicas exigentes.
A obra consiste em:
e Execugédo de estruturas de concreto armado (Blocos, Vigas de Baldrame, Pilares, Cintas de Amarragao,
Vigas de Sustentagéo, Contrapiso armado, Lajes preenchidas com ceramicas e com contrapiso armado);
e Execugdo fechamento em alvenaria ceramica, revestimento argamassado e pintura;
e Execucgdo de Esquadrias de Aluminio, Madeira e Vidro;
e Execucéo de vergas e contra-vergas;
e Execugdo de Estrutura Metalica de Cobertura;
e Execugédo de Projeto Elétrico;
e Execugédo de Projeto Hidrossanitario e Drenagem Pluvial;
e Instalagdo de Acessorios;
e Execucédo de Climatizacao;
e Execucédo de pavimentagdo em lajes de basalto;

e Execugéo de limpeza final.

Em atendimento ao disposto no art.7°, §2° inciso |, da Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos (Lei
n°8.666/93), apresenta-se organizado neste documento um conjunto de elementos e informagdes caracterizadores dos
servigcos para possibilitar a avaliagdo dos custos, dos prazos de execucédo e a definicdo dos procedimentos técnicos
apropriados, com a finalidade de subsidiar a realizagédo do processo licitatério e a adequada execugéo dos servigos a serem
contratados. Estabelece, também, normas gerais e especificas, métodos de trabalho e padrées de conduta para os servigos

e deve ser considerado complementar aos desenhos de execugao dos projetos e demais documentos contratuais.

Il ALTERAGAO DOS PROJETOS
Nenhuma alteracdo dos projetos e especificagdes sera realizada sem autorizagdo do responsavel técnico do
projeto.
Se houver alguma divergéncia entre memorial descritivo e planilha orgamentaria, prevalece a planilha

orgcamentaria, ou consultar o responsavel técnico do projeto.

M. PROCEDENCIA DE DADOS
O executante devera efetuar estudo dos projetos, memoriais e outros documentos que compde a obra. Em caso
de contradigdo, omissdo ou erro deverd comunicar ao contratante para que seja feita a corregdo. O contratado se
responsabiliza pela conferéncia e ajustes das medidas no local. Qualquer divergéncia, entre as medidas cotadas em planta
baixa e no local o contratante devera ser comunicado. Eventuais adaptagcdes em situagdes especificas poderdo ser
propostas pelo RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO.

Iv. LICENSAS, IMPOSTOS E TAXAS
Seré de responsabilidade da Empresa vencedora o pagamento do seguro pessoal, despesas decorrentes das leis
trabalhistas e impostos que digam respeito as obras e servigos contratados. Além disso, arcara com as despesas das taxas
de ART/RRT (Anotag¢ado de Responsabilidade Técnica) e devera entregar uma das vias referente aos servigos solicitados a

Prefeitura Municipal, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado.
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V. COPIAS DE PLANTAS E DOCUMENTOS
Todas as cépias dos projetos, necessarias a execugdo das obras, serdo por conta do executante. Os arquivos

eletrénicos e as plantas aprovadas originais ficardo a disposi¢do do contratado.

VL. ESPECIFICAGOES DE SERVIGO

As obras deverdao ser executadas por empresa com comprovada qualificagcdo para execugao de tais
servigos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotagao de
Responsabilidade Técnica do CREA/CAU.

Todas as obrigacdes tais como: Licengas, Taxas, Impostos, Seguros, Registros, e outros referentes a construgéo
serdo de competéncia e responsabilidade do proprietario da obra. Todos 0s encargos sociais com empregados da obra
ficardo a cargo da firma construtora, legalmente habilitada.

A méo de obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de profissionais sem impedimentos
legais e ou de saude.

A obra e suas instalagdes deverao ser entregues completas, limpas e em condigbes de funcionar plenamente.

A empreiteira se responsabilizara por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a ocorrer na obra por falta de
seguranca, falta de equipamentos adequados tanto de trabalho quanto de seguranga dos empregados.

A Contratada devera ser responsavel pelo uso de EPI's, dispondo-os dos mesmos para seus funcionarios e pelos
deslocamentos aos locais solicitados pelo municipio.

Todos os materiais, obras e servicos a serem empregados, ou executados, deverdo atender ao exigido nas
Especificagdes, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens
escritas do RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificacées da ABNT e
do fabricante do material.

Toda e qualquer modificagdo que acarrete aumento ou traga diminuicdo de quantitativos ou despesas, sera
previamente outorgada por escrito pelo RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO, apdés o pronunciamento da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO e s6 assim tomada em consideragéo no ajuste final de
contas. Essas modificagdes serdao medidas e pagas ou deduzidas, com base nos pregos unitarios do contrato.

Os acréscimos cujos servigos nao estejam abrangidos nos pregos unitarios estabelecidos no contrato, serdo
previamente orgados de comum acordo com a FISCALIZACAO e RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO.

O EMPREITEIRO devera permitir a inspegdo e o controle, por parte da FISCALIZACAO, de todos os
servigos, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execugao das obras.

Qualquer material ou trabalho executado que nédo satisfaca as Especificagbes ou que difira do indicado nos
desenhos, ou qualquer trabalho n&o previsto, executado sem autorizagdo escrita da RESPONSAVEL TECNICO DO
PROJETO, sera considerado inaceitavel, ou ndo autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir
0 mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

Se as circunstancias ou condigbes locais tornarem, porventura, aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados por outros equivalentes, essa substituicdo somente podera se dar mediante autorizagdo expressa
do RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO, para cada caso particular.

O EMPREITEIRO deverd estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e localizagcdo das obras e
servigos e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificagdes entregues, ficara
condicionado & prévia autorizagdo do RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO. Deverdo ser empregadas ferramentas
adequadas ao tipo de servigo a executar.

A critério da FISCALIZACAO E DO RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO, poderdo ser efetuados,

periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.
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VII. ADMINISTRAGAO DA OBRA
a. RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA

A obra sera administrada por profissional legalmente habilitado (engenheiro civil e/ou arquiteto), e que devera estar
presente em todas as fases importantes da execugéo dos servigos.

O executante mantera, em obra, um mestre geral, que devera estar presente em caso de falta do profissional
responsavel técnico para prestar quaisquer esclarecimentos necessarios a FISCALIZAGAO ou RESPONSAVEL TECNICO
PELO PROJETO.

Também deve estar presente um técnico em seguranga do trabalho orientando para ndo ocorrerem acidentes de

trabalho.

VIl MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

Os materiais entregues em obra deverao ser de primeira qualidade e receber a aprovagao da equipe de
FISCALIZAGAO e/ou RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO, sob responsabilidade do RESPONSAVEL
TECNICO PELA EXECUGAO.

IX. LOCALIZAGAO DA OBRA

A obra esta localizada na Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca — RS.
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1. MEMORIAL DESCRITIVO ESTRUTURAL

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural adotado, composto de elementos
estruturais em concreto armado. Para maiores informacdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e

especificagdes, devera ser consultado o projeto executivo de estruturas. Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Estrutura fck
Blocos 30 mPa
Vigas de Baldrame 30 mPa
Pilares 25 mPa
Lajes 25 mPa
Cintas de Amarragao 25 mPa
Vigas de Sustentacao 25 mPa

Normas Técnicas relacionadas:
e ABNT NBR 5739: Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;
e ABNT NBR 5739: Concreto — Ensaios de compressao de corpos-de-prova cilindricos;
e ABNIT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;
e ABNT NBR 7212: Execugéo de concreto dosado em central;
e ABNT NBR 8522: Concreto — Determinagdo do médulo estatico de elasticidade a compresséo;
e ABNT NBR 8681: Agdes e segurancga nas estruturas — Procedimento;
e ABNT NBR 14931: Execugao de estruturas de concreto — Procedimento;
e ABNT NBR-7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;
e ABNT NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagéo;
e ABNT NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;
e ABNT NBR-8800 Projeto e execugao de estruturas de ago de edificios.

1.1. Infraestrutura

1.1.1. Blocos

Serdo executados 24 (quarenta e trés) blocos de coroamento, com dimensbes de 100x100x45cm, locadas
conforme projeto.

ESCAVACAO: proceder a retirada de solo existente com retroescavadeira, com margem de espaco de 20 cm para
as cotas dos blocos detalhados em projeto, a fim de facilitar a escavagao e montagem das sapatas.

LASTRO: No fundo do bloco devera ser inserido um lastro de pedra britada n. 2 (19 a 38 mm), com espessura de
10 cm.

FORMAS: As formas dos blocos deverao ser de chapas de compensado de madeira serrada de 25 mm e devem
ser feitos os travamentos, amarracdes e escoramentos necessarios para ndo sofrerem deslocamentos ou deformacgbes
quando do langamento do concreto, fazendo com que apds a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em
projeto;

ARMADURA DE CONCRETO: A armadura a ser montada devera ser de aco CA-50 de 10,0 mm, conforme projeto
estrutural. As barras de aco antes de serem montadas, dever&do ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer
substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem. As emendas de

barras por traspasse serao feitas rigorosamente de acordo com as indicagdes no projeto especifico de armadura das
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estacas, que devem ser inseridas antes do inicio das concretagens, e devem ser montadas previamente conforme o
detalhamento mostrado em projeto estrutural;

CONCRETO USINADO: Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/-
20mm, incluindo o servigo de bombeamento. O concreto sera adensado até a densidade maxima praticavel, para ficar livre
de vazios entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais
embutidos. O adensamento do concreto em estruturas serd feito por vibradores do tipo imersdo com acionamento elétrico
ou pneumatico. Devera haver sempre a disponibilidade de dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando sempre um
de reserva. Serdo tomadas precaugdes para evitar-se o contato dos tubos vibratérios com as faces das formas. Sera evitada
vibragdo excessiva que possa causar segregacao e exsudagdo. Nao sera permitido empurrar o concreto com o vibrador,
devendo serem tomados todos os cuidados relativos a tempo de vibracado efetiva, velocidade de imerséo e de retirada da
agulha, e a conservagéo da armadura em sua posicgao inicial. A cura e prote¢do do concreto devera ser feita por um método
ou combinacdo de métodos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. A CONTRATADA devera ter todos os
equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da
concretagem. O concreto de Cimento devera ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a
superficie. A cura com agua comecara assim que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido
ao umedecimento da superficie. A dgua utilizada na cura do concreto atendera as mesma exigéncias que a agua usada no
amassamento do concreto. As juntas de concretagem, quando n&o indicadas nos desenhos de construgéo, deverdo ser
indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que se refere as suas posigoes. Sera permitido
0 uso de aditivos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. Cobrimento minimo de 3 cm (trés centimetros).

IMPERMEABILIZACAO: sera executada em todas faces externas limpas do bloco com tinta asfaltica, em duas

demaos, com intervalo de 2 horas.

1.1.2. Pilares entre bloco e viga de baldrame

Devido o desnivel do terreno, deverao ser executados pilares auxiliares entre a superficie do bloco/sapata e a viga
de baldrame.

Serao executados 24 (quarenta e trés) pilares, 20x50 cm, acima dos blocos.

As formas dos pilares deverao ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade,
sem a presencga de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuragao por insetos ou podriddo. Antes
da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A concretagem devera ser executada conforme os
preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuragdo da peca
estrutural.

FORMAS: As formas dos pilares deverdo ser de madeira serrada de espessura 25 mm e devem ser feitos os
travamentos, amarragdes e escoramentos necessarios para ndo sofrerem deslocamentos ou deformagdes quando do
langamento do concreto, fazendo com que apds a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em projeto;

ARMADURA: A armadura a ser montada devera ser de ago CA-50 de 12,5 mm, reforgos transversais de 10,0 mm
e estribos de CA—60 de 5 mm, espacados conforme projeto estrutural. O arame para amarragao deve ser 18 BWG, diametro
de 1,25 mm. As barras de ago antes de serem montadas, deverao ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer
substéncia prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem;

CONCRETO IN LOCO: Antes do langamento do concreto para confecgéo dos elementos de fundacgéo, as cavas
deverao estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado
por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas da fundagéo, devera haver total esgotamento, ndo sendo
permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O concreto a ser utilizado sera realizado no local, com resisténcia
caracteristica a compressao aos 28 dias de 25MPa, trago 1:2,3:3,7, com agregado didmetro maximo 19 mm (brita 1),
consumo minimo de cimento = 300 kg/m?3, slump test de 120 mm a 140 mm +/- 20 mm. Sera permitido o uso de aditivos

SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. Cobrimento minimo de 3 cm (trés centimetros).
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IMPERMEABILIZACAO: sera executada nas faces externas limpas dos pilares com tinta asfaltica, em duas

demaos, com intervalo de 2 horas.

1.1.3. Vigas de baldrame

Conforme projeto, serdo executadas vigas de baldrame com dimensdes de 20x45 cm.

Para a execugao de vigas de fundagdes (baldrame) deverdo ser tomadas as seguintes precaugdes: na execugao
das formas estas deverdo estar limpas para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade
na sua remogao. Nao sera admitida a utilizagdo da lateral da escavagao como delimitadora da concretagem das sapatas.
Antes da concretagem, as formas deverado ser molhadas até a saturagdo. A concretagem devera ser executada conforme
os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma para se evitar a fissuracdo da peca
estrutural.

ESCAVACAO: Apds a locacdo com a marcagdo dos pontos, proceder a retirada de solo existente com
retroescavadeira, com margem de espacgo para trabalhabilidade, a fim de facilitar a escavacdo e montagem das vigas de
baldrame.

FORMAS: As formas da viga de baldrame deverao ser de chapas de compensado de madeira serrada de 25 mm
e devem ser feitos os travamentos, amarragbes e escoramentos necessarios para nao sofrerem deslocamentos ou
deformacdes quando do langamento do concreto, fazendo com que apds a desforma, fique reproduzida a estrutura
determinada em projeto;

LASTRO: No fundo do bloco devera ser inserido um lastro de pé de pedra, com espessura de 5 cm.

ARMADURA DE CONCRETO: A armadura longitudinal a ser montada devera ser de ago CA-50 de 12,5 mm e
10,0 mm, e estribos com CA-60 de 5,0 mm, espagadas conforme projeto estrutural. O arame para amarragéo deve ser 18
BWG, diametro de 1,25 mm. As barras de ago antes de serem montadas, deverdo ser convenientemente limpas,
removendo-se qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de
ferrugem. As emendas de barras por traspasse serdo feitas rigorosamente de acordo com as indicagdes no projeto
especifico de armadura das estacas, que devem ser inseridas antes do inicio das concretagens, e devem ser montadas
previamente conforme o detalhamento mostrado em projeto estrutural;

CONCRETO USINADO: Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30, com brita 0 € 1, slump = 100 +/-
20mm, incluindo o servigo de bombeamento. O concreto sera adensado até a densidade maxima praticavel, para ficar livre
de vazios entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais
embutidos. O adensamento do concreto em estruturas sera feito por vibradores do tipo imersdo com acionamento elétrico
ou pneumatico. Devera haver sempre a disponibilidade de dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando sempre um
de reserva. Serdo tomadas precaugdes para evitar-se o contato dos tubos vibratdrios com as faces das formas. Sera evitada
vibragdo excessiva que possa causar segregacao e exsudagao. Nao sera permitido empurrar o concreto com o vibrador,
devendo serem tomados todos os cuidados relativos a tempo de vibragado efetiva, velocidade de imersao e de retirada da
agulha, e a conservagéo da armadura em sua posic¢ao inicial. A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método
ou combinagdo de métodos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. A CONTRATADA devera ter todos os
equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da
concretagem. O concreto de Cimento deverd ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a
superficie. A cura com agua comecara assim que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido
ao umedecimento da superficie. A agua utilizada na cura do concreto atendera as mesma exigéncias que a agua usada no
amassamento do concreto. As juntas de concretagem, quando nao indicadas nos desenhos de construcdo, deveréo ser
indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que se refere as suas posigoes. Sera permitido
0 uso de aditivos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. Cobrimento minimo de 3 cm (trés centimetros).

IMPERMEABILIZACAO: sera executada em todas faces externas limpas do bloco com tinta asfaltica, em duas

demé&os, com intervalo de 2 horas.
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1.2. Supraestrutura
1.2.1.Pilares
1.2.2.Pilares da platibanda
1.2.3.Pilares do Muro Externo

1.2.4.Pilaretes do volume (reservatoério)

Serao executados 13 (oito) pilares de 20x50 cm para a casa mortuaria, 4 (oito) pilares de 15x15 cm do volume
(reservatério) e 5 (cinco) pilares de 20x50 cm para o muro externo.

Para a platibanda serdo executados 24 (vinte e quatro) pilares de 15x15 cm.

As formas dos pilares dever&o ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade,
sem a presenca de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuragéo por insetos ou podridao. Antes
da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A concretagem devera ser executada conforme os
preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuragdo da peca
estrutural.

FORMAS: As formas dos pilares deverdao ser de madeira serrada de espessura 25 mm e devem ser feitos os
travamentos, amarragdes e escoramentos necessarios para ndo sofrerem deslocamentos ou deformagdes quando do
langamento do concreto, fazendo com que apés a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em projeto;

ARMADURA: A armadura a ser montada devera ser de ago CA-50 de 12,5 mm e 10,0 mm, e estribos de CA-60
de 5 mm, espagados conforme projeto estrutural. O arame para amarragéo deve ser 18 BWG, diametro de 1,25 mm. As
barras de agco antes de serem montadas, deverdo ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia
prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem;

CONCRETO USINADO: Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, com brita 0 € 1, slump = 100 +/-
20 mm, incluindo o servigo de bombeamento. Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem
a todas as disposi¢cdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas
(gabaritos para introdugéo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros). Assegurar-se da correta
montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicéo
de estanqueidade das formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento. Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou
o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi
ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) —
verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Apds a verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”)
e moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a utilizagdo
de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imers&o, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos
sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto. Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudagdo da
pasta / segregagdo do material. O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie
uniforme. A cura e protegdo do concreto deverd ser feita por um método ou combinacdo de métodos SOB
RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. A CONTRATADA devera ter todos os equipamentos e materiais necessarios
para uma adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem. O concreto de Cimento
devera ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a superficie. A cura com agua comecara assim
que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superficie. A agua utilizada
na cura do concreto atendera as mesma exigéncias que a agua usada no amassamento do concreto. As juntas de
concretagem, quando nao indicadas nos desenhos de construgédo, deverdo ser indicadas nos planos de concretagem
apresentados pela CONTRATADA no que se refere as suas posigdes. Sera permitido o uso de aditivos SOB
RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. Cobrimento minimo de 3 cm (trés centimetros).
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1.2.5.Cinta de Amarracio

Seréo executadas cintas de amarragéo conforme projeto.

Deverdo ser executadas trés vigas de sustentacdo devido ao véo livre da casa mortuaria, com dimensdes de
20x45, e duas de 20x70 cm.

Para as cintas de amarragao (casa mortuaria € muro) as dimensdes serdo de 20x45 cm.

Para as cintas da platibanda as dimensbées serao de 15x15 cm.

Para as cintas do volume (reservatério) as dimensoes serdo de 15x15 cm.

FORMAS: As formas das cintas deverdo ser de madeira serrada de espessura 25 mm e devem ser feitos os
travamentos, amarragdes e escoramentos necessarios para ndo sofrerem deslocamentos ou deformagdes quando do
langamento do concreto, fazendo com que apds a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em projeto;

ARMADURA: A armadura a ser montada devera ser de ago CA-50 de 12,5 mm e 10,0 mm, e estribos de CA-60
de 5 mm, espagados conforme projeto estrutural. O arame para amarragéo deve ser 18 BWG, didmetro de 1,25 mm. As
barras de ago antes de serem montadas, deverdo ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia
prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem;

CONCRETO USINADO: Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/-
20 mm, incluindo o servigo de bombeamento. Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem
a todas as disposi¢cdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas
(gabaritos para introducéo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros). Assegurar-se da correta
montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicéo
de estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento. Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou
o traco declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi
ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) —
verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”)
e moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia a compresséo do concreto, langar o material com a utilizagdo
de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imers&o, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos
sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto. Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudagdo da
pasta / segregacao do material. O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie
uniforme. A cura e protegdo do concreto devera ser feita por um método ou combinagdo de métodos SOB
RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. A CONTRATADA devera ter todos os equipamentos e materiais necessarios
para uma adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem. O concreto de Cimento
devera ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a superficie. A cura com agua comegara assim
que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superficie. A agua utilizada
na cura do concreto atendera as mesma exigéncias que a agua usada no amassamento do concreto. As juntas de
concretagem, quando néo indicadas nos desenhos de constru¢do, deverédo ser indicadas nos planos de concretagem
apresentados pela CONTRATADA no que se refere as suas posigdes. Sera permitido o uso de aditivos SOB
RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. Cobrimento minimo de 3 cm (trés centimetros).

1.2.6. Contrapiso armado (e: 6 cm) e regularizagao (e:3cm)
LASTRO: No fundo do bloco devera ser inserido um lastro de pedra britada n. 2 (19 a 38 mm), com espessura de

10 cm.
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ARMADURA: A armadura a ser utilizada é uma tela de agco CA-60 de 5,0 mm, Q-196, espagamento da malha
10x10 cm, conforme projeto. As telas de ago antes de serem montadas, deverado ser convenientemente limpas, removendo-
se qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem;

CONCRETO USINADO: Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30, com brita 0 € 1, slump = 100 +/-
20mm, incluindo o servigo de bombeamento. O concreto sera adensado até a densidade maxima praticavel, para ficar livre
de vazios entre agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais
embutidos. O adensamento do concreto em estruturas sera feito por vibradores do tipo imersdo com acionamento elétrico
ou pneumatico. Devera haver sempre a disponibilidade de dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando sempre um
de reserva. Serdo tomadas precaugdes para evitar-se o contato dos tubos vibratorios com as faces das formas. Sera evitada
vibragdo excessiva que possa causar segregacao e exsudagao. Nao sera permitido empurrar o concreto com o vibrador,
devendo serem tomados todos os cuidados relativos a tempo de vibragado efetiva, velocidade de imerséo e de retirada da
agulha, e a conservagéo da armadura em sua posic¢ao inicial. A cura e protecdo do concreto devera ser feita por um método
ou combinacdo de métodos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. A CONTRATADA devera ter todos os
equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da
concretagem. O concreto de Cimento deverd ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a
superficie. A cura com agua comecara assim que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido
ao umedecimento da superficie. A agua utilizada na cura do concreto atendera as mesma exigéncias que a agua usada no
amassamento do concreto. As juntas de concretagem, quando nao indicadas nos desenhos de construcdo, deveréo ser
indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que se refere as suas posigdes. Sera permitido
0 uso de aditivos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. As juntas de concretagem, quando ndo indicadas nos
desenhos de construgao, deverao ser indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que se
refere as suas posigdes. Cobrimento minimo de 3 cm (trés centimetros).

REGULARIZACAOQ: Apds a cura da concretagem, deve-se regularizar a laje com uma camada de argamassa para
futura instalagdo do piso. A argamassa deve possuir 3 cm de espessura, trago 1:4. A cura e prote¢do do devera ser feita
por um método ou combinagédo de métodos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. A CONTRATADA devera ter
todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura, disponiveis e prontos para uso no inicio. Sera
permitido o uso de aditivos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE.

1.2.7. Laje de Cobertura

A espessura total das lajes é de 14 cm (8+6: preenchimento + concreto).

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira de primeira qualidade ou com escoras
metdlicas, sendo as ultimas mais adequadas. As formas deverdo ser molhadas até a saturagéo, antes da concretagem.
Ap6s a concretagem a cura devera ser executada para se evitar a retracdo do concreto e fissuracdo da superficie. A
desforma devera seguir os procedimentos indicados em norma.

ARMADURA: A armadura a ser utilizada é uma tela de aco CA-60 de 5,0 mm, Q-196, espagcamento da malha
10x10 cm, conforme projeto. As telas de ago antes de serem montadas, deverdo ser convenientemente limpas, removendo-
se qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem;

LAJE PRE MOLDADA: composta por vigota em concreto armado protendido, altura de 8 cm e lajota ceramica 20
x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 8 cm, para suportar carga de até 200 kgf/m?.

CONCRETO USINADO: Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, com brita 0 € 1, slump = 100 +/-
20 mm, incluindo o servigo de bombeamento. Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem
a todas as disposi¢cdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas
(gabaritos para introdugéo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros). Assegurar-se da correta
montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condigéo

de estanqueidade das formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento. Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou
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o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi
ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) —
verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Apds a verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”)
e moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, langar o material com a utilizagdo
de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos
sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto. Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR
14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudagdo da
pasta / segregagdo do material. Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade do contrapiso. O
acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme. A cura e prote¢do do concreto
devera ser feita por um método ou combinagdo de métodos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. A
CONTRATADA devera ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do concreto,
disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem. O concreto de Cimento devera ser protegido contra a secagem
prematura, mantendo-se umedecida a superficie. A cura com agua comecara assim que o concreto tenha endurecido
superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superficie. A agua utilizada na cura do concreto atendera
as mesma exigéncias que a agua usada no amassamento do concreto. As juntas de concretagem, quando ndo indicadas
nos desenhos de construgéo, deverdo ser indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que
se refere as suas posi¢des. Sera permitido o uso de aditivos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. Cobrimento
minimo de 3 cm (trés centimetros).

REFORCOS NA LAJE: Havera reforgos na aba com pegas de ago CA-50 com 10,0 mm de didmetro, previamente
cortadas e dobradas no canteiro, arame recozido n® 18 BWG, didmetro 1,25 m e espagador de plastico industrializado
circular para concreto armado. Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor os espagadores plasticos com afastamento
de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto. Posicionar a

armadura na férma e fixa-la de modo que n&o apresente risco de deslocamento durante a concretagem

1.2.8. Vergas e Contra-vergas
Nas portas serdo executadas vergas e quando possivel sera estendida 30 cm além do vao da porta para evitar
fissuras. Mesmo caso para as janelas, inclusive as contra-vergas. A largura sera conforme a parede de alvenaria, neste
caso 15 cm. A espessura deverd ser de 10 cm.
Este servigo deve ser executado concomitante com a elevagao da alvenaria.
Para as vergas e contra-vergas deverédo ser utilizados os seguintes materiais:
e Concreto com trago em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com Fck
= 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira;
e Vergalhdo de ago CA-50, para armagao de vergas, com diametro de 6,3 mm.
e Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;
e Fabricacdo de férma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm)
cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;
e Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua - desmoldante para
férma de madeira hidrossoluvel;
e Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;
Execugao:
e Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto;
e Fixar a férma nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes

que sustentarao a pega;
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Engenharia & Arquitetura

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma;

Posicionar a armadura com espacgadores para garantir o cobrimento minimo de 3 cm (trés centimetros);
Concretar as vergas;

Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar

as cargas.
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2. MEMORIAL DESCRITIVO ESTRUTURA METALICA

A cobertura sera composta de tesouras de ago e trama de aco.

O telhamento devera ser com telha metalica.

2.1. Tesouras

A execugao consiste em:

Fabricagao na metallrgica conforme perfil indicado em projeto;
Transporte:
o Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste.
o lgar e transportar horizontalmente a peca até o estoque ou local de instalagao.
o Desprender a cinta.
Montagem:
o Prender a cinta na peca e no gancho do guindaste.
o lcar e transportar verticalmente a peca até a posigcéo de instalagao.
o Realizar pontos de solda nos locais adequados.
o Desprender a cinta.
o Fixagao final.
o Realizar a soldagem completa da pega.
Pintura:
o As superficies a pintar deverao ter tratamento superficial com jato de granalha de granulometria
2.5, devendo ser feito uma pintura com tinta ep6xi, com no minimo 120 microns de espessura.
o Para retoques de danos mecéanicos ocorridos durante o transporte e montagem devera ser
providenciado o lixamento das areas atingidas e efetuar os reparos reconstituindo todo o sistema

exigido.

As tesouras terdo ligagdes soldadas e serdo compostas de perfis metalicos de:

Aco A36, Fy= 250Mpa e Fu= 400Mpa;

Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, vdo de 9,45
metros;

Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, vdo de 9,75
metros;

Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, vdo de 10,0
metros;

Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, vdo de 9,82
metros;

Duas unidades com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x40x2,25, vao de 3,00
metros;

Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, vdo de 3,55
metros;

Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, véo de 13,60
metros;

Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, véo de 13,82

metros;
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e Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, vdo de 14,00

metros;

2.2. Tergas
Deve-se verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pegas de acordo com o projeto.
Posicionar as tercas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tergas. Fixar as ter¢as na
estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 mm.
e Pintura:
o As superficies a pintar deverao ter tratamento superficial com jato de granalha de granulometria
2.5, devendo ser feito uma pintura com tinta ep6xi, com no minimo 120 microns de espessura.
o Para retoques de danos mecanicos ocorridos durante o transporte e montagem devera ser
providenciado o lixamento das areas atingidas e efetuar os reparos reconstituindo todo o sistema
exigido.
As tergas metalicas terdo ligagGes soldadas e serdo compostas de perfis metalicos de:
e Aco A36, Fy= 250Mpa e Fu= 400Mpa;
e  Tubo 80x50X2,25 mm;

2.3. Telhamento

Na execugao dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo que os cintos de
seguranca trava-quedas deverao estar acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura.

Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas, sendo as tabuas providas de
dispositivos que impegam seu escorregamento.

Antes do inicio dos servicos de colocagao das telhas devem ser conferidas as disposi¢cdes de tesouras, meia-
tesouras, tergas, elementos de contraventamento e outros.

Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tergas, de forma a se atender ao recobrimento transversal
especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas.

A colocagao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas).
A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido
contrario ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento).

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terca
em perfil metalico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terga em madeira).

Na fixagdo com parafusos ou hastes com rosca ndo deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha
metalica.

As telhas devem ser termoacusticas e termo isolantes:

e Telha trapezoidal TP 40;
o  Superior: TP 40 =0,50 mm;

2.4. Rufos, Capa-Muros, Algerosas e Calha
Devera ser executado:
e Capa muro por toda extensao da platibanda, em ago galvanizado, corte de 33 cm, numero 26;
e Cumeeira em ago galvanizado, numero 26, corte de 100 cm;

e Algerosa no encontro da cobertura com a alvenaria da platibanda, corte de 50 cm, nimero 26;
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e Calha em chapa de ago galvanizado, numero 24, desenvolvimento de 100 cm.

Na execucdo das algerosas e cumeeira:

ltens: Prego polido com cabega, bitola 18x27. Parafuso e bucha S-8. Rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola
3,2 x 8 mm. Solda estanho 50/50. Selante eldstico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas,
embalagem de 310ml;

Na execucgao dos servigos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo que os cintos de
seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca
as ripas, que poderdo romper ou soltar com certa facilidade).

Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas ou caibros, sendo as tabuas providas
de dispositivos que impegam seu escorregamento.

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seg&o transversal e o posicionamento
especificado para os rufos.

Promover a unido das pegas em ago galvanizado mediante fixagdo com rebites de repuxo e soldagem com filete
continuo, apds conveniente limpeza / aplicacdo de fluxo nas chapas a serem unidas.

Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago inox regularmente espagados,
rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base de poliuretano.

Colocar cordao de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

Na execugéo do capa-muro:

ltens: Chapim ou rufo capa de ago galvaniza num 26, corte 33 cm. Parafuso e bucha de nylon S-6. Selante elastico
monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem e 310 ml.

Com uso de trena, conferir se as medidas do muro do chapim s&o compativeis.

Apoiar o primeiro no local da instalagéo.

No chapim que sera sobreposto, cortar, com uso de alicate, 5cm das abas, destacando a parte interna.

Promover a unido das pegas em ago galvanizado mediante fixacdo com rebites de repuxo e soldagem com filete
continuo, apods conveniente limpeza/aplicagdo de fluxo nas chapas a serem unidas.

Fixar as pegas no substrato (alvenaria ou concreto) por meio de parafusos e buchas regularmente espagados.

Aplicar selante a base de poliuretano nas emendas, cantos e sobre a cabeca dos parafusos.

Na execugéo da calha:

Itens: Calha quadrada de chapa de ago galvanizada num 24, corte 100 cm. Prego polido com cabecga, bitola 18x27.
Rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm. Solda estanho 50/50. Selante elastico monocomponente a base
de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml.

Na execucgao dos servigos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo que os cintos de
seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca
as ripas, que poderdo romper ou soltar com certa facilidade).

Os montadores deverdao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas ou caibros, sendo as tabuas providas
de dispositivos que impegam seu escorregamento.

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a segéo transversal especificada para as calhas
e o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores.

Promover a unido das pegas em ago galvanizado mediante fixacdo com rebites de repuxo e soldagem com filete
continuo, apos conveniente limpeza / aplicagdo de fluxo nas chapas a serem unidas.

Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago inox regularmente espagados,

rejuntando a cabega dos pregos com selante a base de poliuretano.
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3. MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO

3.1. Servigos Preliminares

3.1.1. Limpeza e Locagao da Obra

Inicialmente, com maquinas apropriadas (motoniveladora ou trator de esteira), o local devera receber uma limpeza
da camada vegetal existente.

A locagao da obra sera realizada com instrumentos de precisdo, os quais irdo gerar locagao plana e altimétrica
dos pontos necessérios para que se possa executar o gabarito da obra, de acordo com projeto executivo em anexo, que

Ihe fornecera os pontos de referéncia.

3.2. Alvenaria, Vedagoes e Divisérias

Normas técnicas relacionadas:

e ABNT NBR 7170, Tijolo macigo ceramico para alvenaria;

e ABNT NBR 8041, Tijolo macigo para alvenaria — Forma e dimens®es — Padronizagéo;

e ABNT NBR 8545, Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos cerdmicos —
Procedimento;

e ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos cerdmicos para alvenaria de vedagéo -
Terminologia e requisitos;

Serdo executados dois tipos de alvenaria de vedagao.

e Para vedagdo abaixo da viga de baldrame devera ser realizada uma alvenaria de vedagado com blocos
ceramicos deitados, macigos, 5x10x20 cm, fazendo com que a parede tenha 20 cm de espessura. Apés
devera ser chapiscada.

e Para vedacao externa e interna devera ser realizada uma alvenaria de vedagédo com blocos furados na
horizontal, 14x9x19 cm, bloco deitado, espessura de 14 cm.

Deve-se comegar a execugao das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em amarragédo. Durante toda a
execucao, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de
cimento, areia e “vedalit’ e revestidas conforme especificagbes a seguir.

ALVENARIA DE VEDACAO INTERNA E EXTERNA E MURO: As paredes serdo em alvenaria de tijolos ceramicos
furados (dois furos) na horizontal (14x9x19) cm, assentes com argamassa de cal, cimento e areia média, trago (1:2:8),
perfeitamente alinhados, aprumados e nivelados. Espessura média real da junta de 10 mm. Deverd ser utilizada no encontro
alvenaria pilar tela metalica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensdes de 7,5x50cm e pino de ago
com furo, haste=27 mm (acgdo direta). As paredes obedeceréo as dimensdes do projeto arquitetdnico e os angulos formados

pelas paredes. A execugéo das vergas e contra-vergas deve ser concomitante com a elevagéo da alvenaria.

Revestimento externo:

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil aplicagdo. Antes da execugéo do
revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e
constatar se as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

O revestimento externo deve ter 6timo acabamento, nao apresentar esfarelamento ou descolamento. Se
necessario serao realizados testes e sera exigido refazer o mesmo acabamento, a cargo da executante.

Aplicado nas faces externas:

CHAPISCO: Toda a alvenaria e estrutura a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. A
argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de areia, predominantemente grossa e Umida,
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argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e trago 1:3, com preparo em betoneira 400 litros. Para a
execugdo: umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, com a argamassa preparada conforme especificado
pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.
Para a aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pé, graxas, dleos, eflorescéncias, materiais soltos ou
quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e abundantemente molhadas antes de receber a aplicagdo desse
tipo de revestimento.

EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA: Nas paredes externas sera executado embogo com argamassa
trago 1:2:8 (cimento/cal/areia média) com a utilizagao de tela de ago soldada galvanizada para alvenaria, fio com didmetro
de 1,24 mm, malha 25x25mm. Devera ser reforcado os encontros da estrutura com alvenaria com a tela metalica
eletrossoldada. Apds deve ser realizado o taliscamento da base e Execugéo das mestras, langamento da argamassa com
colher de pedreiro, compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro, sarrafeamento da camada com a régua
metdlica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso e acabamento superficial: desempenamento com
desempenadeira de madeira.

SELADOR: Na sequéncia receberdo uma camada de fundo selador acrilico, ou seja, resina a base de disperséo
aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgao e selar as superficies internas como alvenaria,
reboco, concreto e gesso. Execucgdo: superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes
de qualquer aplicagéo, Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante, aplicar uma demao de fundo selador com
rolo ou trincha.

PINTURA: Na sequéncia receberdo duas demaos de tinta acrilica premium. Execugédo: a superficie deve estar
limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicagdo. Diluir a tinta em agua potavel,
conforme fabricante. Aplicar duas deméaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas

aplicacdes.

Revestimento interno:

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil aplicagdo. Antes da execugéo do
revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e
constatar se as juntas estdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

O revestimento interno deve ter 6timo acabamento, nao apresentar esfarelamento ou descolamento. Se
necessario serao realizados testes e sera exigido refazer o mesmo acabamento, a cargo da executante.

CHAPISCO: Toda a alvenaria e estrutura a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. A
argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de areia, predominantemente grossa, com dimenséo
maxima entre 2,40mm e 6,30mm, argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e trago 1:3, com preparo
em betoneira 400 litros. Para a execugéo: umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, com a argamassa
preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada
uniforme de espessura de 3 a 5 mm. Para a aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e abundantemente molhadas
antes de receber a aplicagao desse tipo de revestimento.

EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA: Somente Aplicado em lugares especificos, conferir na
planta baixa. Nas paredes internas demarcadas em projeto, sera executado embogo para recebimento de cerdmica, com
argamassa trago 1:2:8 (cimento/cal/areia média). Devera ser realizado o taliscamento da base e Execugdo das mestras,
langcamento da argamassa com colher de pedreiro, compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro,
sarrafeamento da camada com a régua metadlica, seguindo as mestras executadas, retirando-se 0 excesso e acabamento

superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.
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REVESTIMENTO CERAMICO DO TIPO PORCELANATO: Somente Aplicado em lugares especificos, conferir
na planta baixa. Na superficie deste devera ser aplicado placa ceramica tipo porcelanato de dimensdes 33x45 cm,
argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC lll, preparada conforme indicagéo
do fabricante e argamassa para rejunte.

A cor e modelo deve ser contatada a fiscalizagao e/ou responsavel técnico pelo projeto.

Execucéo: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada,
com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocagéo
das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.
Assentar cada pecga ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A
espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se
espacadores previamente gabaritados. Apds no minimo 72 horas da aplicagdo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem. Limpar a
area com pano umedecido. A cor e modelo deve ser contatada a fiscalizagao e/ou responsavel técnico pelo projeto.

MASSA UNICA: Nas demais area marcadas em projeto sera aplicado massa Unica, em argamassa trago (1:2:8),
espessura de 20 mm. Execugdo: Taliscamento da base e Execugcédo das mestras. Langamento da argamassa com colher
de pedreiro. Compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro. Sarrafeamento da camada com a régua metalica,
seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira
de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

TEXTURA ACRILICA: Devera ser executado uma deméo de textura acrilica. A superficie deve estar limpa, seca,
sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagado. A tinta deve ser diluida em agua potavel de acordo
com recomendacgdes do fabricante. Aplicar uma dem&o com rolo, conforme orientagéo do fabricante.

SELADOR: Na sequéncia receberdo uma camada de fundo selador acrilico, ou seja, resina a base de disperséo
aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgao e selar as superficies internas como alvenaria,
reboco, concreto e gesso. Execucgdo: superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes
de qualquer aplicagéo, Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante, aplicar uma demao de fundo selador com
rolo ou trincha.

PINTURA: Na sequéncia receberdo duas demaos de tinta acrilica premium. Execugédo: a superficie deve estar
limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicagdo. Diluir a tinta em agua potavel,
conforme fabricante. Aplicar duas deméaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas

aplicacdes.

3.3. Forro

CHAPISCO: O forro a ser revestido sera chapiscado depois de convenientemente limpo. A argamassa de chapisco
devera ter consisténcia fluida, ser constituida de areia, predominantemente grossa, com dimensao maxima entre 2,40mm
e 6,30mm, argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e trago 1:4, com preparo em betoneira 400 litros.
Para a execugdo: umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, com a argamassa preparada conforme
especificado pelo projetista, aplicar com rolo com movimentos em sentido Unico, formando uma camada uniforme de
espessura de 3 a5 mm. Para a aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas, 6leos, eflorescéncias,
materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia e abundantemente molhadas antes de receber
a aplicagao desse tipo de revestimento.

MASSA UNICA: Apéds sera aplicada massa Unica, em argamassa trago (1:2:8), espessura de 20 mm. Execugao:
Taliscamento da base e Execucdo das mestras. Lancamento da argamassa com colher de pedreiro. Compressao da

camada com o dorso da colher de pedreiro. Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras
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executadas, retirando-se o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

TEXTURA ACRILICA: Devera ser executado uma demao de textura acrilica. A superficie deve estar limpa, seca,
sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagado. A tinta deve ser diluida em agua potavel de acordo
com recomendagdes do fabricante. Aplicar uma deméo com rolo, conforme orientagédo do fabricante.

SELADOR: Na sequéncia receberdo uma camada de fundo selador acrilico, ou seja, resina a base de dispersédo
aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgao e selar as superficies internas como alvenaria,
reboco, concreto e gesso. Execugao: superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes
de qualquer aplicagéo, Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante, aplicar uma demao de fundo selador com
rolo ou trincha.

PINTURA: Na sequéncia receberdo duas demaos de tinta acrilica premium. Execugdo: a superficie deve estar
limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicagdo. Diluir a tinta em agua potavel,
conforme fabricante. Aplicar duas demé&os de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas

aplicacgoes. A cor deve ser contatada a fiscalizagao e/ou responsavel técnico pelo projeto.

3.4. Piso
Na superficie deste contrapiso regularizado devera ser aplicado placa cerémica tipo porcelanato de dimensodes
entre 45x45cm, conforme a disponibilidade do mercado, mesmo caso para o rodapé, argamassa colante
industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC lll, preparada conforme indicagdo do fabricante e
argamassa para rejunte.
A cor e modelo deve ser contatada a fiscalizagao e/ou responsavel técnico pelo projeto.
Execugao: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com
o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocacédo
das placas cerémicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.
Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pecas. Assentar cada pega ceramica, comprimindo manualmente
ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerdmica
devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espagadores previamente gabaritados. Apés no minimo 72 horas
da aplicagdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha
em movimentos continuos de vai e vem. Limpar a area com pano umedecido.
Normas Técnicas relacionadas:
e ABNT NBR 9817, Execucéo de piso com revestimento ceramico — Procedimento;
e ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;
e ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificagéo;

e ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificagdo e métodos de ensaios;

3.5. Esquadrias

3.5.1.Esquadrias de Aluminio
Seréo instaladas duas janelas de 160x120 cm, de correr com duas folhas para vidro 6 mm, completas, com
persianas.
Nos banheiros serdo instaladas duas janelas de aluminio do tipo maxim-ar de 70x60 cm.
Normas técnicas relacionadas:
e ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagdes - Parte 1: Terminologia;
e ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagdes - Parte 2: Requisitos e classificagao;
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e ABNT NBR 12927:1993 - Fechaduras — Terminologia;
e ABNT NBR 14913:2011 - Fechadura de embutir - Requisitos, classificagdo e métodos de ensaio;

A colocacao das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagéo, verificando se as alavancas ficam
suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:
Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento
(trago em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca
para a execucdo do chumbamento. No momento da instalagdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedagdo com
mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragao nestes pontos.

As esquadrias serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, embutidas na alvenaria/

apresentando comprimento 0,30m mais longo em relagéo as laterais das janelas / portas, quando possivel.

3.5.2.Esquadrias de Madeira
Seréo instaladas quatro portas de madeira de 90x210 cm, completas, com pintura verniz.
Normas técnicas relacionadas:
e ABNT NBR 15930-1:2011 - Portas de madeira para edificagées - Parte 1: Terminologia e simbologia.
e ABNT NBR 15930-2:2011 - Portas de madeira para edificagdes - Parte 2: Requisitos.
e ABNT NBR 12927:1993 - Fechaduras — Terminologia;
e ABNT NBR 14913:2011 - Fechadura de embutir - Requisitos, classificagdo e métodos de ensaio;
ltem:
e Servico de instalagéo de folha de portas nas caracteristicas descritas na composi¢cdo, com méo de obra
e demais materiais inclusos;
e Aduela / marco / batente de madeira, com mao de obra e demais materiais inclusos (fornecimento e
instalagéo), padrdo médio;
e Alizar / guarnigdo de madeira maciga, com mao de obra e demais materiais inclusos, padrao médio;
e Fechadura de embutir, completa, nas caracteristicas descritas na composigdo, com mao de obra e
demais materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padréo de acabamento do tipo médio.
Deverdo ser instaladas as portas demarcadas em projeto, semi-oca, espessura de 3,5 cm, inclusos dobradigas,

montagem, batente, fechadura com execuc¢éo do furo.

3.5.3.Esquadrias de Vidro
Deverao ser instaladas duas portas de vidro em aluminio, em vidro fume de 10 mm, duas folhas de 115x250 cm,
totalizando 230x250 cm, com acessorios e barras antipanico.
Conforme detalhe em projeto, haverdo duas vidragas em aluminio e vidro temperado liso de 10 mm, combinadas
entre basculante e fixa, completas.
As vidragas em estrutura de aluminio devem ser compostas de PC003, PU040 e PU048.
Observacgdes:
e Todas as esquadrias com pintura eletrostatica na cor preta;
e Com acessorios na cor preta;
¢ A medicao das esquadrias sera feita apos a instalagao de todas as soleiras, inclusive das portas;
e Com vidros conforme acima descritos;
EXECUCAO:
Definir os eixos referenciais da fachada;

Demarcar e preparar os pontos de fixagéo;

PROEXATA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA « CNPJ 30.654.110/0001-38

54 99639.3595 = proexataeng@gmail.com
Rua Santa Maria, 183 | CEP 99260-000 | Bairro Consoladora | Casca, RS



proExata

Conferir alinhamento e nivelamento dos pontos para fixagdo dos perfis estruturais;

Instalar as ancoragens na estrutura conforme indicagbes do projeto;

Conferir prumo e alinhamento das ancoragens e os espagamentos verticais e horizontais entre elas;

Fixar os perfis verticais (montantes) as ancoragens;

Fixar os perfis horizontais (travessas) aos perfis verticais;

Verificar nivel, alinhamento e espagcamento dos perfis;

Instalar cada quadro aos perfis, com a placa de vidro previamente colada com silicone estrutural;

Aplicar o material para tratamento das juntas entre as placas de vidro e entre os mddulos para garantir a

estanqueidade.

3.6. Acessorios

Seréo instalados os seguintes acessorios:

Dois vasos sanitarios sifonados com caixa acoplada, louga branca, incluso engate flexivel em metal
cromado, %2 x 40 cm, com assento sanitario convencional;

Dois toalheiros plasticos tipos dispenser para papel toalha interfolhado;

Duas papeleiras plasticas tipo dispenser para papel higiénico roldo, conforme projeto;

Duas saboneteiras de parede em metal cromado, conforme projeto;

Dois lavatérios com louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao popular, incluso sifao
tipo garrafa em PVC, valvula e engate flexivel 30cm em plastico e torneira cromada de mesa, padrao
popular - fornecimento e instalagao;

Seis barras de apoio reta, em ago inox polido comprimento de 80 cm, fixadas nas paredes do banheiro
PNE, duas horizontais e uma vertical em cada banheiro, e mais uma em cada chuveiro;

Uma caixa d"agua em poliéster reforcado com fibra de vidro, 3000 litros, inclusos tubos, conexdes e
torneira de bdia;

Dois espelhos cristal de 6 mm de espessura, 40x90 cm no banheiro masculino e feminino, presos por
botoes;

Conforme projeto devera ser implantado soleiras de granito, espessura de 2 cm, largura de 15 cm;

Em todas janelas devera ser implantado pingadeiras de granito, espessura de 2 cm, largura de 22 cm;

Duas papeleiras tipo dispense para papel higiénico rolao;
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4. MEMORIAL DESCRITIVO HIDROSSANITARIO

Para o calculo da demanda de consumo de agua foram consideradas as populagdes equivalentes aos niumeros

de usuarios previstos para a edificagéo (45 pessoas).

4.1. Sistema de abastecimento

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: Para o abastecimento de agua potavel, foi considerado um sistema indireto, ou
seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em
reservatorio, que tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificacdo em caso de interrupgao do
abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressao nos pontos e tubulagdes da rede predial. A reserva
que foi estipulada é equivalente a dois consumos diarios da edificagdo. A agua da concessionaria local, apos passar pelo
hidrémetro da edificagdo, abastecera diretamente os reservatérios instalados em local especificado em projeto, com
capacidade para 5.000L cada, no total de duas. A agua, a partir do reservatorio, segue pela coluna de distribuigdo predial
para a edificagdo, como consta nos desenhos do projeto. Este local pode ser acessado pela cobertura da edificagdo, em

uma porta na lateral.

4.2. Agua Fria
Ramal de agua Fria: Todas as canalizagdes deverdo ser cuidadosamente montadas para que apresentem
acabamento e funcionamento perfeitos, serdo em PVC rigido #25mm, deformados e as deflexdes e derivacbes deverao
ser executadas com pecas apropriadas para cada uso. Nas tubulagcdes em PVC deveréo ser obedecidas rigorosamente as
orientagdes do fabricante. Durante os trabalhos de obra, as extremidades livres das tubulagbes deverao ser fechadas com
seguranga.
Deverao ser instalados, conforme projeto:
e Dois registros de esfera, PVC, roscavel, com volante, de %2”;
e Trés registros de gaveta, bruto, latdo, roscavel, de 2", acabamento e canopla cromados;
e Nos locais onde sera instalado sobre o solo, devera ser escavado uma vala de 30x30 cm, por todo
comprimento, e assentar os tubos sobre uma camada de p6 de pedra de 5 cm.
Normas Técnicas relacionadas:
e ABNT NBR 5626, Instalagao predial de agua fria;
e ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas prediais de agua fria —
Requisitos;
e ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;
e ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificagdo da resisténcia a pressao hidrostatica interna;
e ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldavel para redes de distribuigdo de agua — Tipos
— Padronizagéo;
e ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre — Requisitos;
e ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;
e ABNT NBR 14878, Ligactes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios — Requisitos e métodos de
ensaio;
e ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material cerdmico — Parte 1: Requisitos e métodos de
ensaios;
e ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material cerdmico — Parte 2: Procedimentos para instalagéo;
e ABNT NBR 15206, Instalagdes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas — Requisitos e métodos de
ensaio;

PROEXATA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA « CNPJ 30.654.110/0001-38

54 99639.3595 = proexataeng@gmail.com
Rua Santa Maria, 183 | CEP 99260-000 | Bairro Consoladora | Casca, RS



proketa

e ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: Registros de pressao;

e ABNT NBR 15705, Instalagdes hidraulicas prediais — Registro de gaveta — Requisitos e métodos de
ensaio;

e DMAE - Cddigo de Instalagdes Hidraulicas;

e EB-368/72 - Torneiras;

e NB-337/83 - Locais e Instalagbes Sanitarias Modulares.

4.3. Esgoto

Toda canalizagao de esgoto que ficar localizada sob a laje de impermeabilizagédo do piso e as colunas de ventilagdo
serdo testadas antes de serem cobertas.

Os ramais internos deverédo ser encaminhados aos pontos de entrega de esgoto e encaminhados & rede de
tratamento de efluentes sanitarios.

Devera ser deixada folga entre as tubulagdes e os elementos estruturais.

Durante a execugao da obra, deverdo ser tomadas precaucgdes para evitar a entrada de detritos nas tubulacdes.

As extremidades das tubulagdes de esgoto deverdo ser vedadas até a montagem dos aparelhos sanitarios, com
plugues.

As canalizacdes deverdo ser assentadas em terrenos livres de pedregulho e sobre uma camada de p6 de pedra
de 5cm.

Os tubos de ventilagdo terdo sua extremidade superior a trinta centimetros acima da coberta.

Deverao ser adotados as declividades e didmetros conforme projeto.

A declividade deve ser uniforme entre as caixas sucessivas de inspegao.

A rede predial e externa sera executada com tubos e conexdes de PVC obedecendo ao projeto hidrossanitario.

Os coletores externos recolherédo das caixas de inspe¢éo, com declividade no sentido do coletor principal. O coletor
principal recebera todo o esgoto, (ligando a rede de coleta de efluentes existente).

Deverao ser instalados:

e Sete caixas enterradas hidraulicas retangulares em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, dimensdes
internas: 0,5x0,5x0,5 m para rede de drenagem e esgoto, com tampa de concreto armado, reboco interno
e externo;

e As caixas de inspe¢des deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora das proje¢cbes dos
patios. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido;

e Cinco ralos sifonados quadrado, em PVC, 100x53 mm, saida de 40 mm, com grelha quadrada branca.

Subsistema de Coleta e Transporte: Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de
esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante.
Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

* 1,5% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 50mm;
* 1% para tubulagbes com didmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais
pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a tubulagéo durante a colocacdo e compactacdo. Em situagdes
em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir
o nivelamento e a integridade da tubulagdo a ser instalada. Apds instalagao e verificagdo do caimento os tubos deverédo
receber camada de p6 de brita com recobrimento minimo de 20cm. Em &reas sujeitas a tréfego de veiculos aplicar camada
de 10cm de concreto para protegcao da tubulagdo. Apds recobrimento dos tubos podera ser a vala recoberta com solo
normal.
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Solugéo Individual de Destinagcao de Esgotos Sanitarios: Conforme legislagdo ambiental vigente municipal, serdo

instaladas solugdes individuais de destinagdo dos esgotos. Essa solugdo consiste num conjunto de fossa séptica, filtro

anaerobico e sumidouro a serem construidos conforme o Projeto Hidrossanitario disponibilizado. O dimensionamento

dessas utilidades foi baseado pelas diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construgdo e operagdo de sistemas de

tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposigao final dos

efluentes liquidos - Projeto, construgéo e operacao.

fossa séptica, sem filtro, cilindrica, com tampa, em polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade de
5000 litros (NBR 7229);

filtro anaerdbio, em polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade de 5000 litros;

sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, dimensdes internas: 1,6 x 3,7 x 3,0

m, area de infiltragédo: 37,72 m?;

Normas Técnicas Relacionadas:

ABNT NBR 7229, Projeto, construgéo e operagéo de sistemas de tanques sépticos;

ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto — Parte 2: Requisitos para tubos de
PVC com parede macica;

ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitério;
ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulagées de saneamento nas areas de rede de distribuigcéo,
adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores — Padronizacgéo;

ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugéo;

ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagdes de PVC rigido coletores de esgoto sanitario —
Especificacao;

ABNT NBR 9648, Estudo de concepgao de sistemas de esgoto sanitario — Procedimento;

ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento;

ABNT NBR 9814, Execugao de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento;

ABNT NBR 10569, Conexodes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de esgoto sanitario — Tipos
e dimensdes — Padronizagao;

ABNT NBR 12266, Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulagdo de agua esgoto ou
drenagem urbana — Procedimento;

ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposi¢éo final dos
efluentes liquidos — Projeto, construgéo e operagao;

ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condugio de esgoto sanitario — Projeto de redes coletoras
com tubos de PVC;

Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranga e Medicina do
Trabalho: - NR 24 - Condig¢bes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitario

4.4, Drenagem Pluvial

O sistema de drenagem pluvial consistira em tubos de PVC que guiardo a agua proveniente da chuva até a

cisterna, com uma caixa d’agua de 3000 litros.

Manualmente sera aberta a vala com profundidade de 30 cm e largura de 30 cm.

Por todo o comprimento e largura devera ter um lastro de pé de pedra, espessura de 5 cm, para assentamento da

tubulacéao.

Tubo de 100 mm e 150 mm serao instalados ligando as caixas de ligagdo e em seguida até a drenagem da rua.
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As caixas de ligagao/inspegao devem ser de tijolos ceramicos macigos, dimensdes de 50x50x50 cm, medidas

internas, com tampa de concreto armado e chapisco e reboco externo e interno, conforme citado no item de esgoto.

PROEXATA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA « CNPJ 30.654.110/0001-38

54 99639.3595 = proexataeng@gmail.com
Rua Santa Maria, 183 | CEP 99260-000 | Bairro Consoladora | Casca, RS



proExata

5. MEMORIAL DESCRITIVO ELETRICO E INTERNET

No projeto de instalagdes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminérias, pontos de forca, comandos,

circuitos, chaves, protegbes e equipamentos.

O atendimento a edificagao foi considerado em baixa tensdo, conforme a tensao operada pela concessionaria local

em 220V.

Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensdo maxima admissivel considerando

a distancia do quadro geral de baixa tenséo até a subestagdo em poste.

Os circuitos que seréo instalados seguirdo os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de

passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade para garantir a facilidade de manutencéo e durabilidade.

A partir do CD existente seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto.

Todos os circuitos serdo executados obedecendo o projeto elétrico.

O sistema tera 1 (um) circuito envolvendo 12 (doze) luminarias de 25 W, com um disjuntor de 10 A, cabo
de 2,5 mm2, conduzidos através de eletroduto de 1 1/4”;

O sistema tera 1 (um) circuito envolvendo 19 (dezenove) luminarias de 25 W, com um disjuntor de 10 A,
cabo de 2,5 mm2, conduzidos através de eletroduto de 1 1/4”;

Nove circuitos envolvendo cada ar condicionado de 1500 W cada, disjuntor de 10 A cada, cabo de 2,5
mm2, conduzidos através de eletroduto de 1 1/4”;

Um circuito envolvendo o ar condicionado de 4000 W, disjuntor de 20 A cada, cabo de 6,00 mm2,
conduzidos através de eletroduto de 1 1/4”;

O sistema terd 2 (dois) circuitos envolvendo, respectivamente, 10 (dez) e 15 (quinze) tomadas de 100 W,
com um disjuntor de 10 A e 16 A cada, cabo de 4,00 mm2, conduzidos através de eletroduto de 1 1/4”;
Os eletrodutos serdo embutidos na laje/parede;

Quanto as suas cargas, o circuito tera 69320 W;

A ligagdo da energia sera utilizando fios de 10 mm? de espessura, com eletrodutos para cabeamento
subterrdneo de PEAD flexivel, onde devera ser realizada uma escavagdo manual de vala com 35 (trinta
e cinco) metros de comprimento;

O quadro de distribuicéo sera de sobrepor, em PVC, com espaco para 48 disjuntores.

Devera ser instalada uma entrada de energia elétrica, aérea, trifasica, com caixa de sobrepor, 4 (quatro)
cabos de 10 mm2 e disjuntor de 50 A, com poste de concreto armado, PADRAO RGE;

Deverao ser instaladas duas caixas elétricas em alvenaria de tijolos macigos, 30x30x30 cm;

Luminaria Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento e instalagéo);

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalagao;
Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de ago galvanizado, dimensdes 20 x 20 x *12*

cm;

Normas Técnicas Relacionadas:

GED-14945: Padroes de Entrada com Caixas de Medicdo e Protecado Incorporadas ao poste de
Concreto (1 cliente voltado para a rua);

NR 10 — Seguranga em Instalagbes e Servicos em Eletricidade;

ABNT NBR 5382, Verificagdo de iluminancia de interiores;

ABNT NBR 5410, Instalagdes elétricas de baixa tensao;

ABNT NBR 5413, lluminancia de interiores;

ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalacdes elétricas prediais;

ABNT NBR 5461, lluminagéo;
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ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais;

ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagao de emergéncia;

ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagao geral;

ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas residenciais e similares — Parte2-
1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte 2-2: Requisitos
particulares para tomadas para aparelhos;

ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensGes nominais até 450/750
V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagdes elétricas fixas domésticas e analogas — Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte 1: Requisitos gerais
(IEC 60884-1:2006 MOD).
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6. CLIMATIZAGAO

Deverao ser prontos os pontos para futura instalagcdo dos ar condicionados, incluindo os servigos de rasgo na
alvenaria, eletrodutos flexiveis corrugado de PVC de 3/4”, fiagdo completa de cobre 3 x 2,5 mm2 (evaporizadora,
condensadora e aterramento), tubos de cobre com cobertura de PVC de DN 10 mm2, caixas retangulares de PVC e dreno
de PVC para conexdes para saida da agua, DN 25 MM.

Conforme area de cada sala, foi calculada a poténcia de cada ar condicionado, assim completando o quadro de
cargas com o disjuntor/cabo apropriado.

Na espera do ar condicionado devera ser feito uma curva do tipo “u invertido” para ndo entrar agua no duto.

Os condensadores estdo alocados na parte interna onde exista platibanda afim de otimizar a apresentagao

da fachada, diminuir a exposigao a umidade e nao prejudicar a estética da obra.
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Espera do ar condicionado.
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7. AREA EXTERNA

7.1. Lastro de brita
Por toda base do passeio publico em lajes de basalto, piso tatil, piso intertravado e concreto polido devera ser

executado uma camada de bloqueio de 5 cm de brita 02.

7.2. Passeio Publico e Piso Tétil

Para execucao do passeio publico, sobre a base existente e nivelada devera ser inserida uma camada de brita de
assentamento com espessura de 5 cm, com brita n° 2.

Em seguida devera ser implantado o piso, composto de pedras de basalto escafilada de 40x40 cm, espessura
minima de 7 cm sobre uma camada de argamassa de cimento e p6 de pedra (traco1:6) com espessura de 5 cm.

Devera ser implantado também piso tatil, alerta e direcional, cor vermelha, conforme projeto, de 40x40x2,5 cm,
sobre uma camada de argamassa (concreto magro) de 6 cm de espessura, com trago 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e
brita 1).

Antes da implantagdo das placas, devera ser conversado com a fiscalizagdo e/ou responsavel técnico do projeto
para determinar os detalhes estéticos das mesmas.

Apos a instalacao, as placas e o piso tatil devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia, traco 1:3

(cimento e areia).

7.3. Meio fio de concreto
Sera utilizado nos estacionamentos guia pré-fabricada de concreto, com 30 cm de altura, 100 cm de comprimento,
15 cm de base inferior e 13 cm de base superior, com canto superior arredondado e face externa ligeiramente inclinada.

Execugao:
e Execugao do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha.
e Regularizagéo do solo natural e execugéo da base de assentamento em areia.
e Assentamento das guias pré-fabricadas.

e Rejuntamento dos véos entre as pegas pré-fabricadas com argamassa.
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8. PPCI

8.1.Sistema de Extintores (NBR 12.963)

Tendo como objetivo fixar as condigdes exigiveis para a instalagédo de sistemas de protegao por extintores portateis
para salvaguarda de pessoas e bens materiais.

As NBR 7195 e NBR 7532 (identificacao dos extintores de incéndio - Padronizagéo), deverdo ser parte integrante
na execucgao deste PPCI.

Os extintores de incéndio a serem instalados, deverao possuir Selos de Conformidade do INMETRO e atenderem
ao Modelo, Tipo e Capacidade indicados no projeto de PPCI e de acordo com Resolugéo Técnica CBMRS n° 14 - Extintores
de Incéndio.

Os extintores deverao ser instalados exatamente conforme o projeto e, para atender as areas de coberturas para
o qual foi projetado, sendo sua fixagdo com suportes apropriados que acompanham o equipamento, instalados a uma altura
entre 0,20m e 1,60m do piso acabado, considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente, podendo optar-se
por suportes de chdo adequado a cada tipo de extintor, sendo que 0 mesmo devera ser sinalizado com placas que atendam
a NBR13.435 (ABNT) e seu acesso devera ter uma éarea livre de 1,00m x 1,00m, conforme prescrito na NR-23 e legislacdo

estadual vigente.

8.2.lluminagdo de Emergéncia (NBR 10.898)
O sistema de iluminacao de emergéncia devera atender, quanto a instalagéo e funcionamento, o prescrito na NBR
10.898. Deverd ter autonomia minima de funcionamento de 1 hora e ser composto por blocos autdnomos com circuitos
independentes do sistema de iluminagdo comum e com disjuntores devidamente especificados no quadro geral.
Deverao ser instaladas luminarias de emergéncia de LEDs nas portas de saida de emergéncia, para balizamento,
com sinalizagdo de saida e de clareamento nos pontos de rota de fuga, com especificagdes e alturas de acordo com o
projeto, planilha orcamentaria e/ou especificagdes da FISCALIZACAO.

Os condutores e suas derivagdes devem sempre passar em eletrodutos com caixas de passagem.

8.3. Sinalizagdo de Emergéncia (NBR 14.100)
As portas de saida deverdo ser sinalizadas por placas do tipo fotoluminescentes, conforme especificados pela
NBR 13434 e detalhamentos do projeto, assim como os extintores de incéndio.

Toda a simbologia utilizada esta normatizada e constante na NBR14100.

8.4.Central de Alarme de Incéndio (NBR 9441)
A central é o equipamento destinado a processar os sinais provenientes dos circuitos de detecgéo, a converté-los
em indicagdes adequadas e a comandar e controlar os demais componentes do sistema.
A central devera ter as seguintes caracteristicas:
e Funcionamento automatico;
e Indicagdes de defeitos no sistema, com dispositivo de isolamento do referido circuito;
e Possibilidades de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, com dispositivo
que possibilite a anulagdo dos sinais;
e Haver sinalizagao visual e acustica, com funcionamento instantaneo ao acionamento;
e Alimentagao do sistema de baterias;
e Autonomia minima — uma hora para funcionamento do alarme geral;
e Tensao de alimentagdo — 12Vcc ou 24Vcc;
o Especificagdes visiveis do nome do fabricante, endereco, telefone e modelo do aparelho;
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Deve ser localizada em éareas de facil acesso e, sempre que possivel sob vigilancia humana;

A area de instalagdo ndo deve estar proxima a materiais inflamaveis ou téxicos. E quando enclausurada,
deve ser ventilada e protegida contra penetragdo de gases ou fumaga;

Deve existir um caminho de abandono até uma area segura fora do prédio, que ndo pode ser inundada
pela fumaca ou calor do fogo;

A distancia maxima a percorrer até uma area segura ndo pode ser maior que 25 metros;

A escolha do local da instalagdo da central deve permitir a comunicagdo verbal entre esta e o
estacionamento de veiculos de combate a incéndio;

A central ndo deve ser instalada em areas com risco de fogo ou onde néo sdo assegurados o abandono

€ acesso por area protegida até area segura.

A central de alarme esta localizada no plenario da fiscalizagao, local de facil acesso e constante vigilancia.

O Acionador manual é o dispositivo destinado a transmitir a informagéo de um principio de incéndio, quando

acionado pelo elemento humano. O acionador no projeto descrito é do tipo quebra-vidro e esta posicionado préximo a

central. O acionamento do acionador manual e/ou detector automatico de incéndio, devera, de imediato, indicar na central

de alarme de incéndios o local ou area sinistrada, através de indicagao visual e sonora.

Deve ter as seguintes caracteristicas:

Deve ser instalado em locais de maior probabilidade de transito de pessoas em caso de emergéncia;
Deve ser instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,50 m do piso acabado na forma embutida ou de sobrepor.
No caso de instalagdo de sobrepor, o ressalto do invélucro ndo pode exceder 40 mm em corredores com
comprimentos menores de 1,2 m. Em corredores de até 1,8 m de comprimento ndo pode exceder 60 mm
e, em areas abertas, o ressalto pode chegar até 100 mm sem protegdo de corrimdo ou anteparos de
protecéo para as pessoas. No caso de instalagdo embutida, uma sinalizagcdo na parede ou no teto em
uma altura maxima de 2,5 m deve ser prevista, com tamanho e cor similares aos de um acionador manual
no fluxo normal de movimentagéo das pessoas;

A distancia maxima a ser percorrida, livre de obstaculos, por uma pessoa em qualquer ponto da area
protegida até o acionador manual mais préximo ndo deve ser superior a 16 m e a distancia entre os
acionadores ndo deve ultrapassar 30 m. Na separacéo vertical, cada andar da edificagéo deve ter pelo
menos 1 (um) acionador manual.

Os acionadores manuais devem conter a indicagao de funcionamento e de alarme dentro do involucro do
acionador manual ou em separado;

O lugar escolhido para a instalagdo do acionador manual, em caso de correrias, ndo pode dificultar a
saida das pessoas ou provocar lesdes corporais.

A fixagdo do acionador manual deve ser resistente ao choque ocasional de pessoas ou transportes

manuais e deve evitar sua retirada do ponto de fixagdo também em caso de vandalismo.
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Engenharia & Arguitetura

9. FINALIZAGAO

Apbés todas as etapas serem concluidas, devera ser feito uma limpeza no canteiro de obras com a finalidade de
remover entulhos e sobra de materiais, promovendo para que deixe o local limpo e que ndo venha causar transtornos a
populagéo. Todo o material recolhido deve ser colocado em montes ou pilhas para que seja carregado por caminhdes até
a area de descarte.

Internamente devera ser realizada a limpeza com detergente e escovagdo manual.

ltapuca, 13 de dezembro de 2023.
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c A ' A A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 #PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |Ac;i\o /MODA  IDADE OBJETO |
Casa Mortudria - Construcao
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOC \LIDADE / ENDEREGO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

Municipio de Itapuca - RS Itapuca - RS Rua falentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |
out-23 Nao Porto Alegre / RS Construcdo de Casa Mortuaria em Alvenariae C  >bertura Metalica 22.23%
8
c
=]
Item Descricao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Adm Local
1.1.0.1. ADM LOCAL UNID. 6,00 6,00
1.2. Servigos Preliminares
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
1.2.0.1. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 60,90 60,90
UTILIZACOES. AF_10/2018
1.2.0.2. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 200,00 200,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA
1.2.0.3. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 6,25 6,25
MOBILIARIO. AF_02/2016
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1.2.04. CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. M2 50,00 50,00
AF_02/2016
1.3. Infraestrutura
1.3.1. Blocos
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
1.3.1.1. SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO M3 19,01 19,01
PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017
131.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE M3 2.40 2.40

COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1.3.1.3. BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 43,20 43,20
UTILIZACOES. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

13.14. ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 457,57 457,57

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
1.3.1.5. BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, M3 10,80 10,80
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,

1.3.1.6. 2 DEMAOS. AF 09/2023 M2 64,80 64,80
1.3.2. Pilares entre bloco e baldrame

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
1.3.2.1. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 26,60 26,60

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.2.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 329,35 329,35
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.2.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 52,52 52,52
MONTAGEM. AF_06/2022

27.476 v008 micro
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1.3.24.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

57,06

57,06

1.3.2.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

1.3.2.6.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3

1.3.2.7.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,
2 DEMAOS. AF_09/2023

M2

1.3.3.

Viga de Baldrame

1.3.3.1.

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

122,18

122,18

1.3.3.2.

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

553,15

553,15

1.3.3.3.

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

181,89

181,89

1.3.34.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

167,06

167,06

1.3.3.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

12,22

12,22

1.3.3.6.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,
2 DEMAOS. AF_09/2023

M2

149,33

149,33

1.3.3.7.

LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324)

m3

2,72

2,72

1.3.4.

Contrapiso e regularizacao

1.3.4.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3

15,64

15,64

1.3.4.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM

M2

156,40

156,40

1.3.4.3.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3

15,64

15,64

1.3.4.4.

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3

4,69

4,69

1.4

Supraestrutura

1.4.1.

Pilares

14.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

54,72

54,72

14.1.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

439,90

439,90

14.1.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

120,93

120,93

14.14.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

27.476 v008 micro
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14.1.5.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

5,14

5,14

1.4.2.

Cintas e Vigas

14.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

241,64

241,64

14.2.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

312,14

312,14

14.2.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

494,59

494,59

14.2.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

679,69

679,69

14.25.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

210,00

210,00

14.2.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS

M3

23,33

23,33

1.4.3.

Lajes

14.3.1.

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), CONCRETO C25,
ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963)

M2

204,50

204,50

14.3.2.

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

KG

154,25

154,25

1.5.

Cobertura

1.5.0.1.

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAOS
de 9.45M, 9.75M, 10.0M E 9.82M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL
METALICA, INCLUSO IGAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM,
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UN

4,00

1.5.0.2.

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAOS
DE 3 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO
ICAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E
MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UN

2,00

2,00

1.5.0.3.

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 3.55 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO
ICAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E
MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UN

1.5.0.4.

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 13,6 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO
ICAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM,
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UNID.

1,00

1,00

1.5.0.5.

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 13,82 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO
ICAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM,
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

27.476 v008 micro
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1.5.0.6.

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 14,00M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO
ICAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM,
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UNID.

1,00

1,00

1.5.0.7.

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), PERFIL TUBO DE 80X50X2,25MM

KG

1.008,74

N

.008,74

1.5.0.8.

TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

205,00

205,00

1.5.0.9.

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33.
AF_11/2020

60,91

60,91

1.5.0.10.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

38,80

38,80

1.5.0.11.

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO ICAMENTO, COR
NATURAL (REF. SINAPI 100327)

60,60

1.5.0.12.

CUMEEIRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, NUMERO 26, CORTE
DE 100 CM, INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 100327)

16,50

1.6.

Verga e Contravergas

1.6.0.1.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

1,40

1.6.0.2.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

14,70

1.6.0.3.

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
CANALETA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

1.6.0.4.

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
CANALETA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

1.7.

Alvenaria e Revestimentos

1.71.

Alvenaria

1.7.1.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

M2

263,88

263,88

BETONEIRA. AF 12/2021
Revesti 1ito Externo

1.7.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF 10/2022

M2

380,73

380,73

1.7.2.2.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2

380,73

380,73

1.7.2.3.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF 04/2023

M2

380,73

380,73

1.7.2.4.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

M2

380,73

380,73

1.7.3.

Revestimento Interno
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1.7.3.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

203,15

203,15

1.7.3.2.

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

M2

36,54

36,54

1.7.3.3.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF _02/2023 PE

M2

36,54

36,54

1.7.34.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

166,61

166,61

1.7.35.

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

M2

166,61

166,61

1.7.3.6.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF 04/2023

M2

166,61

166,61

1.7.3.7.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

M2

166,61

166,61

1.7.4.

Revesti 1ito Teto

1.7.41.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

M2

204,50

204,50

1.7.4.2.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2

204,50

204,50

1.7.43.

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

M2

204,50

204,50

1.7.44.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF 04/2023

M2

204,50

204,50

1.7.45.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

M2

204,50

204,50

1.7.5.

Piso Ceramico

1.7.5.1.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF_02/2023 PE

M2

156,40

156,40

1.7.5.2.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

94,40

94,40

1.8.

Esquadrias

1.8.1.

Aluminio

1.8.1.1.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. INSTALADA, COMPLETA. AF_12/2019

M2

1.8.1.2.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS, COM PERSIANA, INSTALADA
COMPLETA

M2

1.8.2.

Madeira
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1.8.2.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA
OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

UN

4,00

4,00

1.8.2.2.

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO
INTERNO, 2 DEMAOS. AF 01/2021

M2

15,12

15,12

1.8.3.

Vidro

1.8.3.1.

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO FUME 10 MM,
2 FOLHAS DE 115X250 CM (TOTAL DA PORTA 230X250CM),
INCLUSIVE ACESSORIOS, COM BARRAS ANTI PANICO (REF. SINAPI
102185)

UNID.

5,00

5,00

1.8.3.2.

JANELA COMBINADA, FIXA + MAXIM AR, DE ALUMINIO PARA VIDRO,
COM VIDRO TEMPERADO LISO 10 MM, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF SINAPI 94569 + 100764 +
102166)

M2

25,75

25,75

1.9.

Hidrossanitaria

1.9.1.

Esgoto

1.9.1.1.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

M3

5,22

5,22

1.9.1.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020

UN

7,00

7,00

1.9.1.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

24,00

24,00

1.9.1.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

34,00

34,00

1.9.1.5.

LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324)

m3

0,87

0,87

1.9.1.6.

RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM,
COM GRELHA QUADRADA BRANCA

UN

5,00

5,00

1.9.1.7.

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA,
COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR
7229)

UN

1,00

1,00

1.9.1.8.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M,
AREA DE INFILTRAGAO: 50 M (PARA 20 CONTRIBUINTES).

AF 12/2020

UN

1.9.1.9.

FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)

UN

1.9.2.

Pluvial

1.9.2.1.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022

1.9.2.2.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF 06/2022

1.9.2.3.

LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324)

m3

1.9.2.4.

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021
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1.9.3.

Agua

1.9.3.1.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

48,00

48,00

1.9.3.2.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

2,00

2,00

1.9.3.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

3,00

3,00

1.9.34.

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

18,00

1.9.3.5.

LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324)

m3

0,09

1.9.3.6.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

0,54

1.10.

Elétrica

1.10.0.1.

Luminaria Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete,
fornecimento e instalagéo) (REF. 103782)

UNID.

31,00

1.10.0.2.

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

25,00

1.10.0.3.

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA
DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN

1.10.0.4.

POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRAO RGE

UN

1.10.0.5.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1.10.0.6.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1.10.0.7.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1.10.0.8.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL
DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1.10.0.9.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

182,00

1.10.0.10.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

78,00

78,00

1.10.0.11.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

320,00

320,00

1.10.0.12.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

450,00

450,00

1.10.0.13.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

60,00

60,00

1.10.0.14.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

140,00

140,00

1.10.0.15.

ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
(REF. SINAPI 91856)
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1.10.0.16.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

4,00

1.10.0.17.

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

1.10.0.18.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN

UN

1.10.0.19.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

1.10.0.20.

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN

1.11.

Acessorios

1.11.0.1.

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

UN

1.11.0.2.

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

UN

1.11.0.3.

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO,
3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

UN

1.11.04.

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA
EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

UN

2,00

2,00

1.11.0.5.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

6,00

1.11.0.6.

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN

2,00

1.11.0.7.

ESPELHO CRISTAL E =4 MM

M2

0,72

1.11.0.8.

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

2,00

1.11.0.9.

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

UN

1.11.0.10.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

1.11.0.11.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 22CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

1.11.0.12.

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO

UN

1.12.

Area Externa

1.12.0.1.

PISO EM LAJES DE BASALTO ESCAFILADA, 40 CM X 40 CM,
Espessura minima = 7 CM, COR NATURAL, ASSENTADO SOBRE
CAMADA DE PO DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA
DE CIMENTO E PO DE PEDRA (1:6) E= 5CM E REJUNTADO COM
CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101093)

M2

43,24

43,24

1.12.0.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF 08/2017
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Item Descricao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 10
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.12.0.3. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 3,80 3,80
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF 06/2016
1.13. Climatizacao
INSTALAGAO DE PONTO DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO,
COMPOSTO DE RASGO NA ALVENARIA, ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO DE 1", FIAGAO COMPLETA (EVAPORADORA,
1.13.0.1. CONDENSADORA E ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2, M 10,00 10,00
CAIXA RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM
PVC DN 10 MM?, DRENO EM PVC DN 25 MM PARA CONEXOES PARA
SAIDA DA AGUA, INCLUSO MAO DE OBRA
1.14. Limpeza da Obra
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
1.14.01. DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 M2 156,40 fleticle
1.15. PPCI
1.15.0.1. EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, UN 4.00 4.00
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE ! |
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
115.02. FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM UN 8.00 8.00
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME ! :
NBR 16820)
115.03. LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 L/E\MPADAS LED DE 2 W, SEM UN 4.00 4.00
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 ! !
1.15.0.4. DETECTOR FUMACA OPTICO CONV. SDO-C UNID 3,00 3,00
1.15.0.5. ACIONADOR MANUAL DE ALARME UNID 3,00 3,00
1.15.0.6. SIRENE AUDIO VISUAL MIC. VERM. SAF24-C UNID 2,00 2,00
1.15.0.7. BATERIA ESTACIONARIA SEL 12V/2,2AH UNID 3,00 3,00
1.15.0.8. CENTRAL ALARME DE INCENDIO CONV. CAC 06.24 (S/BAT) UNID 1,00 1,00
1.15.0.9. MAO DE OBRA INSTALACAO DO PPCI UNID 1,00 1,00
115.0.10 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 4.00 4.00
777" |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ! !
115.0.11. CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO M 21.00 21.00
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 ’ ’
1.15.0.12. [ELETRODUTO PVC 1/2", ANTICHAMA, RIGIDO M 21,00 21,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
1.15.0.13. |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 63,00 63,00
AF 03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.15.0.14. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 21,00 21,00
INSTALACAO. AF_03/2023
Documento assinado digitalmente
Itapuca - RS
Local Nome: Jonatas Chagas g ub JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
Titulo: Engenheiro Civil Data: 14/12/2023 14:50:53-0300
13 de dezembro de 2023 CREA/CAU RS246244 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Data ART/RRT: 12912527
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CAIXA

N° OPERAGAO

N° SICONV GIGOV

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

|GESTOR

|PROGRAMA

|A(}AO / MODALIDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| DATA ASSINATURA r

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO / UF

LOCALIDADE / ENDERECO

OBJETO

Municipio de ltapuca - RS Itapuca - RS Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS Casa Mortuaria - Construgéo
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA |
Frentes de Obra:
@
s}
Valor Total do Orgamento: R$ 662.331,40 IS
Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Prego Unit. | Prego Total Agrupador de Eventos 1 5 6
(R$) (R$)
Nivel 1. Casa Mortuaria - Construcao
Nivel 1.1. Adm Local
Servico 1.1.0.1. |ADM LOCAL UNID. 6,00 3.478,47 20.870,82 | | 1-Administracéo Local 6,00
Nivel 1.2. Servicos Prel
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
Servigo 1.2.0.1. DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 60,90 55,00 3.349,50 | |2-Servigos Preliminares 60,90
UTILIZACOES. AF_10/2018
Servico 1.2.0.2. | TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018 M2 200,00 102,20 20.440,00 | |2-Servicos Preliminares 200,00
EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
Servigo 1.2.0.3. OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 6,25 244 .46 1.527,88 | |2-Servigos Preliminares 6,25
MOBILIARIO. AF_02/2016
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
Servigo 1.2.04. CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. M2 50,00 244 46 12.223,00 | |2-Servigos Preliminares 50,00
AF_02/2016
Nivel 1.3. Infraestrutura
Nivel 1.3.1. Blocos
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO
Servigo 1.3.1.1. OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO M3 19,01 56,23 1.068,93 | |3-Blocos e Pilares - infra 19,01
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS . .
Servigo 1.3.1.2. DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 2,40 212,68 510,43 | |3-Blocos e Pilares - infra 2,40
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
Servigo 1.3.1.3. PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, M2 43,20 61,12 2.640,38 | |3-Blocos e Pilares - infra 43,20
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
. ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA ’ .
Servigo 1.3.1.4. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 457,57 16,20 7.412,63 | |3-Blocos e Pilares - infra 457,57
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
Servigo 1.3.1.5. BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA M3 10,80 798,05 8.618,94 | |3-Blocos e Pilares - infra 10,80
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
. IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ’ .
Servigo 1.3.1.6. ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 64,80 61,12 3.960,58 | |3-Blocos e Pilares - infra 64,80
Nivel 1.3.2. Pilares entre bloco e baldrame
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
Servigo 1.3.2.1. |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 26,60 85,56 2.275,90 | |3-Blocos e Pilares - infra 26,60
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.3.2.2. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 329,35 11,73 3.863,28 | |3-Blocos e Pilares - infra 329,35

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

27.477 vO06 micro



Frentes de Obra:

unica

Valor Total do Orgamento: R$ 662.331,40

Prego Unit. Prego Total

Nivel item Descrigdo Unid. Qtde. (R$) (R$)

Agrupador de Eventos 1

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.3.23. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 52,52 13,95 732,65 | |3-Blocos e Pilares - infra 52,52
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 1.3.24. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 57,06 17,38 991,70 | |3-Blocos e Pilares - infra 57,06
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
Servigo 1.3.2.5. |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 1,90 605,22 1.149,92 | |3-Blocos e Pilares - infra 1,90
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

Servigo 1.3.2.6. M3 1,90 359,81 683,64 | |3-Blocos e Pilares - infra 1,90

Servigo 1.3.2.7. M2 26,60 62,74 1.668,88 | |3-Blocos e Pilares - infra 26,60

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

Servigo 1.3.3.1.  |PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 122,18 61,12 7.467,64 | 4-Baldrame 122,18
UTILIZACOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
Servigco 1.3.3.5. |BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA M3 12,22 782,27 9.569,34 | 4-Baldrame 12,22
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO

Servigo 1.3.3.2. KG 553,15 13,59 7.517,31 | |4-Baldrame 553,15

Servigo 1.3.3.3. KG 181,89 16,20 2.946,62 | |4-Baldrame 181,89

Servigo 1.3.34. KG 167,06 21,66 3.618,52 | 4-Baldrame 167,06

Servigo 1.3.3.6. ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 149,33 61,12 9.127,05 | |4-Baldrame 149,33
Servico | 1.3.3.7. :gos;;()) SOl O BEIFERL RIS IS (0 Bl (AL m3 2,72 51,53 140,16 | |4-Baldrame 2,72
CYOISN ¢ 511, |LASUROCERMMAMENRL ERANIAR AAUEDOEUFABESEY| vy 15,64 122,23 1.911,68 | |5-Contrapiso e regularizagio 15,64

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
Servigo 1.3.4.2. KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, M2 156,40 33,42 5.226,89 | |5-Contrapiso e regularizagdo 156,40
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
Servigo 1.3.4.3. SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 15,64 708,93 11.087,67 | |5-Contrapiso e regularizagdo 15,64
ACABAMENTO. AF_09/2021

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
Servigo 1.3.4.4. |MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO M3 4,69 708,93 3.324,88 | |5-Contrapiso e regularizagéo 4,69
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES

Servigo 1.4.1.1. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 54,72 91,67 5.016,18 | |6-Pilares 54,72
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
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Frentes de Obra:

unica

Valor Total do Orgamento: R$ 662.331,40

Prego Unit. Prego Total

Nivel item Descrigdo Unid. Qtde. (R$) (R$)

Agrupador de Eventos 1

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 14.1.2. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 439,90 11,73 5.160,03 | |6-Pilares 439,90
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 14.13. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 120,93 13,95 1.686,97 | |6-Pilares 120,93
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigo 14.1.4. |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO KG 95,90 17,38 1.666,74 | |6-Pilares 95,90
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE
Servigo 14.15. |BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 5,14 733,38 3.769,57 | |6-Pilares 5,14
AF_02/2022_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
Servigco 14.2.1. |ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 241,64 85,56 20.674,72 | | 7-Cintas e Vigas 241,64
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigco 14.22. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 312,14 17,38 5.424,99 | |7-Cintas e Vigas 312,14
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigco 14.23. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 494,59 13,95 6.899,53 | |7-Cintas e Vigas 494,59
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servigco 14.24. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 679,69 11,73 7.972,76 | | 7-Cintas e Vigas 679,69
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
Servico 14.25. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 210,00 11,38 2.389,80 | |7-Cintas e Vigas 210,00
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

Servigo 1.4.26. M3 23,33 768,83 17.936,80 | |7-Cintas e Vigas 23,33

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
Servico  |14.3.1. | ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), M2 204,50 220,01 44.992,05  |8-Lajes 204,50
CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM.
(REF SINAPI 101963)

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
Servico  |1.4.32. | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 154,25 13,42 2.070,04 | 8-Lajes 154,25

MONTAGEM. AF_06/2022

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO,
VAOS de 9.45M, 9.75M, 10.0M E 9.82M, PARA TELHA

Servigo  |1.5.0.1. | TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO, BANZOS PU UN 4,00 2.444,60 9.778,40 | |9-Estrutura da Cobertura 4,00
50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE
20X100X20X2,25MM.

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO,
VAOS DE 3 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA,
INCLUSO IGAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM,
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

Servigo 1.5.0.2. UN 2,00 1.092,69 2.185,38 | |9-Estrutura da Cobertura 2,00
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Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Prego Unit. | - Prego Total Agrupador de Eventos 1
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FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO,
Servigo 1.5.0.3. VAO DE 3.55 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, UN 1,00 1.237,79 1.237,79 | |9-Estrutura da Cobertura 1,00

INCLUSO ICAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM,
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO,
VAO DE 13,6 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA,
Servigco 1.5.04. |INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO UNID. 1,00 3.483,56 3.483,56 | |9-Estrutura da Cobertura 1,00
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM,
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO,
VAO DE 13,82 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA,
Servico  |1.5.05. | INCLUSO IGAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO UNID. 1,00 3.544,67 3.544,67 | |9-Estrutura da Cobertura 1,00
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM,
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO,
VAO DE 14,00M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA,
Servigco 1.5.0.6. |INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO UNID. 1,00 3.605,79 3.605,79 | |9-Estrutura da Cobertura 1,00
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM,
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE

Servico  |1.5.0.7. |FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, KG 1.008,74 17,54 17.693,30 | |9-Estrutura da Cobertura 1.008,74
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), PERFIL TUBO DE
80X50X2,25MM

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33.
AF_11/2020

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24,
Servigo  |1.5.0.10. |DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 38,80 220,01 8.536,39 | |10-Cobertura 38,80
VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
Servigo  |1.5.0.11. |NUMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IGAMENTO, COR M 60,60 85,56 5.184,94 | |10-Cobertura 60,60
NATURAL (REF. SINAPI 100327)

CUMEEIRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, NUMERO 26,

Servigo 1.5.0.8. M2 205,00 75,99 15.577,95 | |10-Cobertura 205,00

Servigco 1.5.0.9. M 60,91 56,52 3.442,63 | |10-Cobertura 60,91

Servigo 1.5.0.12. CORTE DE 100 CM, INCLUSO IGAMENTO. (REF . SINAPI 100327) M 16,50 103,90 1.714,35 | |10-Cobertura 16,50
. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS N

Servigo 1.6.0.1. COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 1,40 85,56 119,78 | |11-Alvenaria 1,40

Servigo 1.6.0.2. VERER MOLBANA [N LOEO S CENER RARR IS M 14,70 91,67 1.347,55 | |11-Alvenaria 14,70

COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
Servigo 1.6.0.3. |BLOCOS CANALETA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M 5,00 48,89 244,45 | |11-Alvenaria 5,00
COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
Servigo 1.6.04. |BLOCOS CANALETA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 53,40 48,89 2.610,73 | |11-Alvenaria 53,40

COMPRIMENTO. AF_03/2016
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Prego Unit. Prego Total

Nivel item Descrigdo Unid. Qtde. (R$) (R$)

Agrupador de Eventos 1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

Servigco {N7AINIS M2 263,88 146,68 38.705,92 | | 11-Alvenaria 263,88

M2 380,73 733 2.790,75 | |12-Revestimento Externo 380,73

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
Servigo 1.7.22. MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE M2 380,73 60,16 22.904,72 | |12-Revestimento Externo 380,73
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.
AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Servigo 1.7.21.

Servigo 1.7.2.3. M2 380,73 4,66 1.774,20 | |12-Revestimento Externo 380,73

Servigo 1.7.2.4. M2 380,73 16,17 6.156,40 | |12-Revestimento Externo 380,73

M2 203,15 5,46 1.109,20 | |13-Revestimento Interno 203,15

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

. PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM .
Servigo 1.7.3.3. APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M2 36,54 80,57 2.944,03 | |13-Revestimento Interno 36,54
AF_02/2023_PE

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
Servigo 1.7.34. |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 166,61 45,57 7.592,42 | | 13-Revestimento Interno 166,61
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGCAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA

Servigo 1.7.3.1.

Servigo 1.7.3.2. M2 36,54 39,26 1.434,56 | |13-Revestimento Interno 36,54

Servigo 1.7.35. DEMAO. AF_04/2023 M2 166,61 17,22 2.869,02 | |13-Revestimento Interno 166,61
Servigo 1.7.3.6. Ex:gg:iﬁg;’: ;CF){ ill_-\chiOo,‘{/‘\ZI;LzlgACi\O HANUAL EY M2 166,61 4,66 776,40 | |13-Revestimento Interno 166,61
Servigo 1.7.3.7. g:ﬂ;ggé\sLéListg;\LI}\IgéF::igllfzhgngLICACAO MEHTOREL B M2 166,61 16,17 2.694,08 | |13-Revestimento Interno 166,61
[
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
Servigo 1.7.4.1. ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. M2 204,50 733 1.498,99 | |14-Revestimento Teto 204,50

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022
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Frentes de Obra:

unica

Valor Total do Orgamento: R$ 662.331,40

Prego Unit. Prego Total

Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. (RS) (R$) Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
Servigo 1.7.4.2. BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, M2 204,50 59,18 12.102,31 | |14-Revestimento Teto 204,50
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015
. TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA 3
Servigo 1.7.43. DEMAO. AF_04/2023 M2 204,50 19,83 4.055,24 | |14-Revestimento Teto
. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, .
Servigo 1.7.44. UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 204,50 5,78 1.182,01 | |14-Revestimento Teto
Servigo 1.7.4.5. ANUURA LS ACRILEA FREUY, AAUCACHE MAUAL EY M2 204,50 18,93 3.871,19 | | 14-Revestimento Teto

TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
Servigco 1.7.5.1. PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 156,40 129,32 20.225,65 | |15-Piso 156,40
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?. AF_02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

Servigco 1.7.52. M 94,40 14,06 1.327,26 | |15-Piso 94,40

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,

Servigo 1811 |5 ATENTE E FERRAGENS. INSTALADA, COMPLETA. AF_12/2019 b2 084 947,65 [ES08) [legEscuadias
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
Senvigo  (IEN ISR CS ICOMMIDR OB A e e M ENTOICOM M2 3,84 493,36 1.894,50 | |16-Esquadrias

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, COM PERSIANA,
INSTALADA COMPLETA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,

Servico 1.8.2.1. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM UN 4,00 1.955,68 7.822,72 | |16-Esquadrias
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2019

Servigo 1.8.2.2. AU RAY SR GO AU BB E AR RA, U M2 15,12 25,36 383,44 | |16-Esquadrias

INTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO FUME
10 MM, 2 FOLHAS DE 115X250 CM (TOTAL DA PORTA
230X250CM), INCLUSIVE ACESSORIOS, COM BARRAS ANTI
PANICO (REF. SINAPI 102185)

JANELA COMBINADA, FIXA + MAXIM AR, DE ALUMINIO PARA
VIDRO, COM VIDRO TEMPERADO LISO 10 MM, BATENTE E
Servigco 1.8.3.2. FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E M2 25,75 1.466,76 37.769,07 | | 16-Esquadrias
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF
SINAPI 94569 + 100764 + 102166)

Servigo 1.8.3.1. UNID. 5,00 4.889,20 24.446,00 | | 16-Esquadrias

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

Servigo IEONIA1 OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 5,22 106,28 554,78 | |17-Esgoto
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
Servigo 1.9.1.2. O e M S IMACIC oS, UN 7,00 488,92 3.422,44 | |17-Esgoto

DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

27.477 vO0O6 micro



Frentes de Obra:

unica

Valor Total do Orgamento: R$ 662.331,40

Prego Unit. Prego Total

Nivel item Descrigdo Unid. Qtde. (R$) (R$)

Agrupador de Eventos 1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
Servico  [1.9.1.3. |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 24,00 49,67 1.192,08 | |17-Esgoto 24,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
Servico  |1.9.1.4. |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 34,00 35,69 1.213,46 | |17-Esgoto 34,00
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF
100324)

RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40
MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE
*5500* LITROS (NBR 7229)

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X
H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M? (PARA 20
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)

Servigo 1.9.1.5. m3 0,87 51,53 44,83 | |17-Esgoto 0,87

Servigco 1.9.16. UN 5,00 18,70 93,50 | |17-Esgoto 5,00

Servigco {EONIN7A UN 1,00 4.889,20 4.889,20 | |17-Esgoto 1,00

Servigo 1.9.1.8. UN 1,00 8.556,10 8.556,10 | |17-Esgoto 1,00

Servigo 1.9.1.9. UN 1,00 4.889,20 4.889,20 | |17-Esgoto 1,00

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO

Servigco 1.9.2.1. E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS M 30,00 79,45 2.383,50 | |18-Pluvial 30,00
PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
Servigco 1.9.22. E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS M 12,00 45,30 543,60 | |18-Pluvial 12,00
PLUVIAIS. AF_06/2022

LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF

Servigo 1.9.2.3. 100324) m3 0,63 51,52 32,46 | |18-Pluvial 0,63
. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR .
Servigo 1.9.2.4. OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,78 106,28 401,74 | |18-Pluvial 3,78
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
Servico  |1.9.3.1. | DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 48,00 16,16 775,68 | |19-Agua 48,00
AF_06/2022
Servigo 1032, REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - UN 2,00 40.34 80,68 | |19-Agua 200

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
Servigo 1.9.33. |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 3,00 124,14 372,42 | |19-Agua 3,00
INSTALAGAO. AF_08/2021

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
Servigo 1.9.34. |DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 18,00 9,95 179,10 | |19-Agua 18,00
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF

Servigo 1.9.35. 100324) m3 0,09 51,56 4,64 | |19-Agua 0,09
. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

Servigo 1.9.3.6. OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,54 106,28 57,39 | |19-Agua 0,54

Servigo 110.01. Luminaria Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, UNID. 31,00 67,23 2.084.13 | | 20-Elétrica 31,00

fornecimento e instalagéo) (REF. 103782)

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
Servigo 1.10.0.2. |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 25,00 46,45 1.161,25 | |20-Elétrica 25,00
INSTALAGCAO. AF_03/2023

27.477 vO0O6 micro



Frentes de Obra:

unica

Valor Total do Orgamento: R$ 662.331,40

Prego Unit. Prego Total

-

Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Agrupador de Eventos

(R$) (R$)
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM
Servigo  |1.10.0.3. |CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A UN 1,00 2.200,14 2.200,14 | |20-Elétrica 1,00
(NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
Servico  |1.10.0.4. |POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRAO RGE UN 1,00 1.833,45 1.833,45 | |20-Elétrica 1,00
] DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - .
Servigo  |1.10.05. | C oM CIMENTO E INST, ALACAO. AF 10/2020 UN 3,00 62,66 187,98 | |20-Elétrica 3,00
) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - )
Servigo 11006, |CoRNECIMENTO E INST, ALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 64,24 64,24 | |20-Elétrica 1,00
] DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - .
Servigo  |1.10.07. | CooNECIMENTO E INST, ALACAO, AF 10/2020 UN 1,00 67,48 67,48 | 20-Elétrica 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
Servico  1.10.0.8. |NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 477,25 477,25 | |20-Elétrica 1,00
AF_10/2020
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
Servico  1.10.0.9. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 182,00 22,00 4.004,00 | |20-Elétrica 182,00

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),
Servico  1.10.0.10. |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 78,00 26,28 2.049,84 | |20-Elétrica 78,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
Servico  1.10.0.11. |450/750 VV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 320,00 4,89 1.564,80 | |20-Elétrica 320,00
INSTALAGCAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
Servico  1.10.0.12. |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 450,00 7,33 3.298,50 | |20-Elétrica 450,00
INSTALAGCAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA
Servico  |1.10.0.13. |450/750 VV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 60,00 11,11 666,60 | |20-Elétrica 60,00
INSTALAGCAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA
Servico  |1.10.0.14. |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 140,00 18,58 2.601,20 | |20-Elétrica 140,00
INSTALAGCAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS
Servico  1.10.0.15. ' TERMINAIS, SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 40,00 16,13 645,20 | |20-Elétrica 40,00
(REF. SINAPI 91856)

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
Servigo 1.10.0.16. |COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, UN 4,00 202,13 808,52 | |20-Elétrica 4,00
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
Servigo 1.10.0.17. |DISTRIBUIGAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 78,00 7,33 571,74 | |20-Eletrica 78,00
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

Servigo 1.10.0.18. UN 1,00 600,66 600,66 | |20-Eletrica 1,00

Servigo 1.10.0.19. |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 25,00 22,37 559,25 | |20-Eletrica 25,00
AF_03/2023
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM

Servigo 1.10.0.20. |CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM UN 31,00 80,55 2.497,05 | 20-Elétrica 31,00

(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
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Frentes de Obra:

unica

Valor Total do Orgamento: R$ 662.331,40

Prego Unit. Prego Total
(R$) (R$)

-

Nivel Item Descrigdo Unid. Qtde. Agrupador de Eventos

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

. ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E y
Servigco 1.11.0.2. INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 53,00 106,00 | 21-Acessorios 2,00
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE
Servigo 1.11.0.3. |VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1.205,19 1.205,19 | |21-Acessorios 1,00
AF_06/2021

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
Servigo 1.11.0.4. |GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM UN 2,00 382,84 765,68 | |21-Acessorios 2,00
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

Servigo 1.11.0.5. |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO UN 6,00 558,65 3.351,90 | |21-Acessorios 6,00
E INSTALACAO. AF_01/2020

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL

Servigco 1.11.0.1. UN 2,00 704,95 1.409,90 | |21-Acessorios 2,00

Servigo 1.11.0.6. TOALHA INTERFOLHADO UN 2,00 63,50 127,00 | |21-Acessorios 2,00

Servico 1.11.0.7. |ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 0,72 385,43 277,51 | |21-Acessorios 0,72
. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, y

Servigo 1.11.0.8. INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 108,78 217,56 | |21-Acessorios 2,00
. SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO An

Servigo 1.11.0.9. FIXAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 106,39 212,78 | |21-Acessorios 2,00

Servigo 1.11.0.10. SELERA Y ERANMIS, LAREURA 1S 6 EEA=SURA 2D EN, M 15,80 103,90 1.641,62 | |21-Acessorios 15,80

AF_09/2020

. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 22CM, .

Servigo 1.11.0.11. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 9,60 146,68 1.408,13 | | 21-Acessorios 9,60
. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL An

Servigo 1.11.0.12. HIGIENICO ROLAO UN 2,00 63,50 127,00 | |21-Acessorios 2,00

[
PISO EM LAJES DE BASALTO ESCAFILADA, 40 CM X 40 CM,
Espessura minima = 7 CM, COR NATURAL, ASSENTADO SOBRE
Servigo 1.12.0.1. |CAMADA DE PO DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO EM M2 43,24 232,24 10.042,06 | |22-Area Externa 43,24
ARGAMASSA DE CIMENTO E PO DE PEDRA (1:6) E= 5CM E
REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101093)
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
Servigo 1.12.0.2. |APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 4,32 122,23 528,03 | |22-Area Externa 4,32
DE *10 CM*. AF_08/2017

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
Servigo 1.12.0.3. |DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 3,80 68,13 258,89 | |22-Area Externa 3,80
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

27.477 vO0O6 micro



Valor Total do Orgamento: R$ 662.331,40

Frentes de Obra:

unica

Nivel Item Descrigio Unid. Qtde. Prego Unit. | Prego Total

Agrupador de Eventos

-
N
©w
»
o
o

ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2, CAIXA
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM
PVC DN 10 MM? DRENO EM PVC DN 25 MM PARA CONEXOES
PARA SAIDA DA AGUA, INCLUSO MAO DE OBRA

(R$) (R$)
INSTALAGAO DE PONTO DE ESPERA PARA AR
CONDICIONADO, COMPOSTO DE RASGO NA ALVENARIA,
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DE 1", FIAGAO
Servigo 1.13.0.1. G AR (SRS, NN 2 M 10,00 158,90 1.589,00 | |23-Climatizagéo 10,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Nivel  [144. LimpezadaObra [ [ [ ]
. LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO .
Servico  |1.14.0.1. | JErel o TE NEUTRO E ESCOVY, AGAO MANUAL. AF._04/2019 M2 156,40 6,77 1.058,83 | |25-Limpeza 156,40
e

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4

Servigo  |1.15.0.1. |KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 781,27 3.125,08 | |24-PPCI 4,00
AF_10/2020_PE
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

h FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2*

Servigo 11502, |\ o HAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS UN 8,00 13,15 105,20 | 24-PPCI 8,00
CONFORME NBR 16820)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2

Servico  |1.15.0.3. |W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 26,81 107,24 | |24-PPCI 4,00
AF_02/2020

Servico  [1.15.0.4. |DETECTOR FUMACA OPTICO CONV. SDO-C UNID. 3,00 114,90 344,70 | |24-PPCI 3,00

Servico  [1.15.0.5. |ACIONADOR MANUAL DE ALARME UNID. 3,00 97,78 293,34 | |24-PPCI 3,00

Servico  [1.15.0.6. |SIRENE AUDIO VISUAL MIC. VERM. SAF24-C UNID. 2,00 97,78 195,56 | [24-PPCI 2,00

Servico  [1.15.0.7. |BATERIA ESTACIONARIA SEL 12V/2,2AH UNID. 3,00 107,56 322,68 | |24-PPCI 3,00

Servico  |1.15.0.8. |CENTRAL ALARME DE INCENDIO CONV. CAC 06.24 (S/BAT) UNID. 1,00 586,70 586,70 | |24-PPCI 1,00

Servico  [1.15.0.9. |MAO DE OBRA INSTALACAO DO PPCI UNID. 1,00 3.055,75 3.055,75 | |24-PPCI 1,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,

Servico  1.15.0.10. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 4,00 63,10 252,40 | |24-PPCI 4,00
INSTALAGCAO. AF_03/2023
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM

Servico  1.15.0.11. |EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 21,00 11,12 233,52 | |24-PPCI 21,00
INSTALAGCAO. AF_11/2019

Servico  |1.15.0.12. |[ELETRODUTO PVC 1/2", ANTICHAMA, RIGIDO M 21,00 10,39 218,19 | |24-PPCI 21,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA

Servico  |1.15.0.13. |450/750 VV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 63,00 3,56 224,28 | |24-PPCI 63,00
INSTALAGCAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

Servico  1.15.0.14. |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 21,00 14,23 298,83 | |24-PPCI 21,00

Documento assinado digitalmente

Itapuca - RS, 13 de dezembro de 2023
Local e Data

27.477 vO0O6 micro
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CA, VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
T4 Detalhamento de Eventos #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |Agi\o / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO 1
Municipio de Itapuca - RS Itapuca - RS Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS Casa Mortuaria - Construcéo )
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |0BJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA |
Servigos: | Todos v
Frente de Obra:
Modo de Exibigdo: | Eventos v
3
S
Valor de Investimento: R$ 662.331,40 Total por Frente (R$): 662.331,40 - - - - -
|[Evento | Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo [ Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 5 6
1 Evento |Administracdo Local R$ 20.870,82 20.870,82 - - - - -
1 1.1.0.1.  |ADMLOCAL UNID. 6,00 6,00 - - - - -
2 Evento |Servigos Preliminares R$ 37.540,38 37.540,38 - - - - -
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.
2 1.2.0.1. |AF_10/2018 M 60,90 60,90 - - - - -
2 1.2.0.2. |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 200,00 200,00 - - - - -
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
2 1.2.0.3. |AF_02/2016 M2 6,25 6,25 - - - - -
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
2 1.2.04. |DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 50,00 50,00 - - - - -
3 Evento Blocos e Pilares - infra R$ 35.577,86 35.577,86 - - - - -
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
3 1.3.1.1. | COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 19,01 19,01 - - - - -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE
3 1.3.1.2. |COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 2,40 2,40 - - - - -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
3 1.3.1.3. | UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 43,20 43,20 - - - - -
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
3 1.3.1.4. |CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 457,57 457,57 - - - - -
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO,
3 1.3.1.5. |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 10,80 10,80 - - - - -
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
3 1.3.1.6. | DEMAOS. AF_09/2023 M2 64,80 64,80 - - - - -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
3 1.3.2.1. |EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 26,60 26,60 - - - - -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
3 1.3.2.2. |MONTAGEM. AF_06/2022 KG 329,35 329,35 - - - - -

27.477 v006 micro



Servigos: ‘ Todos v

Frente de Obra:

Modo de Exibicao: ‘ Eventos v
8
S

Valor de Investimento: R$ 662.331,40 Total por Frente (R$): 662.331,40

|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. [ Qtde. | 1
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -

3 1.3.2.3. |MONTAGEM. AF_06/2022 KG 52,52 52,52
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -

3 1.3.24. |MONTAGEM. AF_06/2022 KG 57,06 57,06
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

3 1.3.2.5. |BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,90 1,90
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

3 1.3.2.6. |ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,90 1,90
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

3 1.3.2.7. | DEMAOS. AF_09/2023 M2 26,60 26,60

4 Evento Baldrame R$ 40.376,64 40.376,64
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

4 1.3.3.1. |AF_06/2017 M2 122,18 122,18
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO

4 1.3.3.2. |CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 553,15 553,15
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO

4 1.3.3.3. |CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 181,89 181,89
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO

4 1.3.34. |CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 167,06 167,06
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO,

4 1.3.3.5. |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 12,22 12,22
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

4 1.3.3.6. | DEMAOS. AF_09/2023 M2 149,33 149,33

4 1.3.3.7. |LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 2,72 2,72

5 Evento |Contrapiso e regularizagao R$ 21.551,12 21.551,12
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES

5 1.3.4.1. |SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 15,64 15,64
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA

5 1.34.2. |MALHA=10X10CM M2 156,40 156,40
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

5 1.3.4.3.  |AF_09/2021 M3 15,64 15,64
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

5 1.3.4.4. 400 L. AF_08/2019 M3 4,69 4,69

6 Evento | Pilares R$ 17.299,49 17.299,49
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,

6 1.4.1.1. |EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 54,72 54,72
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM -

6 14.1.2. |MONTAGEM. AF_06/2022 KG 439,90 439,90

27.477 v006 micro




Servigos: ‘ Todos v

Modo de Exibigao: ‘ Eventos v

Valor de Investimento: R$ 662.331,40

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

unica

662.331,40

[Evento | Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo

Unid.

Qtde.

1

6 14.13.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

120,93

120,93

6 14.1.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

95,90

95,90

6 1.4.1.5.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

5,14

5,14

7 Evento

Cintas e Vigas

R$

61.298,60

61.298,60

7 1.4.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

241,64

241,64

7 14.2.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

312,14

312,14

7 1.4.2.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

494,59

494,59

7 1.4.2.4.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

679,69

679,69

7 1.4.2.5.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

210,00

210,00

7 1.4.2.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

23,33

23,33

8 Evento

Lajes

R$

47.062,09

47.062,09

8 14.3.1.

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), CONCRETO C25,
ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963)

M2

204,50

204,50

8 14.3.2.

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

154,25

154,25

9 Evento

Estrutura da Cobertura

R$

41.528,89

41.528,89

9 1.5.0.1.

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAOS de
9.45M, 9.75M, 10.0M E 9.82M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA,
INCLUSO ICAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E
MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UN

4,00

4,00

9 1.5.0.2.

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAOS
DE 3 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO ICAMENTO,
BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE
20X100X20X2,25MM.

UN

2,00

9 1.5.0.3.

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE
3.55 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO ICAMENTO,
BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE
20X100X20X2,25MM.

UN

1,00

1,00
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Servigos: ‘ Todos v

Modo de Exibigao: ‘ Eventos v

Valor de Investimento: R$ 662.331,40

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

unica

662.331,40

|Evento

Item Org [Titulo dos Eventos / Descrigdo Servigo

Unid.

Qtde.

1

1.5.04.

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE
13,6 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO.
(REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO PROPORCIONALMENTE), BANZOS
PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UNID.

1,00

1.5.0.5.

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE
13,82 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO.
(REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO PROPORCIONALMENTE), BANZOS

PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UNID.

1,00

1,00

1.5.0.6.

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE
14,00M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METALICA, INCLUSO IGAMENTO.
(REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO PROPORCIONALMENTE), BANZOS
PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UNID.

1,00

1,00

1.5.0.7.

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
(EM KG), PERFIL TUBO DE 80X50X2,25MM

KG

1.008,74

1.008,74

Evento

Cobertura

R$

34.456,26

34.456,26

1.5.0.8.

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

205,00

205,00

1.5.0.9.

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

60,91

60,91

1.5.0.10.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

38,80

38,80

1.5.0.11.

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IGAMENTO, COR NATURAL
(REF. SINAPI 100327)

60,60

60,60

1.5.0.12.

CUMEEIRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, NUMERO 26, CORTE
DE 100 CM, INCLUSO ICAMENTO. (REF. SINAPI 100327)

16,50

16,50

Evento

Alvenaria

43.028,43

43.028,43

1.6.0.1.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

1,40

1,40

1.6.0.2.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

14,70

14,70

1.6.0.3.

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
CANALETA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

5,00

5,00

1.6.0.4.

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
CANALETA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

53,40

53,40

11

1.7.1.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2

263,88

263,88

12

Evento

AF_12/2021
Revesti 1to Externo

R$

33.626,07

33.626,07
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Servigos: ‘ Todos v

Modo de Exibigao: ‘ Eventos v

Valor de Investimento: R$ 662.331,40

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

unica

662.331,40

[Evento | Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo

Unid.

Qtde.

1

12 1.7.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2

380,73

380,73

12 1.7.2.2.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25
MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2

380,73

380,73

12 1.7.2.3.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

M2

380,73

380,73

12 1.7.2.4.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

380,73

380,73

13 Evento

Re i 1to Interno

R$

19.419,71

19.419,71

13 1.7.3.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

203,15

203,15

13 1.7.3.2.

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

36,54

36,54

13 1.7.3.3.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2

36,54

36,54

13 1.7.3.4.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

166,61

166,61

13 1.7.3.5.

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

M2

166,61

166,61

13 1.7.3.6.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

M2

166,61

166,61

13 1.7.3.7.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

166,61

166,61

14 Evento

Revestimento Teto

R$

22.709,74

22.709,74

14 1.7.4.1.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

204,50

204,50

14 1.7.4.2.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_03/2015

M2

204,50

204,50

14 1.743.

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

M2

204,50

204,50

14 1.7.4.4.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF_04/2023

M2

204,50

204,50

27.477 v006 micro




Servigos: ‘ Todos v

Modo de Exibigao: ‘ Eventos v

Valor de Investimento: R$ 662.331,40

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

unica

662.331,40

|Evento

Item Org [Titulo dos Eventos / Descrigdo Servigo

Unid.

Qtde.

1

14

1.7.4.5.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

204,50

204,50

15

Evento

Piso

R$

21.552,91

21.552,91

1.7.5.1.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE

M2

156,40

156,40

1.7.5.2.

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

94,40

94,40

Evento

Esquadrias

73.111,76

73.111,76

1.8.1.1.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. INSTALADA, COMPLETA. AF_12/2019

M2

0,84

0,84

1.8.1.2.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS, COM PERSIANA, INSTALADA COMPLETA

M2

3,84

3,84

1.8.2.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

4,00

4,00

1.8.2.2.

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO,
2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

15,12

15,12

1.8.3.1.

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO FUME 10 MM, 2
FOLHAS DE 115X250 CM (TOTAL DA PORTA 230X250CM), INCLUSIVE
ACESSORIOS, COM BARRAS ANTI PANICO (REF. SINAPI 102185)

UNID.

5,00

5,00

16

1.8.3.2.

JANELA COMBINADA, FIXA + MAXIM AR, DE ALUMINIO PARA VIDRO,
COM VIDRO TEMPERADO LISO 10 MM, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF SINAPI 94569 + 100764 +
102166)

M2

25,75

25,75

17

Evento

Esgoto

R$

24.855,59

24.855,59

1.9.1.1.

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

5,22

5,22

1.9.1.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

7,00

7,00

1.9.1.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

24,00

24,00

1.9.1.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

34,00

34,00

1.9.1.5.

LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324)

m3

0,87

0,87

1.9.1.6.

RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM
GRELHA QUADRADA BRANCA

UN

5,00

5,00
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Servigos: ‘ Todos v

Frente de Obra:

Modo de Exibicao: ‘ Eventos v
8
S
Valor de Investimento: R$ 662.331,40 Total por Frente (R$): 662.331,40
|[Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. Qtde. | 1
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,
17 1.9.1.7. | CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229) UN 1,00 1,00
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M,
17 1.9.1.8. | AREA DE INFILTRAGAO: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 1,00
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),
17 1.9.1.9. |CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) UN 1,00 1,00
18 Evento | Pluvial R$ 3.361,30 3.361,30
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
18 1.9.2.1. | AF_06/2022 M 30,00 30,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
18 1.9.2.2. | AF_06/2022 M 12,00 12,00
18 1.9.2.3. |LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 0,63 0,63
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
18 1.9.24. |IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,78 3,78
19 Evento |Agua R$ 1.469,91 1.469,91
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
19 1.9.3.1. |AF_06/2022 M 48,00 48,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" -
19 1.9.3.2. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00 2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
19 1.9.3.3. | INSTALAGCAO. AF_08/2021 UN 3,00 3,00
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
19 1.9.34. |MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 18,00 18,00
19 1.9.35. |LASTRO COM PO DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 0,09 0,09
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
19 1.9.3.6. |IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,54 0,54
20 Evento | Elétrica R$ 27.943,28 27.943,28
Luminaria Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento
20 1.10.0.1. |einstalagdo) (REF. 103782) UNID. 31,00 31,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
20 1.10.0.2. |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 25,00 25,00
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
20 1.10.0.3. |POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS UN 1,00 1,00
20 1.10.0.4. |POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRAO RGE UN 1,00 1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
20 1.10.0.5. |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00 3,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
20 1.10.0.6. |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00

27.477 v006 micro




Servigos: ‘ Todos v

Modo de Exibigao: ‘ Eventos v

Valor de Investimento: R$ 662.331,40

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

unica

662.331,40

|[Evento |

Item Org [Titulo dos Eventos / Descrigdo Servigo

Unid.

[ Qtde.

1

20

1.10.0.7.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

1,00

20

1.10.0.8.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

1,00

20

1.10.0.9.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

182,00

182,00

20

1.10.0.10.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

78,00

78,00

20

1.10.0.11.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

320,00

320,00

20

1.10.0.12.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

450,00

450,00

20

1.10.0.13.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

60,00

60,00

20

1.10.0.14.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

140,00

140,00

20

1.10.0.15.

ELETRODUTO FLEXIVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF. SINAPI
91856)

40,00

40,00

20

1.10.0.16.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

4,00

4,00

20

1.10.0.17.

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

78,00

20

1.10.0.18.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN

UN

1,00

20

1.10.0.19.

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

25,00

25,00

20

1.10.0.20.

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN

31,00

31,00

21

Evento

Acessorios

R$

10.850,27

10.850,27

21

1.11.0.1.

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

21

1.11.0.2.

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

2,00

21

1.11.0.3.

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO,
3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

UN

1,00

1,00

27.477 v006 micro




Servigos: ‘ Todos v

Modo de Exibigao: ‘ Eventos v

Valor de Investimento: R$ 662.331,40

Frente de Obra:

Total por Frente (R$):

unica

662.331,40

|[Evento |

Item Org [Titulo dos Eventos / Descrigdo Servigo

Unid.

[ Qtde.

1

21

1.11.04.

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA
EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

21

1.11.0.5.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

6,00

6,00

21

1.11.0.6.

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN

2,00

2,00

21

1.11.0.7.

ESPELHO CRISTAL E =4 MM

M2

0,72

0,72

21

1.11.0.8.

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

2,00

21

1.11.0.9.

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

UN

2,00

21

1.11.0.10.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020

15,80

21

1.11.0.11.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 22CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

9,60

9,60

21

1.11.0.12.

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
ROLAO

UN

2,00

2,00

22

Evento

Area Externa

R$

10.828,98

10.828,98

22

1.12.0.1.

PISO EM LAJES DE BASALTO ESCAFILADA, 40 CM X 40 CM, Espessura
minima = 7 CM, COR NATURAL, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE PO

DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO
DE PEDRA (1:6) E= 5CM E REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3).

(REF. 101093)

M2

43,24

43,24

22

1.12.0.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_08/2017

M3

4,32

4,32

22

1.12.0.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

3,80

3,80

Evento

Climatizagao

1.589,00

1.589,00

23

1.13.0.1.

INSTALAGAO DE PONTO DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO,
COMPOSTO DE RASGO NA ALVENARIA, ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO DE 1", FIAGAO COMPLETA (EVAPORADORA,
CONDENSADORA E ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2, CAIXA
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM PVC DN 10
MM2, DRENO EM PVC DN 25 MM PARA CONEXOES PARA SAIDA DA
AGUA, INCLUSO MAO DE OBRA

10,00

10,00

24

Evento

PPCI

9.363,47

9.363,47

24

1.15.0.1.

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_PE

UN

4,00

4,00

27.477 v006 micro




Servigos: ‘ Todos v

Frente de Obra:

Modo de Exibicao: ‘ Eventos v
8
S
Valor de Investimento: R$ 662.331,40 Total por Frente (R$): 662.331,40 - - - -
[Evento | Item Or¢ |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo [ Unid. Qtde. | 1 2 3 5 6
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
24 1.15.0.2. |16820) UN 8,00 8,00 - - - -
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
24 1.15.0.3. |REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 4,00 4,00 - - - -
24 1.15.0.4. |DETECTOR FUMACA OPTICO CONV. SDO-C UNID 3,00 3,00 - - - -
24 1.15.0.5. |ACIONADOR MANUAL DE ALARME UNID 3,00 3,00 - - - -
24 1.15.0.6. |SIRENE AUDIO VISUAL MIC. VERM. SAF24-C UNID 2,00 2,00 - - - -
24 1.15.0.7. |BATERIA ESTACIONARIA SEL 12V/2,2AH UNID 3,00 3,00 - - - -
24 1.15.0.8. |CENTRAL ALARME DE INCENDIO CONV. CAC 06.24 (S/BAT) UNID 1,00 1,00 - - - -
24 1.15.0.9. |MAO DE OBRA INSTALAGAO DO PPCI UNID 1,00 1,00 - - - -
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
24 1.15.0.10. |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00 - - - -
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO
24 1.15.0.11. |INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 21,00 21,00 - - - -
24 1.15.0.12. |[ELETRODUTO PVC 1/2", ANTICHAMA, RIiGIDO M 21,00 21,00 - - - -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
24 1.15.0.13. |AF_03/2023 M 63,00 63,00 - - - -
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
24 1.15.0.14. |INSTALAGAO. AF_03/2023 M 21,00 21,00 - - - -
25 Evento Limpeza R$ 1.058,83 1.058,83 - - - -
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
25 1.14.0.1.  DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 M2 156,40 156,40 - - Documento assinado digitalmente
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LEGENDA

Edificacao Casa Mortuaria

Area: 171,72mz;

Barracao de Obra

Area: 50,00mz=;

Banheiro Provisoério

Area: 6,25m2;

Tapume Metalico

Ext.: 100,00m

0007,

%5254

ITAPUCA - RS |
|Quadra: || 67 |
|Lote: || 01 |
Matricula: | 5.940/01|
'Area do Lote: 6.850,04m?
'Area Construida: | 171,72m? |
Area Util: | 150,75m? |
‘Taxa de Ocupagao | 2,50% |
|Indice de Aproveitamento: || 0,025 |
Area Permeabilidade(30%) 2.055,01m? Janvs vda J3S
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Engenharia & Arguitetvra
PROPRIETARIO:
Rua Valentim Scorsatto
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005561 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS

Prefeito: MARCOS JOSE SCORSATTO Endere¢o: Rua Arvorezinha, n° 1035, centro, Itapuca - RS

OBJETO/OBRA: Area: Desenho (CAD):

171,72 m? |[Chagas_J

CASA MORTUARIA - Construgdo 0 B mbroi2

ART: Arquivo:
012527 |[53"%2 om

ESPECIALIDADE:

EXECUTIVO

DESCRIGAO:
CONSTRUGAO DE CASA MORTUARIA EM ALVENARIA E COBERTURA METALICA

OVHD 30 vavyls3

Situacao e Localizacao

Esc: 17250

LOCAL:

Rua Valentim Scorsatto, centro, Itapuca - RS

Coordenadas: Lat.: 28°46'38,27"S

Long.: 52°10'16,02"0

01 /06

ASSUNTO

SITUACAO E LOCALIZACAO
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FACHADA FRONTAL

Esc: 1/50
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CORTE AA'

Esc: 1/50

J04 - Detalhe

PELE DE VIDRO PVII, VIDRO 8mm CINZA REFLETIVO,
COM 09 QUADROS, SENDO 3 MOVEIS E 6 FIXOS

Perfil de Aluminio cor Preto
(T0x10)cm
Vidro Fixo T Liso,
Transparente, Incolor, Esp.: 10mm
Perfil de Aluminio cor Preto
(10x10)cm

Fixo Fixo Fixo Fixo Fixo

Abrir Abrir Abrir Abrir Abrir

idro Aabri Temperado, Liso,
Transparente, Incolor, Esp.: 10mm

Perfil de Aluminio cor Preto
(10x10)cm
Vidro Fixo T Liso,
Transparente, Incolor, Esp.: 10mm

Fixo Fixo Fixo Fixo Fixo

Perfil de Aluminio cor Preto
(10x10)cm

ﬁ Vista

Perfil de Aluminio cor Preto
(10x10)cm

LD_I

Vidro Fixo Temperado, Liso,
Refletivo, Incolor, Esp.: 8mm

Moldura em Aluminio Preto

Perfil de Aluminio cor Preto
(T0x10)cm

Janela de Abrir
tipo Basculante

Vidro Temperado, Liso,
Refletivo, Incolor,
Esp.: 8mm

T

~

Perfil de Aluminio cor Preto
(10x10)cm

Vidro Fixo Temperado, Liso,

Refletivo, Incolor, Esp.: 8mm

Perfil de Aluminio cor Preto
(10x10)cm
Soleira de Granito

Sé&o Gabriel

@ Corte

JO03 - Detalhe

PELE DE VIDRO PVII, VIDRO 8mm CINZA REFLETIVO,
COM 09 QUADROS, SENDO 3 MOVEIS E 6 FIXOS

Perfil de Aluminio cor Preto
(10x10)cm
Vidro Fixo T Liso,
Transparente, Incolor, Esp.: 10mm
Perfil de Aluminio cor Preto
(10x10)cm

Fixo Fixo Fixo

Abrir Abrir Abrir

idro Aabri Temperado, Liso,
Transparente, Incolor, Esp.: 10mm

Perfil de Aluminio cor Preto
(10x10)cm
Vidro Fixo T Liso,
Transparente, Incolor, Esp.: 10mm

Fixo Fixo Fixo

Perfil de Aluminio cor Preto
(10x10)cm

Vista

Moldura em Aluminio Preto

Perfil de Aluminio cor Preto
(10x10)cm

Vidro Fixo Temperado, Liso,
Refletivo, Incolor, Esp.: 8mm

Perfil de Aluminio cor Preto
(10x10)cm

Janela de Abrir
tipo Basculante
Vidro Temperado, Liso,

Refletivo, Incolor,
Esp.: 8mm

~

O

Perfil de Aluminio cor Preto
(10x10)cm

Vidro Fixo Temperado, Liso,

Refletivo, Incolor, Esp.: 8mm

Perfil de Aluminio cor Preto
(10x10)cm
Soleira de Granito

Séo Gabriel

$ Corte

[
0,15 0,15
0,00 | | A I [ || S— Ll | I N N | Se— E— ) L1 0,00
. I | R R e I Y .
X BT RR IR ITRR LT XR DT IR ET IR BTXXITIRITHIK TR [ XRATHKIIRESIRIIHK A BRI BIRIIIREIA BT IREIIRA RS KR AT IR AT HR IR IR I KR BTIR AT IRETHIXIAREIKREIHKK A (TR AT R 7T
. e I S B o B o S R K o A R S S A IR PS8
0 005800 0. 0.5 0.5 0 0.5 0. 0. e I 0. G 0 0 0 G 0 G M 0 G 0 G 0 B 0 Y I G 0 G 0 G U I e U G B U B U G B B e U B 2 e 245 24 ol 245254554,
o o o e s et s s oy 1ot I s 455405 40 e 10 e s M 905455 905 005 et I 955 05 0 M 0 e 0 0 B0 e 0 B0 B 0 e Y Y0 Y 10 e 0 et I o L9 2,
0 0 s et et e e e e e o et Uy et ey G Uy oy oy g oy Uy oy oy B o Y og S oy e U o o o e o e g e e g e U e g Uy I I I U
g e et I G U et I ey ety e I g Bty e Uy U ety e I Bt g e g I ety ety e T el ey G U Bt ey g Bt e Iy G et e Iy U ety e Iy Uy ety e N o g e oy I
0. et U U e U U et e U G U R U G U G e U G U Gt G U G U U G U B U G U B U B U B U B U B U B B B U e LU B e S L e L S o 9 0554,
B R R R S R R R R R R R R S R R S R R S R S S S S S SE S SEKS
R R B R R R R R R R R R R B R R R B R S R S R R R R R R R SR S XSRS
| 0y ot ety 9y et e g N ety ey I et g U el e Iy e et e Iy e ety e 9y U e oy e U U e g I et 9 e oy G U et e Iy ey et e Iy oy ety e 9y ot ey G 95 5,
A o e e ety U I ety e U ey b 1 ey G Uy e e ey U e e e G e I ey G e e I ety s e ety U e 0y Bty G ey ety Uy e oty Uy e 0o oy e U e 0o B o5 %
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(ZZ ) : 0 S
[ _5:@ CORTE BB’
7;‘r Esc: 1/50
= ||
[Projes3p 0y Coberfura J01 1 — Altura Coberto = 0,42
| 160x120/90 |
| | o I i — T e e e O A
° | |
LEGENDA ' = | |
PISO: Porcelanato Retificado | Incl.: 10%
R PISO: Madeira (tacos) | SALA DE I i:_= I
F FORRO: Reboco+Selador+Massa Acrilica+Pintura | [ % PREPARACAO — % | |
P PAREDE: Reboco+Selador+Massa Acrilica+Pintura A=19,80m>? | \ |
PC PAREDE: Ceramica H=2,10m + (reboco+selador+massa acrilica+pintura) | / A F p /
-8 7 =3 ’ [ [
) gdl < . .
I & 99 AN ﬂ]r ~ e Th & 99 AN | |
L e e e e e e - ] \ N7 \ MURO DE CONTEGAO
Projecdo da Cobertura 101 102 J02 \/ T —— A A e | |
160x120/90 70x60/150 70x60/150 = = Altyra = 1,20m | |
= PV01 |= Extensdo = 20,00m — I N I _ | L _
[ T il fi i fi il 180x250 i .
&) 6 S | |
SANITARIO || ' [
FEMININO I I
A=4,00m? . || | |
F PC SANITARIO
A SANITARIO I | 3 N | |
COZINHA A=4,93m? oy | |
A=12,60m? - PF: F PC = | A A
s PMO1 ® I
A FrC = 3 / 1 90x210 I I
- RS O0000OU0Ug | a = |
J |
|| CIRCULACAO SALA DE | :
- T A=8,09m* CELEBRACAO = AL .
/ AF P \ 90x210 A=54,72m? fi?;lflo PUBLICO | |
/ PMO1 N = P:Ba’sulto Serrado 40x40cm | |
e p e QOOUO0000 ||| FFFS . i —
T 180);250 T | |
/N r ! I
7/ N 3 I |
W - ~ 4 g9 | |
& — | Incl.: 10% |
o | | I V |
zg I I
- ) | |
HALL L] | |
EXTERNO PVO1 N [ [
A=52,26m? I 180x250 T |
AFr T | I
|
I I
I I
| T T T - - ~ o
s e —— 17T f E |
g L L [
:::-I L1 ] Incl.:10% | T - = -~
%j Altura PLATIBANDA = 1,00m _“h§-“——_ Altura Coberto = 0,30m
JANELAS
JO1 - Janela de Alumino 2 folhas de correr com persian
PROJETO ARQUlTETONlCO (160x120/90)cm 01 unidade ﬂ PROJETO_ COBERTURA
| _ J02 - Janela de Aluminio Maxi Ar (70x60/150)cm com grade 02 unidades _ Planta Baixa
:i:é Planta Baixa J03 - Janela de Aluminio e Pele de Vidro (300x250)cm g - Ae208. 3907
T A=171,72m* PORTAS I Esc: 1/50
| Esc: 1/50 PMO1 - Porta de Madeira Semioca (90x210)cm 04 unidades
PV01 - Porta de Vidro (230x250)cm - barra anti-panico - 2folhas 05 unidades

Vidro fume 10mm
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PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS
Prefeito: MARCOS JOSE SCORSATTO

Endere¢o: Rua Arvorezinha, n° 1035, centro, Itapuca - RS

OBJETO/OBRA:

CASA MORTUARIA - Construgéo

DESCRIGAO:
CONSTRUGAO DE CASA MORTUARIA EM ALVENARIA E COBERTURA METALICA

LOCAL:
Rua Valentim Scorsatto, centro, Itapuca - RS
Coordenadas: Lat.: 28°46'38,27"S Long.: 52°10'16,02"0

Area: Desenho (CAD):
171,72 m? |[Chagas_J

Escala: Data:
1/50 Dezembro/2

ART: Arquivo:
012527 |[53"%2 om

ESPECIALIDADE:

EXECUTIVO

02 /06

ASSUNTO

PROJETO ARQUITETONICO

P. BAIXA - CORTE - FACHADA - COBERTURA
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LEGENDA

Laje pré-moldada

T i T g B o gk 2N S

CAIXAS DE INSPECAO =

RN AT |

R SR BETAe

— Tebo Limpers PYG 100mm — |:| Caixa de Inspecéo (50x50x50)cm me.didas internas, . QUADRO DE CARGAS LEGENDA
] [ I com tampa de concreto armado esp.: 8cm 07 unidades CONDENSADOR Circuito] Lampada Tomadas Total |Disjunt.| Cond.| Cabo [Eletrod. Eletrod] —
(O - , , , 25w [32w 100w [600w [2800W[4000W[7800W| Watts |Amperes] @ | m 2 m P5w ; } :
| pve 100mm | pVCA(m_m:n Coluna de Agua Fria (descida/subida) @ 25mm A THEE - - - - - 300 | 10 (280 | 120 712 o0 = Plafon Pa!nel Led Smart Sobrepor - 25w;
T =% Py - B - - 0 - - - - 1000 T 10 12001 150 1 12" 30 g2w Plafon Painel Led Smart Sobrepor - 32w;
E Tubo de Queda Aguas do Ar Condicionado (descida) @25mm C 19 B " B B B B 275 0 | 2.50 200 1 1/ 100 Luminaria arandela led - 25w (1,65m do piso);
Vista P. Baixa — D - - 15 - - - - 1500 | 16 | 4,00 | 300] 11/4" 50 Tomada de Energia Linha Branca (embutida do piso);
(1P i i 9 P
b Tubo de Queda Pluvial (descida) B B B B B B 4 2 6.00 11/ > il ien)-
# "/ E 1 000 0 : 60 0 Tomada de Energia Linha Branca (0,30m do piso);
Tampa Concreto Armado ] Tubo de Ventilacdo [TotaL] 31 | - 25 ] - [ - [+ [ - T | - [ -1 | -1 260 o<d Tomada de Energia Linha Branca (1,20m do piso);
Entr. T Hm o Avenac o con \#50/ \\DUTO DE ESPERA Entrada de energia PEAD 10m (cabo 4x10mm=40m) o Tomada de Energia Linha Branca (1,20m do piso) - 600W;
== = Concreto 13 Tubo de PVC @ 150mm (pluvial) 30m Caixa de Passagem (30x30)cm med. internas = 4 unid. o< Tomada de Energia Linha Branca (1,65m do piso);
ot e ——— vy ———— Tubo de PVC @ 100mm (pluvial) 12m EVAPORIZADOR °< Tomada de Energia Linha Branca (2,00m do piso);
5. 5. Tubo de PVC @ 50mm 34'm > Tomada de Energia Linha Branca (2,30m do piso);
Tubo de PVC @ 100mm 24 m Bl Centro de Distribuicdo (p/ 16 disjuntores);
DETALHE FOSSA E FILTRO ~& Registro Esfera PVC 25mm 02 unid. —H-  Fios neutro, fase, retorno e terra;
—4 Registro H=2,10m 03 unid. Dreno LEGENDA [O] Caixa de Passagem (30x30x30)cm med. interna;

—-—-— Ramal de Agua Fria PVC @ 25mm (no forro) 24 m Rack Cabeamento Estrtuturado (I6gica); Espera de Ar Condicionado Conf. Detalhe 01 unid.
SUMIDOURO RETANGULAR, em alvenaria com tijolos ———— Ramal de Agua Fria PVC @ 25mm (na parede) 18 m — — Duto completo de espera para Ar Condicionado 10m
macigos, dimensdes internas: (1,6 x 3,7 x 3,0) m, reade | _____ Ramal de Agua Fria PVC @ 25mm (no piso) 06 m DETALHE INSTALAGAO g Ponto de Légica ConectorRJ45 (0,30m do piso);
infiltragdo: 37,42 m? . . ARCONDICIONADO
Ramal .de Agua Saida Ar Cond. 06 m . LOGAIS COM ABA «@) Ponto de Légica Conector RJ45 (2,00m do piso);
B Ralo Sifonado com Grela (15x15)cm 05 unid. 0BS: 0 condensador parte integrande R
Reservatorio Capacidade 1.000L 01 unid. ﬁ&&?&fﬁgﬂiﬂﬂﬂ%ﬁ:h Ponto para Camera com Conector RJ45
t a , atim Nao prejudicar a
e ntquina na planta [d Ponto de Chamada de Enfermagem; (1,65m do piso);
baixa & meramente ilustrativa para ndo
oo polui 0 desenho sobrepondo o
condensador a0 evaporizador. °ﬁ Ponto de TV (2,00m do piso);
@ Caixa de Passagem (30x30x30)cm med. interna;
——— Eletroduto PEAD 1,5" 10m
Eletroduto Flexivel 1" 50m
Cabo de rede Azul Cat6 ou superior 50m

POCO SUMIDOURO
CAP.: 17,76m*

FOSSA SEPTICA
CAP.: 5.000L
Obs: Valor Calculado:3920,50L
Va1l Tobul f)

FILTRO ANAEROBICO
CAP.: 5.000L
Obs: Valor Calculado:3.312,00L
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\\.\ PROPRIETARIO:
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Area:

171,72 m?

1
1
A = | '
$100 AN 0 E \D Prefeito: MARCOS JOSE SCORSATTO Endere¢o: Rua Arvorezinha, n° 1035, centro, Itapuca - RS
c

v 2% m o1 \
I:' i 2:: OBJETO/OBRA: Desenho (CAD):
Chagas J

N CASA MORTUARIA - Construgéo 7750 |[Bezembror2
\\ ART: Arquivo:
\ & 512507 |83"% om
% Rj % Rj } Entrada Bifasica DESCRIGAO: ESPECIALIDADE:
€ [] ‘ Padréo Coprel CONSTRUGCAO DE CASA MORTUARIA EM ALVENARIA E COBERTURA METALICA EXE C UTlVO
i}

| PROJETO EIE | PROJETO LOCAL:
i _ HIDROSSANITARIO i & :i:é ELETRICO Rua Valentim Scorsatto, centro, Itapuca - RS /06
2 ‘..E T A=204,39m? 2 i T A=204,39m? Coordenadas: Lat.: 28°46'38,27"S Long.: 52°10'16,02"0
55 | Esc: 1/50 54 | Esc: 1/50

ASSUNTO

PROJETO HIDROSSANITARIO
PROJETO ELETRICO
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— - VIGA DE BALDRAME 01 (20x45)cm - L=7,00m VIGA DE BALDRAME 02 = 05 = 07 (20x45)cm - L=15,80m VIGA DE BALDRAME 03 (20x45)cm - L=2,9m VIGA DE BALDRAME 04 (20x45)cm - L=2,1m
PO1 I =
1900 — Perfil - Esc: 1/50 Corte Perfil - Esc: 1/50 Corte Perfil - Esc: 1/50 Corte Perfil - Esc: 1/50 Corte
780 N 700 N 420 29 10,00m - L730 29 10,00 - La1200 20 100mn - L350 2 29 10,00m - 1320 29 10,00m - La2k0
o 690 [ad 2210,0mm e 180 2210,0mm 2 280 20 2210,0mm 2 200 7 2210,0mm
] ] . 70 N N 1560 . . 290 . 210
1 . 1 2 1 . 1 2 1 . 1 2 2
,,,I 5 @12,5mm ,,,I | 4 @12,5mm ,,,J | 3 @12,5mm . 3 @12,5mm
2 2 £ 2
- 20 20 20 20
- pr | 5612500 - =130 po P 49 125mm - L1200 49 12500 - Lo550 Y 38 1250 - 1320 2] 2 - Ls260 0
g 69 1o 530 s 105 @5mm C/15 - L=1200m 20 200
VIGA DE BALDRAME 06 (20x45)cm - L=8,00m VIGA DE BALDRAME 08 = 09 (20x45)cm - L=8,80m VIGA DE BALDRAME 10 (20x45)cm - L=4,60m VIGA DE BALDRAME 11 (20x45)cm - L=12,65m
Perfil - Esc: 1/50 Corte Perfil - Esc: 1/50 Corte Perfil - Esc: 1/50 Corte Perfil - Esc: 1/50 Corte
2 10,0nm - L-830 26 10,0nm - 910 26 10,0mm - L=450 26 10,0nm - 1900 29100 Le550 20
1580 — 2 79 po 2 210,0mm 2 870 20 2 210,0mm 2 450 120 2210,0mm o 880 2 210,0mm
¥ i po2 B - . 900 . . Cl] . . 460 . . 1265 .
o 1 . 1 [ 1 . 1 © 1 . 1 @ 1 . 1 @
r 30125 40125 30125 42125
P03 & VBO1 (20X45)cm P04 9[ = | 5'] = | 5'] = 9] o
- 20 20 20 20
2 0 2 00 2 2 5!%@3 po Pl hﬂﬂﬁ'l_’lll';lgm 2o 2d Bﬂu’gln;l.-_m 120 x "’ﬂﬁglliahm uﬂs-;;n-ussn I 65 Obmm G5 - o120
e mm =120cm
£
Ll/‘!\A § VIGA DE BALDRAME 12 (20x45)cm - L=3,40m VIGA DE BALDRAME 13 (20x45)cm - L=10,10m VIGA DE BALDRAME 14 (20x45)cm - L=20,00m
X -
o I ~
E £l A % - § Perfil - Esc: 1/50 Corte Perfil - Esc: 1/50 Corte Perfil - Esc: 1/50 Corte
s o
w7 g
> 29 10.0mm - L370 2 10,00 - L1040 29 10,0mm - L1200 2610w - L1000 20
100 c 2 30 [ 210.0mm 2 1000 o 210,0mm 0 1180 210,0mm
ki 5 340 1010 2000
< P05 < < P06 | vB02 (20X45)cm P07 E J M % J 4 : $ J * : $
] . = — g SJ | 3012,5mm 3[ 4912,5mm SJ 4012,5mm
A h:t
20 300 20 L8 0 2 170 20 160 20 300 Sl ’ " 20 ’ ™ 20 20
1§ e 2 24 -L=370 2 4 # 125 - L=1040 P 4 12,50 - 11200 48 25an - L1000
=] P08 I g = S oo e 980 5 130 @5mm C/15 - L=120cm|
s
w7 -+
5 —
= =
S|vBdgt20x45)cm & /Q PILAR 01 -02-08 - 12 - 18 (20x50x100) cm - 05 unid. . PILARES EXTERNOS DO MURO .
< | vigota Frotendida | L3EA [ 1} Quantidade 5,00 unidades
o 1 _ n o 3 - o 3 \ ] Largura 0,50 m
g < ?‘Pﬂm%t‘ > 2 o g afl . CORTE P. BAIXA Altura 1,00 m
X £ 5 — Comprimento 0,20 m
& % Ayt s MALHA 3 Férmas (m2) 1,00 Comprimento (m)
o | e BONZOX45)cm | |3 2 #10X10 - RESUMO DE AGO POR UNIDADE CA 50 10 mm (kg) 0,00 0,00
5 (< Vigha Profendida [> £ S 25.00mm 5 ACO | DIAM | COMPR. | MASSA | PESO Quantidade por unidade [CA 50 12.5 mm (kg) 13,87 14,40
2 = § (mm) | Total (m) | (kg/m) Total (kg) CA 60 5 mm (kg) 1,60 10,40
£ g 1 _n g P09 8012 5mm CAs0| 160 T 1578 . Concreto C25 (m3) 010
5 S| Z| Vigta Frotendita > | s ]
o 2 Rulinliy ) 2= H 12,5 14,40] 0,963 1387
-| s &[]|p10 2 s P11 | vBo5 (20X45)cm c H 10,0 0617 -
e ] S - o CAB0 50 10,40 0,154 1,60 Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Férmas (m2 Comprimento total| CA 50 16.0 mm (kg) | Comprimento total |CA 50 12.5 mm (kg) | Comprimento total | CA 50 10 mm (kg) | Comprimento total | CA 60 5 mm (kg) | Concreto €25 (m3) |
—8 I 3 - 2 Gobrimento da Amadura = 30mm VBO1 7,00 0,20 0,45 6,30 0,00 0,00 36,50 35,15 14,60 9,01 56,40 8,69 0,63
< 300 2 440 2 160 g = - Volume de concreto (C-30) = 0,10m° VBO02 15,80 0,20 0,45 14,22 0,00 0,00 70,00 67,41 35,00 21,60 126,00 19,40 1,42
o0 - 2 15 @5mm C/12 - L=130cm| Area de Forma =1,40 m? VB03 2,90 0,20 0,45 261 0,00 0,00 9,60 9,24 6,40 3,9 22,80 3,51 0,26
A, ] VB04 2,10 0,20 0,45 1,89 0,00 0,00 7,20 6,93 4,80 2,9 16,80 2,59 0,19
a-RN L VBO05 15,80 0,20 0,45 14,22 0,00 0,00 70,00 67,41 35,00 21,60 126,00 19,40 1,42
o g P12 o VB06 8,00 0,20 0,45 7,20 0,00 0,00 24,90 23,98 16,60 10,24 63,60 9,79 0,72
g £l ) VB07 15,80 0,20 0,45 14,22 0,00 0,00 70,00 67,41 35,00 21,60 126,00 19,40 1,42
1 _ N N i VB08 8,80 0.20 0,45 7,92 0,00 0,00 36.40 35,05 18,20 11,23 70,80 10,90 0,79
= 1 < Vigota Protendidg > \5/ VB09 8,80 0,20 0,45 7,92 0,00 0,00 36,40 35,05 18,20 11,23 70,80 10,90 0,79
= < ‘?mmndlfh > 5 . 7; VB10 4,60 0,20 0,45 414 0,00 0,00 14,70 14,16 9,80 6,05 37,20 573 0,41
= g VB11 12,65 0,20 0,45 11,39 0,00 0,00 58,00 55,85 29,00 17,89 100,80 15,52 1,14
/ \ 8 P13 VBO6 (20X45)cm P14 PILAR03-04-05-06-07- 09-10-11-13-14-15-17 VB12 3,40 0,20 0,45 306 0,00 0,00 11,10 10,69 7,40 4,57 27,60 4,25 0,31
| ] | (20x50x100) cm - 13 unid. VB13 10,10 0.20 0,45 9,09 0,00 0,00 41,60 40,06 20,80 12,83 80,40 12,38 0.91
VB14 20,00 0,20 0,45 18,00 0,00 0,00 88,00 84,74 44,00 2715 159,60 24,58 1,80
=t N CORTE P. BAIXA
MALHA A%,A -
P15 #10X10 g £ 3 3
©5,00mm = 121 RESUMO DE ACO POR UNIDADE
| T‘i‘7 £ ACO | DIAM| COMPR. [ MASSA | PESO
§ P16 < (mm) | Total (m) | (kg/m) | Total (ko) PILARES CASA MORTUARIA
° 8 212,5mm CA50 | 16,0 - 1,578 - Quantidade 13,00 unidades
VBO7 (20X45)cm ° 12,5 2850 0,963 26,60 Largura 0,50 m
P17 10,0 | o617 - Altura 2,80 m
—_— CAB0 5,0 29,90 0,154 4,60 Comprimento 0,20 m
1586 g : - Férmas (m2) 2,80 Comprimento (m)
g -4 B ? Volume do sonarelo (6.30) = 0.26m CA 50 10 i (k) 0,00 0,00
= P18 I = Area de Forma =2,80 m? Quantidade por unidade [CA 50 12.5 mm (kg) 28,50 29,60
CA 60 5 mm (kg) 4,60 29,90
F F Concreto €25 (m3) 0,28
g
- CONTRAPISO
Area 156,40 m2
. E to C25 0,10
__ Projeto Estrutural D enidacte 1ela S K2
7/ Baldrame e Pilares Concreto C25 (m3) 15.64
j Tela Q196 CA 60 de 5 mm (kg) 486,40
©
® ® CB) ® © ® O O ®
320 430 15 5 160 215 155 120 15 320
@ 0 ;
[ SISTEMA DE FUNDAGAO
HO1
| Bloco (1,0x1,0x0.45)m
PILAR (20x50x100) cm - 19 unid.
(M .
i (abaixo do baldrame)
1 CORTE P. BAIXA
1
g 11 RESUMO DE AGO POR UNIDADE
- 11 ACO | DIAM| COMPR. [ MASSA | PESO
1h 10 B12.5mm (mm) | Total (m) | (kg/m) Total (kg)
W CA50| 16,0 - 1578 -
125 18,00 0,963 17,33
I 10,0 448] 0617 2,76
11 CA60| 50 19,50 0,154 3,00
i Cobrimento da Arnadura = 30mm
T Volume de concreto (C-30) = 0,10m® PILARES ABAIXO DO BALDRAME
Area de Forma =1,40 m? Quantidade 19,00 unidades
@ r-l Largura 0,50 m
1] 3 _ Altura 1,00 m
© | RO2 | 2 @10mm C/24 - L=32cm Comprimento 0.20 "
@ —_——r - = == = = = = = == = = = = - - =4 T , IBloco (1,0x1,0x0,45)m Férmas (m2) 1.40 Comprimento (m)
k—rrF--=--—-—-—-—==-=--=-=--- i B B - CA 50 10 mm (kg) 2,76 4,48
' Fo3 FO4 i BLOCO DE FUNDAGCAO (100x100x45)cm - 24 unid. Quantidade por unidade [CA 50 12.5 mm (kg) 17,33 18,00
| |Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m gildr (0,2x0,5)m - h=1,0m I CA 60 5 mm (kg) 3,00 19,50
| IBlocc' (1,0x1,0x0,45)m IIoFo (1,0x1,0%0,45)m 1 QUANTITATIVO Concreto C25 (m3) 0.10
12
i I uk g o RESUMO DE AGO POR UNIDADE
A 1, a 1 < BLOCOS
2 | | 1 9 AGCO | DIAM | COMPR. | MASSA | PESO Quantidade 24,00 unidades
[ | 0 310,0mm C/H0-L=400 (mm) | Total (m) | (kg/m) | Total (kg) Largura 1,00 m
un ! L P Bava CA50| 16,0 I 158 B Altura 0,45 m
| | | | 1 Esc:1/50 12,5 - 0,963 - Comprimento 1,00 m
t 7 | | 11 10,0 30,9 0,617 19,065 Formas (m2) 1,80 Comprimento {m)
— CA60 5,0 - 0,154 - Quantidade por unidade |CA 50 10 mm (kg) 19,07 30,90
3) o | | ___ I il L __ e _L___wL [T 1 g = P o
O E—L ________ o e ey o | o e e it e e J_ — L :lr T p - _ Cobrimento da Arnadura = 30mm Conereto C30 (mS) 045
o o 7 @10,0mm C/10-L=2,7 =
@ | T i T |- ! Volume de concreto (C-30) = 0,45m*
o IF05 \F06 1 F FO08 Foo L Area de Forma = 1,80 m?
S ™ [Pitar (0.2x0,5)m - h=1,0m ™ Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m 4 (0.2x0.5)m - h=1,0m Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m H Corte
@ 1__Bloco (1,0x1,0x0,45)m 1 IBloco (1,0x1,0x0,45)m [ Bloco (1,0x1,0x0,45)m Bloco (1,0x1,0x0,45)m Pliar (0,2x0,5)m - h=1,0m i Esci1/50
I [ 1 1 T 1Bloco (1:0x1,0x0;45)m
I I I I L
| [ )| L] L L IF10 Documento assinado digitalmente
| | 1 | Bloco (1,0x1,0x0,45)m
| [ :l::j | “b JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
X o F11 Ir it it DETALHAMENTO SISTEMA DE FUNDACOES g e e
2 | [ 1 + | [ 1 1 Verifique em https://validar.iti.gov.br
-~ | gilar (0,2x0,5)m - h=1,0m \ i i
| [ Idco (1,0x1,0x0,45)m ||
| : [ : L - - - - I : : : : : Contrapiso - E=8cm
! | i | T | I—1 I ) 1
. i | . 9 Jonatas Martins das Chagas
® ! w i ' H i I ‘ \ n Engenheiro Civil CRI;A IRQ46244
© | | 1 12 ! m 7 ngenneiro Civil -
| [ | = 4
= - = - - — — - |- - - - - = - - - - L — | {Filar (0, 111 . o .
@ == e = = oo (1 nr | T —— Rua Santa Maria, N°183, bairro Consoladora, Casca -RS
| F13 | IF14 L F25 i . .
" Pilar (0,2%0,5)m - h=1,0m | |IPilar (0,2x0,5)m - h=1,0m F15 Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m " sloco do Fundiacio Fone: 54 999690725 - CEP.: 99260 000
B I Bioco (1,0x1,0%0,45)m Bloco (1,0x1,0x0,45)m | Alar (0,2x0,5)m - h=1,0m Bloco (1,0x1,0x0,45)n I 11 _—lmﬁ" . .
' . 1 Boco (1.0c1.0:0.45)m i ) E-mail: proexataeng@gmail.com
® X z i I il Evcrwaborie & Aroviotors
' 11 \ i I-f-J16 PROPRIETARIO:
2 N | TlBloco (1,0x1,0x0,45)m | Estaca oa0cm
- 11 Ol 11 il | [Bstaca @40cm - L=2,5m H=2,50m
[ 11
® bt L PSSR, N S I —t i ::
O i E- - | B |---- -1 a2 il wpuis e £ i
8 1 H it 5?7(02 05m-net0 Ers(oz 05m-netom | A1 0205 h=t.om h PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS
[N ilar (0,2x0,5)m - h=1,0m ilar (0,2x0,5)m - h=1,0m loco (1,0x1,0x0,45)m . . .
H 11 Bloco (1,0x1,0x0,45)m Bloco (1,0x1,0x0,45)m it i NBR6118: Classes de Agressividade Ambiental (CAA) Prefeito: MARCOS JOSE SCORSATTO Endere¢o: Rua Arvorezinha, n° 1035, centro, Itapuca - RS
@ ) L_I"' T — - = < _ Ll T T Classe de Classificagao geral do tipo de | iS00 de "
r I 20 — — — - _ _ ~ —— - — Ll 151 1:1 o ontal ambiente para efeito de projeto g:‘:g?rﬁﬁf: OBJETO/OBRA: )fir;ql: 72 m? [gﬁenho (CGD).
@ L. Pilar(0,2x0,5)m --h=1,0m =g = e —— - - I Moderada Urbana®® Pequeno 2 m agas
" Bloco (1,0x1,0x0,45)m L F21 - - - - |- e W ¢ ~ Escala: Data:
s . e ] I i CASA MORTUARIA - Const ' '
@ 3:Iar(?.42x0,45)m h=1,0m T - - _ iz il 1 onS ru gao 1/50 Dezembro/2
Bloco (1,0x1,0x0,45)m ----L 1|J=23 i |ART: ”Ar%uivo:
=
e‘ Fs o hetom h 12912527 |07 12 cm
@ Bloco (1,0x1,0x0,45)m M ESPECIALIDADE:
' * oS EXECUTIVO
E 1,000 A5 CONSTRUGAO DE CASA MORTUARIA EM ALVENARIA E COBERTURA METALICA
Estaca @40cm - L=2,5m

Projeto Estrutural

Fundacgoes

LOCAL:

Coordenadas: Lat.: 28°46'38,27"S

Rua Valentim Scorsatto, centro, Itapuca - RS

04 /06

Long.: 52°10'16,02"0

ASSUNTO

PROJETO ESTRUTURAL

FUNDACOES
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Calha Metalico dlico
‘Corte - 30cm

E11 300 268 268
" | NOME TIPO (mm)
o - @ Banzo - TR1 [ 50x100X50#3,75
e _ @) Diagonal - TR1 [ 20X100X20#2,25
" ° ® Terca - T1 80X50#2,25
- 4 @ Cobertura em Telha Metalica Aluzinc 0,5mm
o Calha Metalica corte 100cm - 38,80m
TO1 - TESOURA INTEIRA EM ACO VAO DE 9,45m
} ;' T02 - TESOURA INTEIRA EM AGO VAO DE 9,75m
ZZZ Z - ” T T03 - TESOURA INTEIRA EM ACO VAO DE 10,0m
260

1000}

T04 - TESOURA INTEIRA EM ACO VAO DE 3,00m
TO05 - TESOURA INTEIRA EM ACO VAO DE 3,55m

10

T TO06 - TESOURA INTEIRA EM AGO VAO DE 3,00m
TO7 - TESOURA INTEIRA EM ACO VAO DE 9,82m
T08 - TESOURA INTEIRA EM AGO VAO DE 13,60m

10

T T09 - TESOURA INTEIRA EM ACO VAO DE 13,82m
T10 - TESOURA INTEIRA EM ACO VAO DE 14,00m

982

Mgﬂ
L
T

98.62

—_
4

98.62 15

L
¥

10

10

] 40 )

Projeto Estrutural
Cobertura Metalica
A=205,00m*
Esc: 1/50

125

Capa Muro Metalico

Corte - 30cm
UNIDADE kg |TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIVENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EMKG). AF_07/2019
i | Comprimento Total (m): 221,70 | |
Trama Metglicas I PU 80,00 | x| 50,00 [x] x | 225 | | | | barras | 27,3 [ 455
Total | 1008,74

16 B PILAR 16 - 17 - 18 - 19 Volume (15x15)cm - 4 unid.
780 900
T CORTE  P.BAIXA QUANTITATIVO
p1 p2 P3 | RESUMO DE AGO POR UNIDADE
1 ] ] i 1 ¢
x AGO | DIAM | COMPR. | MASSA | PESO
CLI----------------Z-:Z: T 1 i - 4 210,0mm (mm) | Total (m) | (kg/m) | Total (kg)
. 7 fH - CA50| 16,0 - s -
! | T H 15 125 | 0963 -
! | I ! § iﬁ 10,0 13,00 0,617 8,02
sl | | | | e CAB0 5,0 12,50 0,154 1,92
B -
| | | | - Cobrimento da Armadura = 30mm
| | Volume de concreto (C-25) = 0,0675m?
| ! ! | Area de Forma = 1,80 m* PILARES RESERVATORIO
| | Quantidade 4,00 unidades
! I I ! == Largura 0,15 m
P4 P5 P6 | | | | Altura 0,15 m
— MW | | ) CINTA DE TOPO Volume (15x15)cm - L= 10,80m Comprimento , 3,00 m
L b7 Férmas (m2) 0,90 Comprimento (m) |
————————————— + —_——— - - = = - ————— = - CA 50 10 mm (kg) 8,02 13,00
|
IEI :L_ ———————— .E'_—E —————— —‘-F;!'p-]? ————————— I :I ———————————— |_| P. BAIXA QUANTITATIVO Quantidade por unidade |CA 50 12.5 mm (kg) 0,00 0,00
| | CA 60 5 mm (kg) 1,93 12,50
| \ \ : | | O RESUMO DE AGO POR UNIDADE Concreto C25 (m3) 0,07
II | | [ . AGO | DIAM | COMPR. | MASSA | PESO
| | (] I - 4 310,0mm (mm) | Total (m) | (kg/m) Total (kg)
! [ | | 1 - CA50 | 16,0 1,578 -
| I b 1 P 125 T 0963 R PILARES PLATIBANDA
! | | - : : : : : : _:: ! 1 10,0 43,00 0,617 26,65 Quantidade 24,00 unidades
| | | 50 @5mm C/20 - L=50cm CAGO 5.0 25,00 0,154 375 Largura 0,15 m
| [} f | [} Altura 1,35 m
! | 11 11 Cobrimento da Arnadura = 30mm Comprimento 0,15 m
§ | | . | ! 1 XOIU": f::e conc_re‘sloogC-ZZS) =0,45m Formas (m2) 0.41 Comprimento (m)
I L - _ reade Forma =600 m CA 50 10 mm (ka) 370 6.00
| [ 4 [ Quantidade por unidade |CA 50 12.5 mm (kg) 0,00 0,00
| | . P18 P19 H P8 3 PILAR 01- 02- 03- 04- 05- 06- 07- 08- 09- 10- 11- 12- 13- 14- 15- " CAZMQO(Kgg < 085 550
| | . 20 | - 16- 19- 20- 23- 24- 27- 28- 29- 32 Platibanda (15x15)cm - 24 unid. Concreto C25 (m3) 0.03
I I H
| [ |
CORTE P. BAIXA QUANTITATIVO
g OmPET It | Pt H ¥
! H ' RESUMO DE AGO POR UNIDADE
. ' i 2 H AGO | DIAM | COMPR. | MASSA | PESO
[} [ % H - 4 10,0mm (mm) | Total (m) | (kg/m) Total (kg)
11 11 i =, éu i = CA50|__16,0 1578 -
1 ' 11 =% & 15 125 - 0963 B
' o 1 - 10,0 6,00 0617 3,70
. T H CAB0| 50 550 0,154 0,85
[} | —
! 1 Cobrimento da Arnadura = 30mm
[ 1 Volume de concreto (C-25) = 0,031m®
[} 11 Area de Forma = 0,41 m?
I [ CINTA DE TOPO Platibanda (15x15)cm - L= 60,90m
[ |
1 | P. BAIXA QUANTITATIVO
|
| RESUMO DE AGO POR UNIDADE
AGO | DIAM | COMPR. | MASSA | PESO
- 4 810,0mm (mm) | Total (m) | (kg/m) Total (kg)
— - CA50 | 16,0 - 1,578 -
15 12,5 <[ 0963 -
100] 24360 0,617 150,30
CAB0| 50| 150,00] 0,154 23,10
Cobrimento da Arnadura = 30mm
Volume de concreto (C-25) = 1,35m?*
P15 Area de Forma = 18,00 m?
Projeto Estrutural
27 Cobertura
Esc: 1/50
VIGA 01 (20x45)cm - L=7,00m
1680
780 . 900 Perfil - Esc: 1/50 Corte
50 700 150
l } } 26 10,0mm - L=T30
] ] 2 690 120 2310,0mm
= + T T r T T TAT T T 1l r ——rr . 100 .
T 5 1 V01/20X¢5)cm f 1 B 1 . 1 2
— T — | gj 5 @12,5mm
T 1 (] T 1 +
11 20
T 1 T 1 2d 59 125mm - L=730 po
[E]] 690
8 h N H 1 N
o it u] 151 1
1 Sepreeme> R L (G T 1207 S
= Il J T 8 VIGA 02 = 03 (20x70)cm - L=15,80m
T Ll 1 |§| T 1
11 Perfil - Esc: 1/50 Corte
REFORG0 NEGATIVOO M5o 2 ! 60 2b 150 !
L 24 12,5 - L=550
2 125mn - L=1200
:_ L T T AT T T T T T /\[ ' T r M [ 1 X7 f ! 2 1180 3 # 2 @12,5mm 7
L T L & v 1580
£ N Y RN < N x 2912,5mm
T— T i ] T T 1 T | — 1 1
! 29 12,000 - L=1200 26 12,000 - L=600
“EI ! |1 N = 2 212,5mm 3
2 r 1 29 12,000 - L=1200 29 12,00mn - La600 =
T {21 &} Ig! 4
=
v g |_ [ |§| . ' I . . 26 %6 0w - LS50 z;mmn-l_-unn 20 6 0416.0mm
't — - o = = = — —V‘ = = = Ll L 11 530 14
g 20 4 16,000 - L=1200 -
, . v |§| § ( ) I T 1 180 “16.0';;10 L=550 20 20
| 1l 32 105 @5mm C/15 - L=120cm
1 NIE A | - 2 P == E N
R - P2 20 > N n ' § 121 < vigghe i eies > CINTA DE AMARRACAO REFORCO NEGATIVO - L = 2,00m
~ MALHA
= : : A v oo ] : ! (20x45)cm - L=175,10m
& |§| vV S 25,00mm r QUANTITATIVO
=l r 1
: . 3 I'..'I A 11 = Corte
Ié“l n i r 1 ¥ RESUMO DE AGO POR UNIDADE
[ 50 2_9[ |30 2 Al 440 IEL_ E[0 o Ly 760 204 550 1 2 310.0mm AGO | DIAM | COMPR. | MASSA | PESO
I r 1 : Total kg/ Total (k
5 : i . \V g7 K] V02 (20X70)cm \ . nm g0 ("1':)0 otal (m) | ¢ g1m5)78 otal (ka)
° 2 A - ’ -
I I ) A AL = A ! 3012,5mm 125 - 0,963 -
A e 100] 250,00]  0617] 154,25
4R LA T 1 H - CA60| 50 - 0,154 -
T 1 0
11 — |§| Cobrimento da Arnadura = 30mm
r 1
T 1 11 IE! 1 1160 @5mm C/15 - L=1200m
1 L \ § |E| - < VIthPrw ida
r 1 ol ; / 'iJ LAJE DE FORRO - 204,62 m?
>
. — |§| - i f ' QUANTITATIVO
— MALHA
< Vidohy Protendide > 15l #10X10 g X7 r 1
r —+ 1 is1 25,00mm < \4 C1 RESUMO DE AGO POR UNIDADE
rr 2 AGO | DIAM | Area MASSA | PESO
[ )
r [ | (mm) | Total (m) | (kg/m2) | Total (kg)
CA50 | 16,0 - -
r = =1 125 -
10,0 -
H— MALHA i)
E e == m— #10X10 CA60 5,0 204,62 3,11 636,37
@5,00mm
3 Volume de concreto (C-25) E=6¢cm = 12,28m?
L= L 1 Area de Forma = 0,00 m?
—
-
Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Férmas (m2) Comprimento total| CA 50 16.0 mm (kg) | Comprimento total |CA 50 12.5 mm (kg) | Comprimento total | CA 50 10 mm (kg) | Comprimento total| CA 60 5 mm (kg) | Concreto €25 (m3)
V1 7,00 0,20 0,45 6,30 0,00 0,00 36,50 35,15 14,60 9,01 55,20 8,50 0,63
V2 15,80 0,20 070 22,12 66,54 105,00 72,00 69,34 35,00 21,60 171,15 26,36 221
V3 15,80 0,20 0,70 22,12 66,54 105,00 72,00 69,34 35,00 21,60 171,15 26,36 2,21
Cinta de Amarragéo 175,10 0,20 0,45 157,59 0,00 0,00 525,30 505,86 350,20 216,07 1400,40 215,66 15,76
Cinta Reservatério 10,80 0,15 0,15 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 43,20 26,65 27,00 4,16 0,24
Cinta P 60,90 0,15 0,15 18,27 0,00 0,00 0,00 0,00 243,60 150,30 152,00 23,41 1,37
Cinta Muro 20,00 0,15 0,30 12,00 0,00 0,00 0.00 0,00 80,00 49,36 50,00 7.70 0,90
i LAJE
Projeto Estrutural Area 204,50 m2
Vigas e Laje de FO"’O Espessura concreto C25 0,06 m
- Densidade Tela 3,11 kg/m2
Concreto C25 (m3) 12,27
Esc /50 Tela Q196 CA 60 de 5 mm (kg) 636,00
[ REFORCOS NA LAJE [Comprimento (m
[ [CA 50 10 mm (kg) [ 15425 | 250,00
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PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS

Prefeito: MARCOS JOSE SCORSATTO Endere¢o: Rua Arvorezinha, n° 1035, centro, Itapuca - RS

OBJETO/OBRA: Area: Desenho (CAD):
171,72 m? |[Chagas_J

CASA MORTUARIA = ConStrUan I::IS(/méCLO Bué;embrom
ART: Arquivo:
012527 |53 om
ESPECIALIDADE:

DESCRIGAO:
CONSTRUGAO DE CASA MORTUARIA EM ALVENARIA E COBERTURA METALICA

EXECUTIVO

05/06

LOCAL:
Rua Valentim Scorsatto, centro, Itapuca - RS
Coordenadas: Lat.: 28°46'38,27"S Long.: 52°10'16,02"0

ASSUNTO

PROJETO ESTRUTURAL

SUPRAESTRUTURA
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SINALIZACAQ

| DESCRICAO

& EXTINTOR DE INCENCIG (BQ)

/m\  EXTINTOR DE INCENCIO (ABC)

EENO | UMINARIA DE EMERGENCIA

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRGDUZIR CHAMA

@D

AR SAIDA DE EMERGENCIA
S . ~
LAY SAIDA DE EMERGENCIA
l=d . o
SATDA DE EMERGENCIA
, A
SADAS SATDA DE EMERGENCIA

n EXTINTOR DE INCENDIO

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

ACIONADOR MANUAL DE ALARME

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

sHEEEIGICIEICICIElE

DETECTOR DE FUMACA PONTUAL

QUADRO DE CARGAS
Circuito| Lampada Tomadas Total |Disjunt.| Cond.| Cabo |Eletrod.| Eletrod,
25W |32W |100W | 600W [2800W]4000W|7800W| Watts |Amperes| O m 4] m
F - - 4 - - - - 400 10 1,50 63 1" 21
000 | |
)
| SALA DE |
= PREPARACAO g =
, A=19,80m? i ,
) Y | [ ,
AN i~ - | AN
\ N 7/ | 2A20BC @ \
Jo1 J02 J02 N/ ;
160x120/90 70x60/150 70x60/150 = =) | d [ F%
[ T—dl | — = 1 [ | [/
2 e 4
SANITARIO e N /
FEMININO [
A=4,00m? ) ;
SANITARIO | ” I
°°°§ MASCULINO
0 & A=4,93m? /

COZINHA
A=12,60m?

A
§<] ! \ ‘o
e YIUUJYUUY
CIRCULAGAO prad SALA DE

P A=8,09m? - CELEBRAGCAO ]

A=54,72m?

HALL
EXTERNO
A=52,26m?

CABO ELETRONICO CAT6=21m
ELETRODUTO PVC 1/2" ANTICHAMA VERMELHO RIGIDO = 21,00 m

CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,5 MM2 ANTI-CHAMA = 63 m
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL DN 25 MM = 21 m

PPCI - Planta Baixa

A=1T1,72m?
Esc: 1/50

PASSEIO PUBLICO
A=43,24m?

P=Basalto Serrado 40x40cm
(assentado em argamassa)
Meio Fio= 3,80m

MURO DE CONTECAO
Altura = 1,20m
Extensdo = 20,00m

PROCEDIMENTOS BASICOS DE EMERGEMCIA CONTRA INCENDIOS

1 - Anallse da Sluagio: A sltuagdo de alerta devera ser avallada, e, verlflcada a
existéncia de uma emergéncia, deverdo ser desencadedos 05 procedimentos
necessarios para o atendimento da emergéncla,

2 - Alerta: Ao ser detectado um principlo de Incéndlo, o alarme manual devera ser
aclonado, por melo de botoelra tlpo "guebra-vidre®, locallzadas em locals
estratéglcos. Deve-ze |igar para o Corpo de Bombelros (Fone 193).

3 - Apolo Externo: Aclonar o Corpo de Bombelros através do telefone 193, o mals
breve possivel, dando as seguintes informacgtes:

= nome do comunicante & numers de telefone ulilizado:

- enderego completo da ediflcacao | Rua Marclso Vlelra, sin®, balmo Boquelrdao);
= pontos de refaréncia para localizacao (em frente a Associacao do HSVP)

- caracteristicas do Incéndlo (se possivel ldentiflcar local do foco);

- quantidade e estado de saide de eventuais vitimas:

4 - Primeiros Socorros: Os primeiros socorres devermn ser prestades a eventuais
vitlmas, mantendo ou establllzande as fungbes whals até a chegada do socomo
especializado,

& - Eliminar Riscos: Deve ser providenciadoe quando possivel o desligamento da

energla elétrica & o fechamento de reglstros e tubulagbes de GLP (guando

houver). O desligamento geral deve ser executado pela concessionaria ou pelo
Corpo de Bombelros,

6 - Abandono de Area: Caso sefa necessarlo abandonar a edlficacao, deve ser

acionado novamente o alarme de incéndio, caso o mesmo j& tenha sido

desligade, para que se inicle o abandono geral. Todos os ocupantes devem

dirigir-se imediatamente as rotas de fuga gue levam ao ponto de enconim, 2
permanecer all até a definkzao final.

7 - Isclamento de Area: A area sinistrada deve ser isolada fisicamente, de modo a
garantlr o5 trabalhos de emergénela e evilar que pessoas ndo aulorzadas
adentrem ao local.

8 - Combate a Incéndio: O incéndio deve ser combatido na fase inicial, usar
extintores e hidrantes de modo a evitar a sua propagacao & consequénclas até a
chegada do Corpo de Bombeiros.,
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PPCI - Planta de Emergéncia

A=171,72m?
Esc: 1/50

PASSEIO PUBLICO
A=43,24m?

P=Basalto Serrado 40x40cm
(assentado em argamassa)
Meio Fio= 3,80m

MURO DE CONTEGCAO

Altura = 1,20m

Extensao = 20,00m
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PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS

Prefeito: MARCOS JOSE SCORSATTO

Enderego: Rua Arvorezinha, n° 1035, ¢

entro, ltapuca - RS

OBJETO/OBRA: Area: Desenho (CAD):
] 171,72 m? |[Chagas_J
CASA MORTUARIA - Construcéao fer B mbro/2

DESCRIGAO:

CONSTRUGAO DE CASA MORTUARIA EM ALVENARIA E COBERTURA METALICA

LOCAL:

Rua Valentim Scorsatto, centro, Itapuca - RS

Coordenadas: Lat.: 28°46'38,27"S Long.: 52°10'16,02"0

ART: Arquivo:
012527 |[53"%2 om

ESPECIALIDADE:

EXECUTIVO

06 106

ASSUNTO

PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ART Namero
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 12912527
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS246244 Profissional: JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS E-mail: jonataschagas@hotmail.com
RNP; 2219873790 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: PROEXATA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Nr.Reg.: 256301
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA E-mail; adm@itapucars.gov.br
Endereco: AVENIDA JULIO CARDOSO Telefone:  (51) 3613-3058 CPF/CNPJ: 93856862000100
Cidade: ITAPUCA Bairro.: CENTRO CEP: 95997000 UF:RS
I dentificacdo da Obra/Servico
Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA
Enderego da Obra/Servigo:  RuaVALENTIM SCORSATTO CPF/CNPJ: 93856862000100
Cidade: ITAPUCA Bairro: CENTRO CEP: 95997000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$):  32.500,00 Honorarios(R$):
Datalnicio: 04/12/2023 Prev.Fim: 12/08/2024 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Edificagdes - Arquitetbnico 171,72 M2
Projeto Edificacdes - Impermesabilizactes 171,72 M2
Projeto Acessibilidade 171,72 M2
Projeto Instalages - Elétricas em Baixa Tensdo (1000 V) 171,72 M2
Projeto Instalages - Hidrossanitaria em Edificacoes 171,72 M2
Projeto Estruturas - Concreto Armado 171,72 M2
Projeto Fundac6es Profundas 171,72 M2
Projeto Estruturas - Metélicas 171,72 M2
Projeto PPCI - Plano de Prevencéo e Protegéo Contra Incéndio 171,72 M2
Memorial DESCRITIVO E DE CALCULO 171,72 M2
Orcamento REF. CONSTRUCAO DE CASA MORTUARIA 171,72 M2
Fiscalizagio REF. CONSTRUGAO DE CASA MORTUARIA 171,72 M2
ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/12/2023
Documento assinado digitalmente
JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
g ub Data: 14/12/2023 14:51:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br De acordo
Loca e Data JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977
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Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratado

Nr.Carteira: RS246244 Profissional: JONATASALFREDO MARTINSDAS CHAGAS E-mail: jonataschagas@hotmail.com
Nr.RNP: 2219873790 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: PROEXATA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Nr.Reg.: 256301
Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA E-mail: adm@itapuca.rs.gov.br

Endereco: AVENIDA JULIO CARDOSO Telefone:  (51) 3613-3058 CPF/CNPJ: 93856862000100
Cidade: ITAPUCA Bairro: CENTRO CEP: 95997000 UF:RS

RESUM O DO(S) CONTRATO(S)

| MPLANTAGAO DE CASA MORTUARI A COM PROJEGAO DE CEM TERI O COM GAVETAS NA VERTI CAL

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data Profissional Contratante
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