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Edital de Concorrência Eletrônica nº 003/2024 

Processo nº. 024/2024 

 

Tipo de julgamento: menor preço global  

Modo de disputa: aberto  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS, no uso de suas atribuições, torna 

público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na 

modalidade concorrência, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, 

objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 

DE CASA MORTUÁRIA, com a entrega integral, conforme descrito nesse edital 

e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 

2021.  

 

A sessão virtual da concorrência eletrônica será realizada no seguinte 

endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 07 de junho de 2024, 

às 09h00min, podendo as propostas e os documentos ser enviados até às 

08h59min, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de 

Brasília.  

O valor de referência para contratação, conforme planilha orçamentária é 

de R$ 662.331,40 (seiscentos e sessenta e dois mil trezentos e trinta e um 

reais, quarenta centavos). 

  

1. DO OBJETO:  

1.1. Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA, cujas descrições e 

condições de entrega/prestação dos serviços estão detalhadas neste Edital 

e arquivos em anexo.  

1.2. São consideradas parcelas de maior relevância técnica: 

EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E TELHAMENTO 

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO 

 

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME:  

2.1. Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem 

previamente credenciados no Portal de Compras Públicas: 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br; 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.2. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente 

no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do 

presente edital:  

2.2.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros;  

2.2.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão; 

2.2.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da 

senha, para imediato bloqueio de acesso;  

2.2.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para 

participar da concorrência na forma eletrônica; e  

2.2.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de 

acesso por interesse próprio.  

 

3. ENVIO DAS PROPOSTAS:  

3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário 

estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste 

Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão 

pública;  

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a 

falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais:  

3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de 

sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela 

veracidade das suas informações, na forma da lei;  

3.2.2. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e 

em outras normas específicas;  

3.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, 
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produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa 

de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 

14 de dezembro de 2006 (apenas para as empresas aptas que desejarem 

usufruir do benefício);  

3.2.4. Declaração de observância do limite de R$ 4.800.000,00 na 

licitação, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, 

no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado 

contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a 

receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de 

pequeno porte (apenas para as empresas aptas que desejarem usufruir do 

benefício);  

3.2.5. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas;  

3.3. Outros eventuais documentos complementares à proposta e à 

habilitação, que venham a ser solicitados pelo agente de contratação, 

deverão ser encaminhados em prazo definido pelo mesmo. 

  

4. PROPOSTA:  

4.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico do valor total de sua proposta, prazo de validade e descrição 

do objeto; 

4.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos 

serviços;  

4.3. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento 

das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo 

de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os 

serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, 

sua substituição;  
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4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de 

lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto;  

4.5. O prazo de validade da proposta será de sessenta (60) dias, a contar 

da data de abertura da sessão eletrônica da concorrência, estabelecida no 

preâmbulo desse edital;  

4.6. O preço global máximo estimado e admitido pela Administração para o 

objeto deste certame é de R$ 662.331,40;  

4.7. Será cancelada a proposta que apresentar valor superior ao 

estabelecido pelo Município. 

 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:  

5.1. Para fins de habilitação nesta concorrência, a licitante deverá 

enviar os seguintes documentos, observando o procedimento disposto no item 

3 deste Edital; 

5.2. Até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, 

observando os itens 4 e 5, os documentos poderão ser retirados ou 

substituídos até a abertura da sessão pública, sendo que após a abertura, 

não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, 

salvo em sede de diligência, para:  

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 

pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à 

época da abertura do certame; e  

b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas;  

c) Fica autorizada, como faculdade, a verificação pelo Agente de 

Contratação em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores 

de certidões, o que constitui meio legal de prova, para fins de 

habilitação;  

d) Em se tratando de consórcio, os documentos de habilitação deverão ser 

apresentados em relação à cada empresa consorciada;  

e) Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do 

licitante, com número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os 

documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela 

própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos 
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apenas em nome da matriz ou cuja validade todos os estabelecimentos da 

empresa;  

f) Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação 

poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos 

e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata 

e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 

classificação; 

g) Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, 

o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 

que atenda ao presente edital. 

5.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;  

c) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);  

d) cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir;  

e) Declaração da licitante de que não que mantenha vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 

constar expressamente do edital de licitação, conforme art. 14, IV da Lei 

nº 14.133/2021; 

f) Declaração assinada pelo representante da empresa, sob pena de 

inabilitação, conforme art. 44 da Portaria Interministerial 424/2016, de 

que: não consta no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da 

União, do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral 

da União; não consta no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

– SICAF como impedida ou suspensa e que não consta no Cadastro Nacional de 
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Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, 

supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. 

5.2.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:  

a) comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

b) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal 

do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que 

demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  

d) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;  

e) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. 

5.2.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigível e apresentado na forma da lei, devidamente registrado 

na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicílio ou em outro órgão 

equivalente, devendo apresentar: 

- Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1. Será considerado 

como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com 

o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo 

Não Circulante. 

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ILG  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = 1 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

– Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Será considerado 

como índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo 

Circulante pelo Passivo Circulante. 

 

ATIVO CIRCULANTE ILC  

–––––––––––––––––––––––– = 1 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

a.1. A licitante que utiliza a Escrituração Contábil Digital – ECD deverá 

apresentar o balanço patrimonial autenticado na forma eletrônica, pelo 
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Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, acompanhado do termo de 

autenticação eletrônica da Junta Comercial dos termos de abertura e de 

encerramento do Livro Diário. 

a.2. Serão considerados e aceitos como na forma da lei os balanços 

patrimoniais e demonstrações contábeis que contenham as seguintes 

exigências: 

a.3. Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser 

apresentado em publicação em jornal de grande circulação editado na 

localidade em que esteja situada a sede da companhia, observado o art. 289 

da Lei Federal nº 6.404/76, ressalvada a hipótese das empresas enquadradas 

no art. 294 daquela legislação, que poderão fazer a sua apresentação em 

publicação eletrônica, na forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 

do Ministério da Economia e suas sucessivas alterações; 

a.4. Quando se tratar de outro tipo societário, o balanço patrimonial 

acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário 

deverá ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante ou em outro órgão equivalente, contendo: 

a.5. Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa 

deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a 

identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem 

como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante ou em outro órgão equivalente. 

a.6. Licitante que não alcançar o índice (ou quaisquer dos índices) acima 

exigido(s), conforme o caso, deverá comprovar que possui patrimônio 

líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento), nos termos do § 4º 

do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021, do valor estimado para a 

contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei. 

b) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data 

designada para a apresentação do documento; 

b.1. É vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço 

provisório;  

b.2. Os licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e 

que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial 
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poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no 

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita 

Federal do Brasil; 

b.3. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão 

atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a 

substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;  

b.4. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser 

substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu 

objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja 

no prazo de validade;  

b.5. A substituição referida no item b.4 somente terá eficácia em relação 

aos documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e 

desde que estejam atualizados na data da sessão, constante no preâmbulo;  

b.6. Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, 

esteja com o prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo 

no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado 

apresentado, sob pena de inabilitação. 

5.2.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

5.2.4.1. Para fins de habilitação de qualificação técnica as licitantes 

deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Declaração, de que recebeu todos e documentos necessários para 

participar da licitação e de que tomou conhecimento de todas as 

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 

desta licitação. 

b) Capacidade técnica operacional ou empresarial: 

b.1. Registro ou Inscrição do licitante no Conselho Regional de Classe 

(CREA / CAU) da região da sede da empresa. 

b.2. Comprovação de que o licitante executou/prestou, sem restrição, 

serviço/obra de características semelhantes ao desta licitação, 

considerando-se as parcelas de maior relevância e quantitativos mínimos 

definidos neste edital. A comprovação será feita por meio de apresentação 

de no mínimo 1 (um) Atestado acompanhado da Certidão de Acervo Técnico, 

certificado pelo CREA/CAU, devidamente assinado e carimbado pelo órgão ou 

entidade pública ou privada declarante. 

b.3. As características semelhantes para comprovação da capacidade 

técnico-operacional do licitante, na forma do art. 67, inc. II, da Lei 

Federal n. 14.133/2021, são, cumulativamente: 
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Item Descrição dos Serviços Quantidade Mínima 

1 EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 100 m² 

2 EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E TELHAMENTO 100 m² 

3 REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO 60 m² 

 

b.4. Caso sua comprovação técnica operacional seja feita através de 

atestado do responsável técnico, deve demonstrar que a licitante, pessoa 

jurídica, executou/prestou o serviço/obra, caso contrário somente comprova 

a capacidade técnica profissional. 

b.5. O licitante deverá comprovar sua experiência anterior na execução de 

todos os serviços discriminados. 

b.6. Será admitida a soma dos atestados ou certidões apresentados pelas 

licitantes, desde que tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e 

compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação. 

b.7. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a 

apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma 

concomitante. 

5.2.4.2 – Capacidade técnica profissional: 

a) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho 

Regional de Classe – CREA/CAU da região da sede da empresa; 

b) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente 

profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nível superior, e 

que seja detentor de no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico por 

execução de serviços/obras de características semelhantes aos indicados 

neste edital, considerando-se as parcelas de maior relevância aquelas 

também definidas por este edital. 

b.1. As características semelhantes para comprovação da capacidade 

técnico-profissional do licitante, na formado art. 67, inc. II, da Lei 

Federal n. 14.133/2021, são, cumulativamente: 

 

Item Descrição dos Serviços 

1 EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

2 EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E TELHAMENTO 
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3 REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO 

 

b.1.1. O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, 

sócio ou integrar o quadro permanente do licitante na condição de 

empregado ou de prestador de serviços, devendo ser comprovada sua 

vinculação com o licitante, até a data da apresentação dos documentos de 

habilitação, por meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), 

contrato de prestação de serviços, ficha de registro de empregado ou 

contrato social, conforme o caso. 

b.1.2. O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação 

futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante deverá 

especificar sua vinculação à execução integral da obra objeto desta 

licitação. 

b.1.3. Será admitido o somatório de atestados para comprovação da 

experiência anterior do Responsável Técnico, podendo inclusive indicar 

mais de um Responsável Técnico, na execução de todos os serviços 

discriminados. 

b.1.4. No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional 

como responsável técnico todas serão inabilitadas. 

b.1.5. Os atestados ou certidões recebidos estão sujeitos à verificação do 

presidente da comissão e da sua Equipe de Apoio quanto à veracidade dos 

respectivos conteúdos, inclusive para os efeitos previstos nos arts. 169, 

§ 3º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e 337–F do Código Penal. 

c) Prova, feita por intermédio da apresentação, em original, do ATESTADO 

DE VISITA fornecido e assinado pelo servidor do Município de Itapuca, ou 

declaração da licitante de que o seu Responsável Técnico ou outro 

profissional de qualificação correlata visitou o local da execução dos 

serviços e tomou conhecimento das condições para execução do objeto desta 

licitação, quando for o caso. O ATESTADO DE VISITA pode ser substituído 

por declaração em que o licitante ateste que conhece o local e as 

condições de realização do objeto do contrato, conforme o § 2º do art. 63 

da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

6. VEDAÇÕES:  

6.1 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, 

direta ou indiretamente: 
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a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que 

lhe foi imposta;  

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de 

licitação;  

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;  

d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à 

divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em 

julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;  

e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações 

que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o 

exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a 

matéria;  

f) não poderão disputar a presente licitação Consórcios entre Empresas. 

6.2. O impedimento de que trata a alínea ―a‖ do item 6.1, supra, será 

também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, 

física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 

personalidade jurídica do licitante;  

6.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato. 

 

7. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:  

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o agente de contração abrirá a 

sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha;  
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7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante 

a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o 

andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico 

durante toda a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pela 

perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão, conforme item 2 deste Edital;  

7.3. A comunicação entre o agente de contratação e os licitantes ocorrerá 

mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico;  

7.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do 

objeto e do valor estarão disponíveis na internet. 

 

8. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES: 

8.1. O agente de contratação verificará as propostas apresentadas e 

desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos no edital;  

8.2. Serão desclassificadas as propostas que:  

a) contiverem vícios insanáveis;  

b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;  

c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento 

estimado para a contratação;  

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração;  

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, 

desde que insanável;  

8.3. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita 

exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada;  

8.4. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, 

aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento 

convocatório;  

8.5. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o agente de 

contratação dará início à fase competitiva, oportunidade em que os 

licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico;  

8.6. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das 

propostas classificadas;  



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE ITAPUCA 

Prefeitura Municipal de Itapuca 

Rua Arvorezinha, 1035 – Centro 

Fone (51) 9 9618 2895 

CNPJ: 93.856.862/0001-00 

www.itapuca.rs.gov.br 

 

8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, 

em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação 

do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa 

competitiva, e as seguintes regras:  

8.7.1. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e 

do valor consignado no registro;  

8.7.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance 

por ele ofertado e registrado pelo sistema;  

8.7.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele 

que for recebido e registrado primeiro;  

8.7.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta;  

8.7.5. Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao 

menor já ofertado;  

8.7.6. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à 

proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por 

cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para 

a definição das demais colocações;  

8.8. A Administração poderá realizar diligências para aferir a 

exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja 

demonstrada. 

8.9. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobre preço, serão 

considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos 

como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário 

e global fixado neste edital, conforme as especificidades do mercado 

correspondente (art. 59, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 

8.10. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem 

inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, conforme o § 4º do art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

8.11. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta 

for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 

proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

 

9. MODO DE DISPUTA:  
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9.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes 

no item 8; 

9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 

(dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 

quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública;  

9.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 

intermediários;  

9.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será 

encerrada automaticamente;  

9.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o 

agente de contratação poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o 

reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor 

preço, mediante justificativa;  

9.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o agente de 

contratação no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e 

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;  

9.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de 

contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro 

horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE:  

10.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de 

empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, 

sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação 

para as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações de que tratam 

os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital;  

10.1.1. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, 

aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias 

sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor 

valor no lote;  

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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10.1.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma:  

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor no lote será 

convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova 

proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação 

em que será declarada vencedora do certame;  

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não 

apresentar nova proposta, inferior à de menor preço no lote, será 

facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas 

de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na 

hipótese do item 10.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no 

prazo previsto na alínea ―a” deste item;  

10.1.3. O disposto no item 10.1.1 não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial no lote tiver sido apresentado por 

beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006;  

10.2. Se não houver licitante que atenda ao item 11.1 e seus subitens, 

serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:  

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão 

apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

serão ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações;  

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;  

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle;  

10.3 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados 

por:  

a) empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul;  

b) empresas brasileiras;  

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País;  

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 

12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

 

11. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO:  
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11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive 

com a realização do desempate, se for o caso, o agente de contratação 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta;  

11.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, 

necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua 

adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo agente de 

contratação, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste 

Edital;  

11.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 

compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração;  

11.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital. 

 

12. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO:  

12.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.2.1, 5.2.2 e 

5.2.3, enviados nos termos do item 3.1, todos deste edital, serão 

examinados pelo agente de contratação, que verificará a autenticidade das 

certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores;  

12.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas 

em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade 

de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, 

dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade;  

12.3. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular 

poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de 

original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal;  

12.4. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha 

apresentado a declaração exigida no item 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital e que 

possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou 

trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, 

prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a 
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critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de 

forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo;  

12.5. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante 

não atender às exigências para habilitação, o agente de contratação 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital;  

12.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da 

intenção de recurso. 

12.7. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser 

encaminhada no prazo de VINTE E QUATRO HORAS a contar da solicitação do 

Agente de Contratação no sistema eletrônico e deverá:  

- Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e 

as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;  

- Deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do 

licitante vencedor, para fins de pagamento;  

12.8. A proposta final é composta de: 

- Proposta financeira, readequada ao valor final da proposta; 

- Planilha orçamentária, readequada ao valor final da proposta;  

- Cronograma físico-financeiro, readequado ao valor final da proposta;  

- Declaração de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas);  

- Declaração de Encargos Sociais.  

12.9. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 

sanção à Contratada, se for o caso. Todas as especificações do objeto 

contidas na proposta vinculam a Contratada.  

12.10. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional. 

Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerá o preço global.  

12.11. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao 

objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra 

condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 

desclassificação.  

12.12. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, 

não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali 

contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.  
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12.13. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a 

homologação.  

 

13. RECURSO:  

13.1. Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de 

intimação ou de lavratura da ata, em face de:  

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou 

de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;  

b) julgamento das propostas;  

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;  

d) anulação ou revogação da licitação.  

13.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e 

terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição 

do recurso;  

13.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas ―b‖ 

e ―c‖ do item 14.1 do presente Edital, serão observadas as seguintes 

disposições:  

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena 

de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será 

iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou 

inabilitação;  

b) a apreciação dar-se-á em fase única.  

13.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou 

proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão 

no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação 

à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo 

de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos;  

13.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato 

insuscetível de aproveitamento;  

13.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão 

recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 

14. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO:  

14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os 

recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à 

autoridade superior, que poderá:  
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a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;  

b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;  

c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; 

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.  

 

15. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:  

15.1. O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato 

ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital;  

15.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual 

período, mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, 

devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela 

Administração;  

15.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o 

termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente 

no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 

contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor;  

15.4. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 4.5 deste 

Edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados 

dos compromissos assumidos;  

15.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos 

termos do Edital, a Administração, observados o valor estimado e sua 

eventual atualização nos termos do edital, poderá:  

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do 

preço do adjudicatário;  

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos 

licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando 

frustrada a negociação de melhor condição;  

15.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e 

o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste 

edital. 
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16. VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

16.1. O termo inicial do contrato será após a assinatura, a contar da 

emissão da Ordem de Início. O cronograma de obras terá vigência de 180 

(cento e oitenta) dias, sendo que o contrato terá vigência de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, ambos podendo ser prorrogados, 

mediante solicitação motivada da contratada e com anuência da 

Administração.  

 

17. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

17.1. O pagamento será realizado mediante depósito ou transferência 

bancária diretamente na conta do contratado em até 30 dias após a emissão 

do documento fiscal e de conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro, 

Laudo Técnico (quando for o caso) e Boletim de Medição, desde que o objeto 

contratado tenha sido executado, atestado e aprovado pelo CONTRATANTE, 

conforme serviços constantes no termo de referência, planilhas, projetos e 

demais anexos;  

17.2. Em caso de realização do serviço de forma parcial, ao final do prazo 

decorrido do contrato, a fiscalização notificará a CONTRATADA, informando 

o ocorrido e, considerar-se-á como inadimplemento contratual, tendo em 

vista a não entrega de todo o serviço contratado;  

17.3. Para pagamento da primeira parcela, serão exigidos os seguintes 

documentos: 

I – ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) da Execução Total da Obra; 

II – Matrícula total da obra junto ao INSS (Instituto Nacional de 

Seguridade Social); 

17.4. Para pagamento da última parcela, será exigida a Certidão Negativa 

de Débito da obra, junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) 

e a DCTF/Web referente à obra.  

OBS.1: O Município poderá a cada nota fiscal emitida pela Contratada 

solicitar a apresentação das guias de recolhimento do FGTS e INSS dos 

colaboradores alocados na obra referente ao mês anterior.  

OBS.2: Nos termos da Instrução Normativa nº. 1234/2012 da Receita Federal 

do Brasil e de acordo com a tese fixada no Tema nº. 1130 da Repercussão 

Geral do STF que deu interpretação conforme à Constituição Federal do art. 

64 da Lei Federal nº. 9.430/1996 para atribuir aos Municípios a 

titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido 

na fonte incidente sobre valores pagos pela Administração Municipal a 
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pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou 

serviços, para fins de imposto de renda retido na fonte de que trata o 

art. 158, inciso I da Constituição Federal, nas contratações de empresas 

enquadradas no sistema de lucro presumido ou lucro real, será observado o 

disposto no art. 64 da Lei Federal nº. 9.430/96 e também a Instrução 

Normativa nº. 1234/2012 da Receita Federal do Brasil, devendo a empresa 

destacar o valor a ser retido, na respectiva Nota Fiscal, conforme dispõe 

o parágrafo segundo do artigo 2º da IN 1234/2012;  

17.5. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 

monetariamente pelo IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-

lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, 

pro rata;  

17.6. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que 

regula a matéria;  

17.7. Em caso de erro na apresentação da Nota Fiscal, ou ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 

obrigação financeira pendente decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE;  

17.8. A despesa correrá na seguinte dotação orçamentária:  

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS;  

1012 – Construção da Casa Mortuária Municipal. 

44905100000000-0010 - 554 - OBRAS E INSTALACOES. 

17.9. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor poderá conter, em local 

de fácil visualização, a indicação do número do processo, número da 

concorrência eletrônica e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o 

trâmite de recebimento do material e serviços para posterior liberação do 

documento fiscal para pagamento.  

 

18. RECEBIMENTO DO OBJETO:  

18.1. O prazo de entrega integral da obra é de 180 (cento e oitenta) dias, 

a contar da emissão da ordem de início;  

18.2. Verificada a desconformidade de algum dos produtos e serviços 

empregados na obra, a licitante vencedora deverá promover as correções 
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necessárias no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sujeitando-se às 

penalidades previstas neste edital.  

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

19.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado 

administrativamente pelas seguintes infrações:  

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;  

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo;  

c) dar causa à inexecução total do contrato;  

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;  

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado;  

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 

sem motivo justificado;  

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;  

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato;  

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  

l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013;  

19.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas no item 19.1 deste edital as seguintes sanções:  

a) advertência;  

b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% 

(trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;  

c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos;  
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19.3 As sanções previstas nas alíneas ―a‖, ―c‖ e ―d‖ do item 19.2 do 

presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na 

alínea ―b‖ do mesmo item;  

19.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a 

converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com 

a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 19.2 do 

presente Edital;  

19.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao 

valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, 

além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou será cobrada judicialmente;  

19.6. A aplicação das sanções previstas no item 19.2 deste Edital não 

exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano 

causado à Administração Pública;  

19.7. Na aplicação da sanção prevista no item 19.2, alínea ―b‖, do 

presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação; 

19.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas ―c‖ e ―d‖ do item 

19.2 do presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar 

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir;  

19.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou 

de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou 

o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data da intimação;  

19.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, 

provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou 

intempestivas;  

19.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a 

prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão 

patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à 

pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 

poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do 

mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia;  
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19.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:  

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;  

b) pagamento da multa;  

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no 

caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da 

aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;  

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;  

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao 

cumprimento dos requisitos definidos neste artigo;  

19.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas ―h‖ e ―m‖ do item 

19.1 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do 

licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de 

integridade pelo responsável.  

 

20. DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO:  

20.1. A contratada se obriga:  

I - A substituir, no prazo máximo de uma semana, pessoa e/ou empregado 

cuja permanência no local de execução do objeto da licitação, seja de sua 

responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;  

II - A refazer a suas expensas, quaisquer obras e serviços executados em 

desobediência às normas técnicas vigentes;  

III - A remover, após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de 

materiais e lixos de qualquer natureza, proveniente da obra ou serviço 

objeto da presente Licitação;  

IV - A cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras sobre 

Medicina e segurança de trabalho;  

V - A reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da 

contratante, devendo estas instalações serem submetidas à aprovação desta. 

VI - Construir e manter seus escritórios, alojamentos e demais 

dependências, no canteiro da obra, dentro das condições de absoluta 

higiene;  

VII - Sinalizar e iluminar convenientemente às suas exigências, o trecho 

de execução da obra ou serviço objeto deste edital, de acordo com as 

normas vigentes;  
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VIII - A efetuar o registro de empreitada no CREA, em observância ao 

disposto na Lei N.º 6.496 de 07 de dezembro de 1977, bem como recolher 

todos os impostos e taxas. 

 

21. GARANTIA CONTRATUAL: 

21.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os Arts. 96 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021 e alterações posteriores:  

21.1.1 No prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da convocação 

expedida pela Administração Municipal a contratada deverá encaminhar ao 

Setor de Compras e Licitações, uma das modalidades previstas nos Arts. 96 

e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021 e alterações posteriores, 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, sendo que a 

ordem de serviço/início dos serviços somente será expedida após a 

comprovação de que a garantia foi regularmente prestada em uma das 

modalidades a seguir: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus 

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;  

b) seguro-garantia;  

c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil; 

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo 

valor total. 

21.1.2. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento 

da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou 

de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o 

adimplemento pela Administração.  

21.1.3. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os 

riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, 

tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, 

previdenciárias ou sociais.  

21.1.4. A garantia deve estar em vigor durante toda a execução do 

contrato, conforme faculta a Lei Federal nº 14.133/21, sendo de 

responsabilidade da contratada e contratante (através do gestor e fiscal 

do contrato) observar os prazos de validade da garantia contratual.  
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21.1.5. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá 

constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código 

Civil.  

21.1.6. No caso da garantia prestada na forma de caução em dinheiro, está 

ficará depositada em conta vinculada a execução do contrato - caderneta de 

poupança - sendo restituída após a execução do contrato e estando 

regularmente cumpridas todas as obrigações por parte da Contratada. 

21.1.7. Caso a licitante optar pelo seguro previsto no Inciso II do Artigo 

96, terá o prazo de 30 (trinta) dias contado da data de homologação da 

licitação e anterior à assinatura do contrato, para a apresentação da 

garantia. 

21.1.8. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das 

obrigações assumidas pelo contratado perante a Administração, inclusive as 

multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, 

observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta Lei: 

I - o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo 

estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações 

referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela 

seguradora; 

II - o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não 

efetuar o pagamento do prêmio nas datas convencionadas. 

III - será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data 

de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e 

coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, 

ressalvado o disposto no §2º do Art. 96 da Lei 14.133.  

 

22. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:  

22.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e 

os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao agente de contratação, 

até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br.   

22.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão 

divulgadas no sítio eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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23.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 

permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor inicial 

atualizado do contratado;  

23.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo agente de 

contratação;  

23.3. A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento 

satisfatório do objeto da presente licitação, por meio de agente designado 

para tal função, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021;  

23.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Arvorezinha - RS para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, 

com expressa renúncia a outro qualquer.  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUCA, 24 de abril de 2024. 

 

 

 

 

 

MARCOS JOSÉ SCORSATTO 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

MINUTA DO CONTRATO 

 

Constitui objeto da presente licitação a execução, em regime de empreitada 

de preço por lote para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx conforme Planilha Orçamentária; Cronograma 

Físico-Financeiro e Projetos.  

 

O MUNICÍPIO DE ITAPUCA - RS, pessoa jurídica de direito público interno, 

estabelecida na Rua Arvorezinha, 1035, Centro, Itapuca/RS, com CNPJ/MF nº 

93.856.862/0001-00 neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

Marcos José Scorsatto, ora denominado simplesmente CONTRATANTE e, por 

outro lado a empresa ................ , sediada à..............., nº..., 

em......., inscrita no CNPJ/MF sob nº................, representada por 

............................., de ora em diante denominada CONTRATADA, 

deliberam firmar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e 

condições, sujeitando-se às normas da Lei nº 14.133/2021.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS E BASE LEGAL  

1.1. Este contrato rege-se pelas disposições da Lei Federal nº 

14.133/2021, conforme Edital de Concorrência nº 003/2024 - Processo nº 

014/2024.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

2.1. O presente contrato tem por objeto da presente licitação a execução, 

em regime de empreitada de preço por lote a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, DA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS E DA QUALIDADE  

3.1. A descrição detalhada do objeto, bem como as condições da execução da 

obra são as constantes no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, 

Cronograma Físico-Financeiro, Projetos e demais documentos que a 

constituem o presente processo; 
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3.2. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras atendendo as normas 

técnicas e legais vigentes, bem como condições e garantias técnicas 

atinentes a matéria, de modo a resguardar sob qualquer aspecto a segurança 

e o interesse da CONTRATANTE observando especialmente o estabelecido no 

Edital de Concorrência Eletrônica nº 003/2024; 

3.3. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento 

os serviços e obras efetivamente executados pelo Contratado e aprovados 

pela fiscalização; 

3.4. O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela 

CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovados pela fiscalização, 

obedecidas às condições estabelecidas no Contrato;  

3.5. A CONTRATADA será o único responsável em qualquer caso, por danos 

e/ou prejuízos que eventualmente possa causar a terceiros, dolosa ou 

culposamente, em decorrência das obras, sem qualquer responsabilidade para 

o CONTRATANTE, pelo ressarcimento ou indenizações indevidas;  

3.6. A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de utilização, 

sendo que todo o entulho e restos de materiais, provenientes da obra, 

deverão ser retirados;  

3.7. A obra somente será considerada recebida se estiver perfeitamente de 

acordo com as determinações exigidas; 

3.8. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço 

executados em desacordo com o contrato e com a legislação pertinente;  

3.9. A mão de obra deve obedecer às especificações previstas no Edital de 

Concorrência Eletrônica nº 003/2024, nas condições de execução explicitas 

no memorial descritivo e anexos, segundo normas técnicas da ABNT, sendo 

aceita pelo Município a mão de obra concluída e atestada pelos fiscais e 

gestor do Município de Itapuca/RS, não cabendo a contratada qualquer 

indenização no caso de não aceitação dos serviços prestados.  

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO  

4.1. O termo inicial do contrato será após a assinatura, a contar da 

emissão da Ordem de Início. O cronograma de obras terá vigência de 180 

(cento e oitenta) dias, sendo que o contrato terá vigência de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, ambos podendo ser prorrogados, 

mediante solicitação motivada da contratada e com anuência da 

Administração.  
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4.2. No caso de prorrogação contratual, a Contratada deverá, no prazo de 

até 10 (dez) dias consecutivos, contados da data da assinatura do aditivo, 

apresentar comprovante de renovação da garantia de execução do contrato.  

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO 

5.1. A CONTRATANTE pagará, pelo objeto do presente Contrato, o valor total 

de R$....., considerando o valor dos materiais em R$ .... e a mão de obra 

em R$ .....;  

5.2. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá 

ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos 

termos da Lei Federal nº 14.133/2021;  

5.2.1. A CONTRATADA poderá solicitar reequilíbrio econômico-financeiro a 

qualquer momento, desde que devidamente comprovado. O CONTRATANTE fará 

análise da solicitação de reequilíbrio, que implicará a revisão dos preços 

para mais ou para menos, conforme o caso;  

5.2.2. O reequilíbrio econômico deverá ser precedido de pesquisa de preços 

prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros 

meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de 

mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a 

justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de 

deferir ou rejeitar o pedido. 

CLÁUSULA SEXTA– ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS 

6.1. Na vigência do Contrato, as quantidades dos itens constantes da 

Planilha de Quantitativos e Custos Unitários poderão ser acrescidas ou 

suprimidas em até 25% (vinte e cinco por cento), por item, da quantidade 

primitiva, a juízo exclusivo da Fiscalização, desde que o acréscimo ou 

supressão não altere o valor do Contrato e nem transfigure o objeto da 

contratação, na forma do disposto nos arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal 

nº 14.133/2021, e sejam observadas as demais disposições deste Contrato. 

6.2. Para a preservação do valor do Contrato, aos acréscimos 

corresponderão, sempre que possível e recomendável, supressões de outros 

itens, em igual proporção, desde que não haja comprometimento da obra e 

nem se transfigure o objeto do contrato, conforme o art. 126 da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

6.3. Itens simples ou compostos que não constem originariamente na 

Planilha de Quantitativos e Custos Unitários e que eventualmente se façam 

necessários, deverão ser incluídos sempre com base nos insumos, 

composições ou itens relacionados na tabela de preços adotada no Contrato. 
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6.4. Poderão ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver, 

para a execução das obras e/ou serviços, que, depois de analisadas pela 

Fiscalização, conduzam à redução do preço contratado. Esta variante será 

acompanhada de uma Planilha de Quantitativos e Preços Unitários que 

demonstre a efetiva redução do preço referencial. A aceitação das 

variantes implicará: 

a) a contemplação dos seus quantitativos e preços na Planilha Oficial de 

Quantitativos e Preços Unitários, procedendo-se às adaptações necessárias, 

com as substituições e modificações indispensáveis e pertinentes; 

b) a inalterabilidade dos preços e dos quantitativos das variantes. 

6.5. O CONTRATANTE poderá modificar o projeto ou as suas especificações 

para melhor adequação técnica aos seus objetivos, com alteração ou não do 

valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, 

ambos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

6.6. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço 

global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em 

decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária, 

conforme o art. 128 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA 

7.1. A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de xxxxxxxx, no valor 

de R$ xxxxxxxx, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

Contrato. 

7.2. O Município se utilizará da garantia para assegurar as obrigações 

associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar 

valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir–se dos prejuízos que 

lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigações. 

Para reparar esses prejuízos, poderá a CONTRATANTE ainda reter créditos. 

7.3. Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações 

assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso não venham a ser 

quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da 

aplicação da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da 

garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela 

diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente. 

7.4. Em caso de extinção do contrato decorrente de falta imputável à 

CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que 
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promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o 

importe da garantia prestada e o débito verificado. 

7.5. Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor 

original deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias 

úteis, exceto no caso da cobrança de valores de multas aplicadas, em que 

esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou 

da notificação pelo Município, o que ocorrer por último, sob pena de 

rescisão administrativa do Contrato. 

7.6. Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o 

art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no 

prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do 

correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste 

Contrato. 

7.7. A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade 

contratante, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

I - Caso seja utilizada garantia na modalidade de Seguro–Garantia (art. 

96, § 1º, II, da Lei Federal nº 14.133/2021): 

a) A apólice deverá ter vigência idêntica ao prazo do contrato, acrescido 

de 30 (trinta) dias para apuração de eventual inadimplemento da Contratada 

— ocorrido durante a vigência contratual — e para a comunicação do 

inadimplemento à seguradora, com cláusula de renovação até a extinção das 

obrigações da CONTRATADA, vinculada à reavaliação do risco. 

b) A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a 

seguradora informar ao CONTRATANTE e à CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias 

antes do prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada. 

c) No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro–garantia, a 

Contratada deverá apresentar garantia de valor e condições equivalentes, 

para aprovação do Contratante, antes do vencimento da apólice, 

independentemente de notificação, sob pena de caracterizar–se 

inadimplência e serem aplicadas as penalidades cabíveis. 

d) As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou 

disposições que contrariem as disposições do presente CONTRATO e deverão 

conter declaração expressa da companhia seguradora, da qual conste que 

conhece integralmente este contrato. 

e) A CONTRATADA encaminhará ao Contratante cópia autenticada das apólices 

de seguro, antes da assinatura do contrato, 
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f) A apólice deverá ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no 

Brasil pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, – fato que 

deverá ser atestado mediante apresentação, junto com a apólice, da 

Certidão de Regularidade expedida pela SUSEP. 

g) Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 

124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo 

de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente 

aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

h) A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade 

contratante. 

II - Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fiança–Bancária (art. 

96, § 1º, III, da Lei Federal nº 14.133/2021): 

a) A fiança bancária formalizar–se–á através de carta de fiança fornecida 

por instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo 

Banco Central do Brasil. 

b) A fiança bancária será apresentada com firma devidamente reconhecida em 

cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja 

autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e 

legalmente autorizados. 

c) A fiança bancária deverá ter prazo de validade correspondente ao 

período de vigência deste contrato, acrescido de 30 (trinta) dias para 

apuração de eventual inadimplemento da CONTRATADA — ocorrido durante a 

vigência contratual — e para a comunicação do inadimplemento à instituição 

financeira. 

d) No instrumento de fiança bancária constará renúncia expressa do fiador 

ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do 

Código Civil Brasileiro, bem como sua expressa afirmação que, como devedor 

solidário, fará o pagamento ao Contratante, independentemente de 

interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações. 

e) Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 

124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo 

de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente 

aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

f) A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade 

contratante. 
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III - Caso seja utilizada garantia modalidade Caução Títulos Públicos 

(art. 96, § 1º, I, 2ª parte, da Lei Federal nº 14.133/2021): 

a) A contratada entregará, até a data da assinatura do contrato, os 

Títulos da Dívida Pública emitidos na forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Economia ou órgão que o suceder, no Órgão 

responsável pela contratação, para aferição de sua legalidade, registro e 

anexação ao processo de contratação. 

b) Sempre que houver alteração do valor do Contrato, de acordo com o art. 

124 da Lei Federal nº 14.133/2021, a garantia será complementada no prazo 

de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente 

aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

c) A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral 

cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade 

contratante. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

8.1. O pagamento será realizado mediante depósito ou transferência 

bancária diretamente na conta do contratado em até 30 dias após a emissão 

do documento fiscal e de conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro, 

Laudo Técnico (quando for o caso) e Boletim de Medição, desde que o objeto 

contratado tenha sido executado, atestado e aprovado pelo CONTRATANTE, 

conforme serviços constantes no termo de referência, planilhas, projetos e 

demais anexos;  

8.2. Em caso de realização do serviço de forma parcial, ao final do prazo 

decorrido do contrato, a fiscalização notificará a CONTRATADA, informando 

o ocorrido e, considerar-se-á como inadimplemento contratual, tendo em 

vista a não entrega de todo o serviço contratado;  

8.3. Para pagamento da primeira parcela, serão exigidos os seguintes 

documentos: 

I – ART (Anotações de Responsabilidade Técnica) da Execução Total da Obra; 

II – Matrícula total da obra junto ao INSS (Instituto Nacional de 

Seguridade Social); 

8.4. Para pagamento da última parcela, será exigida a Certidão Negativa de 

Débito da obra, junto ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e 

a DCTF/Web referente à obra.  
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OBS.1: O Município poderá a cada nota fiscal emitida pela Contratada 

solicitar a apresentação das guias de recolhimento do FGTS e INSS dos 

colaboradores alocados na obra referente ao mês anterior.  

OBS.2: Nos termos da Instrução Normativa nº. 1234/2012 da Receita Federal 

do Brasil e de acordo com a tese fixada no Tema nº. 1130 da Repercussão 

Geral do STF que deu interpretação conforme à Constituição Federal do art. 

64 da Lei Federal nº. 9.430/1996 para atribuir aos Municípios a 

titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido 

na fonte incidente sobre valores pagos pela Administração Municipal a 

pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou 

serviços, para fins de imposto de renda retido na fonte de que trata o 

art. 158, inciso I da Constituição Federal, nas contratações de empresas 

enquadradas no sistema de lucro presumido ou lucro real, será observado o 

disposto no art. 64 da Lei Federal nº. 9.430/96 e também a Instrução 

Normativa nº. 1234/2012 da Receita Federal do Brasil, devendo a empresa 

destacar o valor a ser retido, na respectiva Nota Fiscal, conforme dispõe 

o parágrafo segundo do artigo 2º da IN 1234/2012;  

8.5. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 

monetariamente pelo IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-

lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, 

pro rata;  

8.6. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que 

regula a matéria;  

8.7. Em caso de erro na apresentação da Nota Fiscal, ou ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 

obrigação financeira pendente decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE;  

8.8. A despesa correrá na seguinte dotação orçamentária:  

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS;  

1012 – Construção da Casa Mortuária Municipal. 

44905100000000-0010 - 554 - OBRAS E INSTALACOES. 

8.9. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local 

de fácil visualização, a indicação do número do processo, número da 

concorrência eletrônica e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o 
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trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento 

fiscal para pagamento.  

CLÁUSULA NONA - RECEBIMENTO DO OBJETO 

9.1. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, 

quando estiver em desacordo com o contrato, com o edital e seus anexos;  

9.2. O objeto do contrato somente será recebido após a conclusão integral 

da obra e/ou do serviço, mediante termo de recebimento, da seguinte 

maneira:  

9.2.1. Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo detalhado, 

datado e assinado pelo fiscal e pelo representante da CONTRATADA, quando 

verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, dentro de 10 

(dez) dias consecutivos da comunicação escrita da CONTRADADA: 

a) Quando os serviços estiverem em conformidade com todos os requisitos 

técnicos estabelecidos no contrato, o termo de recebimento, com o registro 

da conclusão integral da obra, será encaminhado ao gestor do contrato;  

b) Quando os serviços apresentarem inconformidades com os requisitos 

técnicos estabelecidos no contrato, o fiscal deverá relacionar os itens a 

serem corrigidos ou refeitos, com as devidas justificativas, fixando o 

prazo para correção, que não poderá ser superior a 20 (vinte) dias 

consecutivos;  

c) Após a correção das inconformidades apontadas no termo de recebimento, 

a CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, para que o fiscal do contrato 

realize nova vistoria a fim de verificar o cumprimento das correções 

solicitadas. Em caso de aprovação, o termo de recebimento, com o registro 

da conclusão integral da obra e/ou serviços, será encaminhado ao gestor do 

contrato;  

d) Em caso de não cumprimento das correções solicitadas, o fiscal do 

contrato deverá relacionar os itens ainda em desconformidade, fixando o 

último prazo para correção, que não poderá ser superior a 10 (dez) dias 

consecutivos. Caso as correções não sejam aprovadas pela fiscalização, no 

prazo definido, será elaborado termo circunstanciado e encaminhado ao 

gestor do contrato, junto com o termo de recebimento provisório, para 

providências cabíveis;  

9.2.2. Definitivamente, por gestor ou fiscais designados pela autoridade 

competente, mediante termo de recebimento detalhado, que comprove o 

atendimento das exigências contratuais; 
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9.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a 

responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço 

nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;  

9.4. Salvo disposição em contrário constante do edital ou de ato 

normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa 

execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais 

correrão por conta do contratado;  

9.5. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções dos serviços executados, cabendo à fiscalização 

não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no termo de 

recebimento provisório;  

9.6. Após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia 

prestada pela CONTRATADA, quando houver, será liberada. 

CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado 

administrativamente pelas seguintes infrações:  

a) dar causa à inexecução parcial do contrato;  

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo;  

c) dar causa à inexecução total do contrato;  

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;  

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado;  

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 

sem motivo justificado;  

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;  

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato;  

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  

l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  
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m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013;  

10.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas 

previstas no item 19.1 do edital as seguintes sanções:  

a) advertência;  

b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% 

(trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;  

c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos;  

10.3 As sanções previstas nas alíneas ―a‖, ―c‖ e ―d‖ do item 19.2 do 

presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na 

alínea ―b‖ do mesmo item;  

10.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a 

converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com 

a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 19.2 do 

Edital;  

10.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao 

valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, 

além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou será cobrada judicialmente; 

10.6. A aplicação das sanções previstas no item 19.2 do Edital não exclui, 

em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 

Administração Pública;  

10.7. Na aplicação da sanção prevista no item 19.2, alínea ―b‖, do edital, 

será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data de sua intimação;  

10.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas ―c‖ e ―d‖ do item 

19.2 do Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa 

escrita e especificar as provas que pretenda produzir;  

10.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou 

de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou 

o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data da intimação;  
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10.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, 

provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou 

intempestivas;  

10.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a 

prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão 

patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à 

pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 

poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do 

mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia;  

10.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:  

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;  

b) pagamento da multa;  

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no 

caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da 

aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;  

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;  

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao 

cumprimento dos requisitos definidos neste artigo;  

10.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas ―h‖ e ―m‖ do item 

19.1 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do 

licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de 

integridade pelo responsável.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO  

11.1. A contratada se obriga:  

I - A substituir, no prazo máximo de uma semana, pessoa e/ou empregado 

cuja permanência no local de execução do objeto da licitação, seja de sua 

responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;  

II - A refazer a suas expensas, quaisquer obras e serviços executados em 

desobediência às normas técnicas vigentes;  

III - A remover, após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de 

materiais e lixos de qualquer natureza, proveniente da obra ou serviço 

objeto da presente Licitação; 
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IV - A cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras sobre 

Medicina e segurança de trabalho;  

V - A reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da 

contratante, devendo estas instalações ser submetidas à aprovação desta;  

VI - Construir e manter seus escritórios, alojamentos e demais 

dependências, no canteiro da obra, dentro das condições de absoluta 

higiene;  

VII - Sinalizar e iluminar convenientemente às suas exigências, o trecho 

de execução da obra ou serviço objeto deste edital, de acordo com as 

normas vigentes;  

VIII - A efetuar o registro de empreitada no CREA, em observância ao 

disposto na Lei N.º 6.496 de 07 de dezembro de 1977, bem como recolher 

todos os impostos e taxas.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

12.1. O CONTRATANTE designa como gestor do presente contrato o Secretário 

de Administração Renato Reck, e fiscal o servidor Luciano Scorsatto, que 

contará com auxilio dos Engenheiros Civil Olmiro Serafini Eco e Jonatas 

Alfredo Martins das Chagas, os quais serão os responsáveis pela emissão 

das medições e demais documentos referentes a execução da referida obra. 

Dentre as responsabilidades do fiscal e dos engenheiros que o prestarão 

auxílio, está a necessidade de anotar, em registro próprio, todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive quando de seu 

fiel cumprimento, determinando o que for necessário para a regularização 

de eventuais faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO DO CONTRATO  

13.1. As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão 

elencadas no art. 137 da Lei nº 14.133/21, que poderão se dar, depois de 

assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.  

13.2. A extinção do contrato poderá ser: 

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no 

caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação 

ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da 

Administração; 

III - Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula 

compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 
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§ 1º - A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a 

extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo 

processo. 

§ 2º - Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o 

contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que 

houver sofrido e terá direito a: 

I - devolução da garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 

13.2.1. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá 

acarretar, sem prejuízo das sanções previstas, as consequências contidas 

no art. 139 da Lei n° 14.133/2021.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Arvorezinha - RS para dirimir 

quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, 

com expressa renúncia a outro qualquer. 

 

Estando justos e contratados, firmam o presente instrumento.  

 

Itapuca, xx de xxxxxxxx de 2024. 

 

 

 

CONTRATANTE 

Marcos José Scorsatto 

Prefeito Municipal 

 

 

 

CONTRATADA 

(Nome da Empresa) 

Representante da Empresa 

 

 

 

FISCALIZADOR DO CONTRATO 
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xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Modelo de Declaração (Decreto Federal nº 4.358-028) 

Art. 7ª. Constituição Federal 

 

(Razão Social da Licitante), declara para os fins de direito, na qualidade 

de licitante do procedimento de Concorrência nº 003/2024, em cumprimento 

ao inciso XXXIII, do artigo 7º. da Constituição Federal, que não possuí em 

seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e, menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.  

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 _______________, ____de___________ de 2024.  

 

 

_________________________________ 

Diretor Sócio-Gerente ou Equivalente. (Carimbo da Empresa – CNPJ) 

 

 

 

ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (ME’s ou EPP’s) 

 

Declaro sob as penas da Lei, que a licitante ............. CNPJ/MF nº. 

.........................., se enquadra na definição do artigo 3º da Lei 

Complementar nº. 123/06, pelo que pretende EXERCER O DIREITO DE 

PREFERÊNCIA, e, para tanto, atende suas condições e requisitos, não 

estando incursa em nenhum dos impedimentos constantes do § 4º, artigo 3º, 

da Lei Complementar 123/06.  
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Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

__________________, ____ de ___________ de 2024.  

 

 

_______________________________ 

Diretor Sócio-Gerente ou Equivalente. Contador (carimbo) 

ANEXO IV 

 

 

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

 

A Empresa xxxxxxxxxxxxx, sediada na xxxxxxxxxxxxxxxxx, Município de 

xxxxxxxxxxx – RS, inscrita no CNPJ sob n.º xxxxxxxxxxxxxx, por seu 

Diretor/Sócio Gerente Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CPF n.º xxxxxxxxxxxxx e RG 

n.º xxxxxxxxxxxxxxxx, que esta subscreve, INDICA como RESPONSÁVEL TÉCNICO 

pela obra objeto desta licitação, o profissional xxxxxxxxxxxxxx, CREA n.º 

xxxxxxxxxxx, CPF n.º xxxxxxxxxxxxxxxxx e RG n.º xxxxxxxxxxxx. 

  

 

 

xxxxxxxxxxxxxx, xx de xxxx de 2024. 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

Carimbo do CNPJ da Empresa 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO 

―Lei nº 14.133/2021, de 01/04/2021, art. 14, IV. Art. 14. Não poderão 

disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou 

indiretamente: 

... 

IV - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 

expressamente do edital de licitação‖. 

 

Eu, ___________, portador do CPF n.º _____________, declaro para os 

devidos fins e sob as penas da Lei, que não possuo vínculo direta ou 

indiretamente com a Administração Pública MUNICIPAL, que impeça de 

contratar com a Administração Municipal e Itapuca/RS. 

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará 

nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299, do Código Penal, 

tornando nulo e sem efeito o contrato firmado com a Administração Pública, 

além de me obrigar a restituir aos cofres públicos todo e qualquer valor 

recebido indevidamente, sem prejuízo da atualização monetária até o dia da 

efetiva devolução. 

_________________, ___ de ____________ de 2023. 

_______________________________ 

Nome e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI 

Documentos de Engenharia 

 

 

 

 



I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0 Construção de Casa Mortuária em Alvenaria e Cobertura Metálica 662.331,40 
1. Casa Mortuária - Construção - BDI 1 - 662.331,40 
1.1. Adm Local - BDI 1 - 20.870,82 
1.1.0.1. COMP 05 ADM LOCAL UNID. 6,00               2.845,84 BDI 1 3.478,47 20.870,82 
1.2. Serviços Preliminares -                                -   BDI 1 - 37.540,38 

1.2.0.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 60,90                    45,00 BDI 1 55,00 3.349,50 

1.2.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 200,00                    83,61 BDI 1 102,20 20.440,00 

1.2.0.3. SINAPI 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 6,25                  200,00 BDI 1 244,46 1.527,88 

1.2.0.4. SINAPI 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 50,00                  200,00 BDI 1 244,46 12.223,00 

1.3. Infraestrutura -                                -   BDI 1 - 97.505,62 
1.3.1. Blocos -                                -   BDI 1 - 24.211,89 

1.3.1.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

M3 19,01                    46,00 BDI 1 56,23 1.068,93 

1.3.1.2. SINAPI 96623
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 2,40                  174,00 BDI 1 212,68 510,43 

1.3.1.3. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 43,20                    50,00 BDI 1 61,12 2.640,38 

1.3.1.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 457,57                    13,25 BDI 1 16,20 7.412,63 

1.3.1.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 10,80                  652,91 BDI 1 798,05 8.618,94 

1.3.1.6. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 64,80                    50,00 BDI 1 61,12 3.960,58 

1.3.2. Pilares entre bloco e baldrame -                                -   BDI 1 - 11.365,97 

1.3.2.1. SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 26,60                    70,00 BDI 1 85,56 2.275,90 

1.3.2.2. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 329,35                      9,60 BDI 1 11,73 3.863,28 

1.3.2.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 52,52                    11,41 BDI 1 13,95 732,65 

1.3.2.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 57,06                    14,22 BDI 1 17,38 991,70 

1.3.2.5. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,90                  495,15 BDI 1 605,22 1.149,92 

1.3.2.6. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,90                  294,37 BDI 1 359,81 683,64 

1.3.2.7. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 26,60                    51,33 BDI 1 62,74 1.668,88 

1.3.3. Viga de Baldrame -                                -   BDI 1 - 40.376,64 

1.3.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 122,18                    50,00 BDI 1 61,12 7.467,64 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Não 22,23%

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Itapuca - RS Itapuca - RS
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Construção de Casa Mortuária em Alvenaria e Cobertura Metálica

Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO
Casa Mortuária - Construção

127.476 v008   micro



I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

1.3.3.2. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 553,15                    11,12 BDI 1 13,59 7.517,31 

1.3.3.3. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 181,89                    13,25 BDI 1 16,20 2.946,62 

1.3.3.4. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 167,06                    17,72 BDI 1 21,66 3.618,52 

1.3.3.5. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 12,22                  640,00 BDI 1 782,27 9.559,34 

1.3.3.6. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 149,33                    50,00 BDI 1 61,12 9.127,05 

1.3.3.7. COMP 14 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 2,72                    42,16 BDI 1 51,53 140,16 
1.3.4. Contrapiso e regularização -                                -   BDI 1 - 21.551,12 

1.3.4.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 15,64                  100,00 BDI 1 122,23 1.911,68 

1.3.4.2. SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 
MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    156,40                    27,34 BDI 1 33,42 5.226,89 

1.3.4.3. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 15,64                  580,00 BDI 1 708,93 11.087,67 

1.3.4.4. SINAPI 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 4,69                  580,00 BDI 1 708,93 3.324,88 

1.4. Supraestrutura -                                -   BDI 1 - 125.660,18 
1.4.1. Pilares -                                -   BDI 1 - 17.299,49 

1.4.1.1. SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 54,72                    75,00 BDI 1 91,67 5.016,18 

1.4.1.2. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 439,90                      9,60 BDI 1 11,73 5.160,03 

1.4.1.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 120,93                    11,41 BDI 1 13,95 1.686,97 

1.4.1.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,90                    14,22 BDI 1 17,38 1.666,74 

1.4.1.5. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 5,14                  600,00 BDI 1 733,38 3.769,57 

1.4.2. Cintas e Vigas -                                -   BDI 1 - 61.298,60 

1.4.2.1. SINAPI 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 241,64                    70,00 BDI 1 85,56 20.674,72 

1.4.2.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 312,14                    14,22 BDI 1 17,38 5.424,99 

1.4.2.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 494,59                    11,41 BDI 1 13,95 6.899,53 

1.4.2.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 679,69                      9,60 BDI 1 11,73 7.972,76 

1.4.2.5. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 210,00                      9,31 BDI 1 11,38 2.389,80 

1.4.2.6. SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

M3 23,33                  629,00 BDI 1 768,83 17.936,80 

1.4.3. Lajes -                                -   BDI 1 - 47.062,09 

1.4.3.1. COMP 06
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
(8+6), CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963)

M2    204,50                  180,00 BDI 1 220,01 44.992,05 

1.4.3.2. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 154,25                    10,98 BDI 1 13,42 2.070,04 

1.5. Cobertura -                                -   BDI 1 - 75.985,15 

1.5.0.1. SINAPI 92616
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃOS de 9.45M, 9.75M, 10.0M 
E 9.82M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, BANZOS PU 
50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UN 4,00               2.000,00 BDI 1 2.444,60 9.778,40 
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1.5.0.2. SINAPI 92602
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃOS DE 3 M, PARA TELHA 
TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UN 2,00                  893,96 BDI 1 1.092,69 2.185,38 

1.5.0.3. SINAPI 92604
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3.55 M, PARA TELHA 
TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UN 1,00               1.012,67 BDI 1 1.237,79 1.237,79 

1.5.0.4. COMP 16

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 13,6 M, PARA TELHA 
TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 
20X100X20X2,25MM.

UNID. 1,00               2.850,00 BDI 1 3.483,56 3.483,56 

1.5.0.5. COMP 17

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 13,82 M, PARA 
TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 
20X100X20X2,25MM.

UNID. 1,00               2.900,00 BDI 1 3.544,67 3.544,67 

1.5.0.6. COMP 18

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14,00M, PARA 
TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 
20X100X20X2,25MM.

UNID. 1,00               2.950,00 BDI 1 3.605,79 3.605,79 

1.5.0.7. SINAPI 104314
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), PERFIL TUBO DE 80X50X2,25MM

KG 1.008,74                    14,35 BDI 1 17,54 17.693,30 

1.5.0.8. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 205,00                    62,17 BDI 1 75,99 15.577,95 

1.5.0.9. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 60,91                    46,24 BDI 1 56,52 3.442,63 

1.5.0.10. SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 38,80                  180,00 BDI 1 220,01 8.536,39 

1.5.0.11. COMP 02
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 
CM, INCLUSO IÇAMENTO, COR NATURAL (REF. SINAPI 100327)

M 60,60                    70,00 BDI 1 85,56 5.184,94 

1.5.0.12. COMP 03
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 26, CORTE DE 100 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. (REF. SINAPI 100327)

M 16,50                    85,00 BDI 1 103,90 1.714,35 

1.6. Verga e Contravergas -                                -   BDI 1 - 4.322,51 

1.6.0.1. SINAPI 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 1,40                    70,00 BDI 1 85,56 119,78 

1.6.0.2. SINAPI 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 14,70                    75,00 BDI 1 91,67 1.347,55 

1.6.0.3. SINAPI 93198
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS 
DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 5,00                    40,00 BDI 1 48,89 244,45 

1.6.0.4. SINAPI 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS 
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 53,40                    40,00 BDI 1 48,89 2.610,73 

1.7. Alvenaria e Revestimentos -                                -   BDI 1 - 136.014,35 
1.7.1. Alvenaria -                                -   BDI 1 - 38.705,92 

1.7.1.1. SINAPI 103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 263,88                  120,00 BDI 1 146,68 38.705,92 

1.7.2. Revestimento Externo -                                -   BDI 1 - 33.626,07 

1.7.2.1. SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 380,73                      6,00 BDI 1 7,33 2.790,75 

1.7.2.2. SINAPI 104217
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 380,73                    49,22 BDI 1 60,16 22.904,72 

1.7.2.3. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 380,73                      3,81 BDI 1 4,66 1.774,20 

1.7.2.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 380,73                    13,23 BDI 1 16,17 6.156,40 

1.7.3. Revestimento Interno -                                -   BDI 1 - 19.419,71 

1.7.3.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 203,15                      4,47 BDI 1 5,46 1.109,20 
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1.7.3.2. SINAPI 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,54                    32,12 BDI 1 39,26 1.434,56 

1.7.3.3. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 36,54                    65,92 BDI 1 80,57 2.944,03 

1.7.3.4. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 166,61                    37,28 BDI 1 45,57 7.592,42 

1.7.3.5. SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 166,61                    14,09 BDI 1 17,22 2.869,02 

1.7.3.6. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 166,61                      3,81 BDI 1 4,66 776,40 

1.7.3.7. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 166,61                    13,23 BDI 1 16,17 2.694,08 

1.7.4. Revestimento Teto -                                -   BDI 1 - 22.709,74 

1.7.4.1. SINAPI 87884
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 204,50                      6,00 BDI 1 7,33 1.498,99 

1.7.4.2. SINAPI 90406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 204,50                    48,42 BDI 1 59,18 12.102,31 

1.7.4.3. SINAPI 95306 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 204,50                    16,22 BDI 1 19,83 4.055,24 
1.7.4.4. SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 204,50                      4,73 BDI 1 5,78 1.182,01 

1.7.4.5. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 204,50                    15,49 BDI 1 18,93 3.871,19 

1.7.5. Piso Cerâmico -                                -   BDI 1 - 21.552,91 

1.7.5.1. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

M2 156,40                  105,80 BDI 1 129,32 20.225,65 

1.7.5.2. SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 94,40                    11,50 BDI 1 14,06 1.327,26 

1.8. Esquadrias -                                -   BDI 1 - 73.111,76 
1.8.1. Alumínio -                                -   BDI 1 - 2.690,53 

1.8.1.1. SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
INSTALADA, COMPLETA. AF_12/2019

M2 0,84                  775,30 BDI 1 947,65 796,03 

1.8.1.2. SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, COM PERSIANA, 
INSTALADA COMPLETA

M2 3,84                  403,63 BDI 1 493,36 1.894,50 

1.8.2. Madeira -                                -   BDI 1 - 8.206,16 

1.8.2.1. SINAPI 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00               1.600,00 BDI 1 1.955,68 7.822,72 

1.8.2.2. SINAPI 102214
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M2 15,12                    20,75 BDI 1 25,36 383,44 

1.8.3. Vidro -                                -   BDI 1 - 62.215,07 

1.8.3.1. COMP 19
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO FUME 10 MM, 2 FOLHAS DE 115X250 
CM (TOTAL DA PORTA 230X250CM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COM BARRAS ANTI PANICO 
(REF. SINAPI 102185)

UNID. 5,00               4.000,00 BDI 1 4.889,20 24.446,00 

1.8.3.2. COMP 20
JANELA COMBINADA, FIXA + MAXIM AR, DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO 
TEMPERADO LISO 10 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 94569 + 100764 + 102166)

M2 25,75               1.200,00 BDI 1 1.466,76 37.769,07 

1.9. Hidrossanitária -                                -   BDI 1 - 29.686,80 
1.9.1. Esgoto -                                -   BDI 1 - 24.855,59 

1.9.1.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 5,22                    86,95 BDI 1 106,28 554,78 
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1.9.1.2. SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 7,00                  400,00 BDI 1 488,92 3.422,44 

1.9.1.3. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00                    40,64 BDI 1 49,67 1.192,08 

1.9.1.4. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 34,00                    29,20 BDI 1 35,69 1.213,46 

1.9.1.5. COMP 14 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 0,87                    42,16 BDI 1 51,53 44,83 

1.9.1.6. SINAPI-I 11745
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA 
BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    5,00                    15,30 BDI 1 18,70 93,50 

1.9.1.7. SINAPI-I 39363
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 
30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* 
LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,00               4.000,00 BDI 1 4.889,20 4.889,20 

1.9.1.8. SINAPI 98081
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00               7.000,00 BDI 1 8.556,10 8.556,10 

1.9.1.9. SINAPI-I 39367
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* 
LITROS (NBR 13969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,00               4.000,00 BDI 1 4.889,20 4.889,20 

1.9.2. Pluvial -                                -   BDI 1 - 3.361,30 

1.9.2.1. SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 30,00                    65,00 BDI 1 79,45 2.383,50 

1.9.2.2. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 12,00                    37,06 BDI 1 45,30 543,60 

1.9.2.3. COMP 14 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 0,63                    42,16 BDI 1 51,53 32,46 

1.9.2.4. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 3,78                    86,95 BDI 1 106,28 401,74 

1.9.3. Água -                                -   BDI 1 - 1.469,91 

1.9.3.1. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,00                    13,22 BDI 1 16,16 775,68 

1.9.3.2. SINAPI 103036
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                    33,00 BDI 1 40,34 80,68 

1.9.3.3. SINAPI 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00                  101,56 BDI 1 124,14 372,42 

1.9.3.4. SINAPI 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 18,00                      8,14 BDI 1 9,95 179,10 

1.9.3.5. COMP 14 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 0,09                    42,16 BDI 1 51,53 4,64 

1.9.3.6. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,54                    86,95 BDI 1 106,28 57,39 

1.10. Elétrica -                                -   BDI 1 - 27.943,28 

1.10.0.1. COMP 09
Luminária Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento e instalação) (REF. 
103782)

UNID. 31,00                    55,00 BDI 1 67,23 2.084,13 

1.10.0.2. SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00                    38,00 BDI 1 46,45 1.161,25 

1.10.0.3. SINAPI 101511
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 
25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00               1.800,00 BDI 1 2.200,14 2.200,14 

1.10.0.4. SINAPI-I 41200 POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO RGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00               1.500,00 BDI 1 1.833,45 1.833,45 

1.10.0.5. SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00                    51,26 BDI 1 62,66 187,98 

1.10.0.6. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                    52,56 BDI 1 64,24 64,24 

1.10.0.7. SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                    55,21 BDI 1 67,48 67,48 

1.10.0.8. SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  390,45 BDI 1 477,25 477,25 

1.10.0.9. SINAPI 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 182,00                    18,00 BDI 1 22,00 4.004,00 

1.10.0.10. SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 78,00                    21,50 BDI 1 26,28 2.049,84 
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1.10.0.11. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 320,00                      4,00 BDI 1 4,89 1.564,80 

1.10.0.12. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 450,00                      6,00 BDI 1 7,33 3.298,50 

1.10.0.13. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00                      9,09 BDI 1 11,11 666,60 

1.10.0.14. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 140,00                    15,20 BDI 1 18,58 2.601,20 

1.10.0.15. COMP 12
ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRANEO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91856)

m 40,00                    13,20 BDI 1 16,13 645,20 

1.10.0.16. SINAPI 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00                  165,37 BDI 1 202,13 808,52 

1.10.0.17. SINAPI 90443
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 78,00                      6,00 BDI 1 7,33 571,74 

1.10.0.18. SINAPI-I 43100
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 
PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,00                  491,42 BDI 1 600,66 600,66 

1.10.0.19. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00                    18,30 BDI 1 22,37 559,25 

1.10.0.20. SINAPI-I 11250
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 
DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    31,00                    65,90 BDI 1 80,55 2.497,05 

1.11. Acessórios -                                -   BDI 1 - 10.850,27 

1.11.0.1. SINAPI 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                  576,74 BDI 1 704,95 1.409,90 

1.11.0.2. SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00                    43,36 BDI 1 53,00 106,00 

1.11.0.3. SINAPI 102615
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00                  986,00 BDI 1 1.205,19 1.205,19 

1.11.0.4. SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                  313,21 BDI 1 382,84 765,68 

1.11.0.5. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                  457,05 BDI 1 558,65 3.351,90 

1.11.0.6. SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    2,00                    51,95 BDI 1 63,50 127,00 
1.11.0.7. SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    0,72                  315,33 BDI 1 385,43 277,51 

1.11.0.8. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00                    89,00 BDI 1 108,78 217,56 

1.11.0.9. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                    87,04 BDI 1 106,39 212,78 
1.11.0.10. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 15,80                    85,00 BDI 1 103,90 1.641,62 

1.11.0.11. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 22CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 9,60                  120,00 BDI 1 146,68 1.408,13 

1.11.0.12. SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,00                    51,95 BDI 1 63,50 127,00 
1.12. Área Externa -                                -   BDI 1 - 10.828,98 

1.12.0.1. COMP 08

PISO EM LAJES DE BASALTO ESCAFILADA, 40 CM X 40 CM, Espessura mínima = 7 CM, COR 
NATURAL, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE PÓ DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E PÓ DE PEDRA (1:6) E= 5CM E REJUNTADO COM CIMENTO E 
AREIA (1:3). (REF. 101093)

M2    43,24                  190,00 BDI 1 232,24 10.042,06 

1.12.0.2. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 4,32                  100,00 BDI 1 122,23 528,03 

1.12.0.3. SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 3,80                    55,74 BDI 1 68,13 258,89 

1.13. Climatização -                                -   BDI 1 - 1.589,00 
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1.13.0.1. COTAÇÃO 07

INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO, COMPOSTO DE RASGO 
NA ALVENARIA,  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1",  FIAÇÃO COMPLETA 
(EVAPORADORA, CONDENSADORA E ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2,  CAIXA 
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM PVC DN 10 MM², DRENO EM 
PVC DN 25 MM PARA CONEXOES PARA SAÍDA DA ÁGUA, INCLUSO MÃO DE OBRA

M 10,00                  130,00 BDI 1 158,90 1.589,00 

1.14. Limpeza da Obra -                                -   BDI 1 - 1.058,83 

1.14.0.1. SINAPI 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 156,40                      5,54 BDI 1 6,77 1.058,83 

1.15. PPCI - BDI 1 - 9.363,47 

1.15.0.1. SINAPI 101906
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4,00                  639,18 BDI 1 781,27 3.125,08 

1.15.0.2. SINAPI-I 37557
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    8,00                    10,76 BDI 1 13,15 105,20 

1.15.0.3. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00                    21,93 BDI 1 26,81 107,24 

1.15.0.4. COTAÇÃO 08 DETECTOR FUMACA OPTICO CONV. SDO-C UNID. 3,00                    94,00 BDI 1 114,90 344,70 
1.15.0.5. COTAÇÃO 09 ACIONADOR MANUAL DE ALARME UNID. 3,00                    80,00 BDI 1 97,78 293,34 
1.15.0.6. COTAÇÃO 10 SIRENE AUDIO VISUAL MIC. VERM. SAF24-C UNID. 2,00                    80,00 BDI 1 97,78 195,56 
1.15.0.7. COTAÇÃO 11 BATERIA ESTACIONÁRIA SEL 12V/2,2AH UNID. 3,00                    88,00 BDI 1 107,56 322,68 
1.15.0.8. COTAÇÃO 12 CENTRAL ALARME DE INCENDIO CONV. CAC 06.24 (S/BAT) UNID. 1,00                  480,00 BDI 1 586,70 586,70 
1.15.0.9. COTAÇÃO 13 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DO PPCI UNID. 1,00               2.500,00 BDI 1 3.055,75 3.055,75 

1.15.0.10. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00                    51,62 BDI 1 63,10 252,40 

1.15.0.11. SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 21,00                      9,10 BDI 1 11,12 233,52 

1.15.0.12. COTAÇÃO 14 ELETRODUTO PVC 1/2", ANTICHAMA, RÍGIDO M 21,00                      8,50 BDI 1 10,39 218,19 

1.15.0.13. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 63,00                      2,91 BDI 1 3,56 224,28 

1.15.0.14. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 21,00                    11,64 BDI 1 14,23 298,83 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

13 de dezembro de 2023

Itapuca - RS
Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS246244

Jonatas Chagas
Engenheiro Civil

12912527

727.476 v008   micro



ún
ic

a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares  1
3 Blocos e Pilares - infra  1
4 Baldrame  1
5 Contrapiso e regularização  2
6 Pilares  2
7 Cintas e Vigas  2
8 Lajes  3
9 Estrutura da Cobertura  3

10 Cobertura  4
11 Alvenaria  2
12 Revestimento Externo  4
13 Revestimento Interno  5
14 Revestimento Teto  5
15 Piso  5
16 Esquadrias  6
17 Esgoto  2
18 Pluvial  2
19 Água  2
20 Elétrica  5
21 Acessórios  6
22 Área Externa  6
23 Climatização  6
24 PPCI  5
25 Limpeza  6

-

662.331,40

100,00%

-

662.331,40

100,00%

-

662.331,40 662.331,40662.331,40662.331,40

---

0,00%

100,00%

0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

15,19%10,61%26,95% 13,81% 15,74%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

17,69%

Cronograma
%Parcela

117.187,60R$ 178.488,83

117.187,60

% 84,81%

R$
Acumulado 17,69% 69,07%44,64%

295.676,42 387.149,83

100,00%

70.297,48

58,45%

104.274,93

457.447,32 561.722,25 662.331,40

100,00%100,00%

100.609,1591.473,41

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Casa Mortuária - Construção
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)
Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
Itapuca - RS, 13 de dezembro de 2023

Jonatas Chagas
RS246244
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMP 02
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO, COR NATURAL (REF. SINAPI 100327) M 72,03 73,12

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,211 35,15 35,15
SINAPI-I 1114 RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     1,05 36,96 36,96
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,008 16,01 16,01

SINAPI-I 5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 
UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0,0016 87,07 87,07

SINAPI-I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    0,059 281,08 281,08
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,239 19,68 21,98
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145 23,16 26,02

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0132 30,54 34,55

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0183 29,64 33,65

COMP 03
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 26, CORTE DE 100 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. (REF. SINAPI 100327) M 96,23 97,32

SINAPI-I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           310ML 0,211 35,15 35,15
cotação 02 CUMEEIRA CORTE 100 CM M 1,05 60,00 60,00
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,008 16,01 16,01

SINAPI-I 5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 
UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0,0016 87,07 87,07

SINAPI-I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    0,059 281,08 281,08
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,239 19,68 21,98
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145 23,16 26,02

SINAPI 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0132 30,54 34,55

SINAPI 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0183 29,64 33,65

COMP 04

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, 
BARRAS LONGITUDINAIS DE 10 MM E ESTRIBOS DE 5 MM, CONCRETO C25 LANÇADO POR 
CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).  (REF. SINAPI 100897) M 182,95 185,82

SINAPI-I 38405
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M3    0,1426 510,38 510,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2795 19,68 21,98

SINAPI 90680

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0342 451,12 455,81

SINAPI 90681

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA 
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0612 198,74 203,43

SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 4,94 10,93 11,07

SINAPI 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_09/2021_PS KG 1,41 15,26 16,02

SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,0524 3,25 3,31

SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 0,1571 9,05 9,29

COMP 05 ADM LOCAL UNID. 2.461,92 2.845,84
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 101,99 118,06
SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 35,15 40,47
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 85,30 98,60

COMP 06

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), CONCRETO C25, 
ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963) M2    195,42 198,67

SINAPI-I 3743
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M2    1 64,40 64,40

SINAPI-I 6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     1,87 11,23 11,23

SINAPI-I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    0,04 20,10 20,10
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 23,38 26,29
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,354 19,68 21,98

SINAPI 92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. 
AF_09/2020 M 0,97 13,39 13,88

SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,1 27,34 27,34

SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,074 641,94 648,52

COMP 07

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40x40 cm, E = 2,5 CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE 
PÓ DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E=6 CM E REJUNTADO COM CIMENTO E 
AREIA (1:3). (REF. 101094) M 56,86 58,88

SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,024 367,96 378,10

SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    2,5 12,71 12,71
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 19,68 21,98

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,056 4,40 4,40
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    0,02 68,13 68,13

COMP 08

PISO EM LAJES DE BASALTO ESCAFILADA, 40 CM X 40 CM, Espessura mínima = 7 CM, COR 
NATURAL, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE PÓ DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E PÓ DE PEDRA (1:6) E= 5CM E REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 
101093) M2    203,38 210,32

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    0,05 68,13 68,13
COTAÇÃO 03 LAJES DE BASALTO ESCAFILADA 40X40 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 5 CM M2 1 115,00 115,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,475 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,738 19,68 21,98

SINAPI 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,05 698,46 716,05

SINAPI 87307
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,001 536,15 555,45

COMPOSIÇÕES
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COMP 09
Luminária Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento e instalação) (REF. 
103782) UNID. 59,20 61,30

COTAÇÃO 04 Luminária Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT UNID. 1 42,00 42,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 21,18 23,70
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 25,33 28,51

COMP 10
Luminária Plafon Led Quadrado 32W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento e instalação) (REF. 
103782) UNID. 17,20 19,30

COTAÇÃO 05 1 0,00 0,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 21,18 23,70
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 25,33 28,51

COMP 12
ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRANEO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91856) m 13,99 14,92

SINAPI-I 39246
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM 
ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M     1,017 6,27 6,27

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,164 21,18 23,70
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,164 25,33 28,51

COMP 14 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 38,35 42,16
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    0,105 68,13 68,13
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,343 19,68 21,98

COMP 15
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (REF. SINAPI 101159) M2 210,18 223,91

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    119 0,67 0,67

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,045 540,75 558,66

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,16 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,581 19,68 21,98

COMP 16

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 13,6 M, PARA TELHA 
TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE) UNID. 2.963,49 3.018,77

SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    60,8618 10,98 10,98
SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,58986 57,76 57,76

SINAPI-I 40598
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 
X 50 MM, E= 3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    150,7194 11,57 11,57

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,21372 27,17 30,84
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74128 19,68 21,98

SINAPI 92258
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E 
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 1,13 367,66 404,62

COMP 17

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 13,82 M, PARA TELHA 
TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE) UNID. 3.015,94 3.072,19

SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    61,939 10,98 10,98
SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,6003 57,76 57,76

SINAPI-I 40598
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 
X 50 MM, E= 3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    153,387 11,57 11,57

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2706 27,17 30,84
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7544 19,68 21,98

SINAPI 92258
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E 
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 1,15 367,66 404,62

COMP 18

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14,00M, PARA TELHA 
TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE) UNID. 3.068,39 3.125,61

SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KG    63,0162 10,98 10,98
SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,61074 57,76 57,76

SINAPI-I 40598
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 
X 50 MM, E= 3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    156,0546 11,57 11,57

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,32748 27,17 30,84
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76752 19,68 21,98

SINAPI 92258
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E 
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 1,17 367,66 404,62

COMP 19
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO FUME 10 MM, 2 FOLHAS DE 115X250 CM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COM BARRAS ANTI PANICO (REF. SINAPI 102185) UNID. 4.819,77 4.852,18

SINAPI-I 3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, 
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA 
DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO                                                                                                                                                                                                                                                                      CJ    2 176,09 176,09

SINAPI-I 11189 VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M2    3,78 220,00 220,00

SINAPI-I 11499
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO 
EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    2 948,97 948,97

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,57 19,68 21,98
SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,76 21,41 23,97

SINAPI-I 39624 BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PAR   1 1.464,03 1.464,03

COMP 20

JANELA COMBINADA, FIXA + MAXIM AR, DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO TEMPERADO 
LISO 10 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 94569 + 100764 + 102166) M2 1.858,92 1.871,14

SINAPI-I 599
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, 
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1 804,76 804,76

SINAPI-I 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    17,413 0,21 0,21

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,424 23,23 23,23
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 19,68 21,98

SINAPI-I 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    24,4 0,21 0,21

SINAPI-I 34381
JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU 
BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    2,0833 324,94 324,94

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 23,23 23,23
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 19,68 21,98

SINAPI 102166
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 1 248,18 250,48
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 31.301.876/0001-00
E002 02.671.450/0001-31
E003
E005 26.117.993/0001-70
E006  46.477.685/0001-62
E007

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 01
TELHA TRAPEZOIDAL + EPS, TP 40, SUPERIOR E=0,5MM, 
INFERIOR E=0,43 MM, EPS = 30 MM, COR NATURAL M2

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 02 CUMEEIRA CORTE 100 CM M

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 03
LAJES DE BASALTO ESCAFILADA 40X40 CM, ESPESSURA MÍNIMA 
DE 5 CM M2

EMPRESA
E002
E005
E006

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 04 Luminária Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT UNID.

EMPRESA
E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 07

INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO, 
COMPOSTO DE RASGO NA ALVENARIA,  ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO DE 1",  FIAÇÃO COMPLETA (EVAPORADORA, 
CONDENSADORA E ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2,  
CAIXA RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM 
PVC DN 10 MM², DRENO EM PVC DN 25 MM PARA CONEXOES 
PARA SAÍDA DA ÁGUA, INCLUSO MÃO DE OBRA M

EMPRESA
E002
E005
E006

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 08 DETECTOR FUMACA OPTICO CONV. SDO-C UNID.

EMPRESA
E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 09 ACIONADOR MANUAL DE ALARME UNID.

EMPRESA
E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 10 SIRENE AUDIO VISUAL MIC. VERM. SAF24-C UNID.

EMPRESA
E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 11 BATERIA ESTACIONÁRIA SEL 12V/2,2AH UNID.

EMPRESA
E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 12 CENTRAL ALARME DE INCENDIO CONV. CAC 06.24 (S/BAT) UNID.

KATAGIRI   80,00 07/12/23

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 80,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

KATAGIRI   80,00 07/12/23

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 80,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Martins das Chagas & Cia. Ltda.   200,00 07/12/23
Construcasca Ltda.   180,00 07/12/23
DIEGO E.P. FERRO LTDA   250,00 07/12/23

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 200,00
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

KATAGIRI   94,00 07/12/23

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 94,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MAGAZINE LUIZA   42,00 07/12/23

https://www.magazineluiza.com.br/painel-plafon-led-24w-sobrepor-quadrado-avant-branco-

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 42,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Martins das Chagas & Cia. Ltda.   115,00 07/12/23
Construcasca Ltda.   115,00 07/12/23
DIEGO E.P. FERRO LTDA   120,00 07/12/23

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 115,00
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

METALURGICA CASTELLANI   60,00 07/12/23

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 60,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
METALURGICA CASTELLANI   103,00 07/12/23

DIEGO E.P. FERRO LTDA 54 99180 2992 Diego Ferro

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 103,00

KATAGIRI 54 3342 6007

Construcasca Ltda. (54) 996099198 Edevaldo

54 99628-1288 Tiago Castelani
Martins das Chagas & Cia. Ltda. 54 99960 1310 Max Alisson
MAGAZINE LUIZA

COTAÇÕES

NOME FONE CONTATO
METALURGICA CASTELLANI

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 88,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
KATAGIRI   88,00 07/12/23

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 480,00

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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EMPRESA
E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 13 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DO PPCI UNID.

EMPRESA
E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 14 ELETRODUTO PVC 1/2", ANTICHAMA, RÍGIDO M

EMPRESA
E007

OBSERVAÇÕES:

Data Jonatas ChagasResp. Pesquisa de Mercado:
13/12/2023

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
KATAGIRI   480,00 07/12/23

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 2.500,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
KATAGIRI   2.500,00 07/12/23

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 8,50

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
KATAGIRI   8,50 07/12/23

2Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



Proponente/Tomador: Município de Itapuca - RS

Município: Itapuca - RS

Localidade: Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS

Objeto: Casa Mortuária - Construção
Descrição: Construção de Casa Mortuária em Alvenaria e Cobertura Metálica
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Observação

Meta Casa Mortuária - Construção
1 Construção de Casa Mortuária em Alvenaria e Cobertura Metálica

1.1 Administração Local
1.1 COMPOSIÇÃO 05 ADM LOCAL 6,00 meses

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 4,00 8,00 H 2 horas por mês
100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 4,00 8,00 H 2 horas por mÊs
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,00 4,00 16,00 H 4 horas por mÊs

1.2 Serviços Preliminares

1.2.1 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

60,90 m

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 100,00 2,00 200,00 m2

93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

2,50 2,50 6,25 m2

93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

10,00 5,00 50,00 m2

1.3 Infraestrutura
1.3.1 Blocos 100x100x45 cm

Blocos 24,00 1,00 1,00 0,45

1.3.1.1 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

24,00 1,20 1,20 0,55 19,01 m3

1.3.1.2 96623
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

24,00 1,00 1,00 0,10 2,40 m3

1.3.1.3 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

24,00 1,00 0,45 4,00 43,20 m2

1.3.1.4 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

457,57 kg

24,00 4,00 3,00 0,617 177,70 kg
24,00 2,70 7,00 0,617 279,87 kg

1.3.2.4 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

24,00 1,00 1,00 0,45 10,80 m3

1.3.2.5 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 24,00 1,00 1,00 0,45 4,00 64,80 m2

1.3.3 Pilares entre bloco e baldrame 20x50cm
Pilares 19,00 0,20 0,50 1,00

1.3.3.1 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

26,60 m2

Pilares 19,00 0,20 0,50 1,00 2,00 26,60 m2

1.3.3.2 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

329,35 kg

Pilares 19,00 1,80 10,00 0,963 329,35 kg

MEMORIAL DE CÁLCULO QUANTITATIVO
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1.3.3.3 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

52,52 kg

Pilares 19,00 0,32 1,80 7,00 2,00 0,617 0,24 52,52 kg

1.3.3.4 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

57,06 kg

Pilares 19,00 1,80 15,00 0,154 0,12 1,30 57,06 kg

1.3.3.5 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1,90 m3

Pilares 19,00 0,20 0,50 1,00 1,90 m3

1.3.3.6 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

1,90 m3

1.3.3.7 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 26,60 m2

1.3.4 Viga de Baldrame (20X45)cm
VB01 7,00 0,20 0,45
VB02 15,80 0,20 0,45
VB03 2,90 0,20 0,45
VB04 2,10 0,20 0,45
VB05 15,80 0,20 0,45
VB06 8,00 0,20 0,45
VB07 15,80 0,20 0,45
VB08 8,80 0,20 0,45
VB09 8,80 0,20 0,45
VB10 4,60 0,20 0,45
VB11 12,65 0,20 0,45
VB12 3,40 0,20 0,45
VB13 10,10 0,20 0,45
VB14 20,00 0,20 0,45

1.3.4.1 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

135,75 0,20 0,45 2,00 122,18 m2

1.3.4.2 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

553,15 kg

VB01 5,00 7,30 0,963 35,15 kg
VB02 4,00 17,50 0,963 67,41 kg
VB03 3,00 3,20 0,963 9,24 kg
VB04 3,00 2,40 0,963 6,93 kg
VB05 4,00 17,50 0,963 67,41 kg
VB06 3,00 8,30 0,963 23,98 kg
VB07 4,00 17,50 0,963 67,41 kg
VB08 4,00 9,10 0,963 35,05 kg
VB09 4,00 9,10 0,963 35,05 kg
VB10 3,00 4,90 0,963 14,16 kg
VB11 4,00 14,50 0,963 55,85 kg
VB12 3,00 3,70 0,963 10,69 kg
VB13 4,00 10,40 0,963 40,06 kg
VB14 4,00 22,00 0,963 84,74 kg

1.3.4.3 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

181,89 kg

VB01 2,00 7,30 0,617 9,01 kg
VB02 2,00 17,50 0,617 21,60 kg
VB03 2,00 3,20 0,617 3,95 kg
VB04 2,00 2,40 0,617 2,96 kg
VB05 2,00 17,50 0,617 21,60 kg
VB06 2,00 8,30 0,617 10,24 kg
VB07 2,00 17,50 0,617 21,60 kg
VB08 2,00 9,10 0,617 11,23 kg
VB09 2,00 9,10 0,617 11,23 kg
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VB10 2,00 4,90 0,617 6,05 kg
VB11 2,00 14,50 0,617 17,89 kg
VB12 2,00 3,70 0,617 4,57 kg
VB13 2,00 10,40 0,617 12,83 kg
VB14 2,00 22,00 0,617 27,15 kg

1.3.4.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

167,06 kg

VB01 47,00 7,00 0,154 0,15 1,20 8,69 kg
VB02 105,00 15,80 0,154 0,15 1,20 19,40 kg
VB03 19,00 2,90 0,154 0,15 1,20 3,51 kg
VB04 14,00 2,10 0,154 0,15 1,20 2,59 kg
VB05 105,00 15,80 0,154 0,15 1,20 19,40 kg
VB06 53,00 8,00 0,154 0,15 1,20 9,79 kg
VB07 105,00 15,80 0,154 0,15 1,20 19,40 kg
VB08 59,00 8,80 0,154 0,15 1,20 10,90 kg
VB09 59,00 8,80 0,154 0,15 1,20 10,90 kg
VB10 31,00 4,60 0,154 0,15 1,20 5,73 kg
VB11 84,00 12,65 0,154 0,15 1,20 15,52 kg
VB12 23,00 3,40 0,154 0,15 1,20 4,25 kg
VB13 67,00 10,10 0,154 0,15 1,20 12,38 kg
VB14 133,00 20,00 0,154 0,15 1,20 24,58 kg

1.3.4.5 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

0,45 135,75 0,20 12,22 m3

1.3.4.6 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 0,45 135,75 0,20 2,0 149,33 m2

1.3.4.7 14 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) 135,75 0,20 0,10 2,72 m3

1.3.5 Contrapiso armado e=6cm e regularização e=3cm
Sala de Preparação 19,80

Cozinha 12,60
Sanitário Feminino 4,00

Sanitário Masculino 4,93
Circulação 8,09

Sala de Celebração 54,72
Hall Externo 52,26

1.3.5.1 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

0,10 156,40 15,64 m3

1.3.5.2 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 
MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

156,40 156,40 m2

1.3.5.3 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

0,10 156,40 15,64 m3

1.3.5.4 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

0,03 156,40 4,69 m3 REGULARIZAÇÃO

1.4 Supraestrutura
1.4.1 Pilares

Pilares Externos 5,00 0,20 0,50 1,00
Pilares Casa Mortuária 13,00 0,20 0,50 2,80

Pilares Reservatório 4,00 0,15 0,15 3,00
Pilares Platibanda 24,00 0,15 0,15 1,35

1.4.1.1 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

54,72 m2
paredes são utilizadas como 
fôrma

Pilares Externos 5,00 0,20 0,50 1,00 2,00 5,00 m2
Pilares Casa Mortuária 13,00 0,20 0,50 2,80 2,00 36,40 m2

Pilares Reservatório 4,00 0,15 0,15 3,00 2,00 3,60 m2
Pilares Platibanda 24,00 0,15 0,15 1,35 2,00 9,72 m2
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1.4.1.2 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

439,90 kg

Pilares Externos 5,00 1,80 8,00 0,963 69,34 kg
Pilares Casa Mortuária 13,00 3,70 8,00 0,963 370,56 kg

1.4.3.2 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,617 120,93 kg

Pilares Reservatório 4,00 3,25 4,00 0,617 32,08 kg
Pilares Platibanda 24,00 1,50 4,00 0,617 88,85 kg

1.4.1.3 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

95,90 kg

Pilares Externos 5,00 1,00 8,00 0,154 0,12 1,30 8,01 kg
Pilares Casa Mortuária 13,00 2,80 23,00 0,154 0,12 1,30 59,86 kg

Pilares Reservatório 4,00 3,00 25,00 0,154 0,12 0,50 7,70 kg
Pilares Platibanda 24,00 1,35 11,00 0,154 0,12 0,50 20,33 kg

1.4.1.4 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

5,14 m3

Pilares Externos 5,00 0,20 0,50 1,00 0,50 m3
Pilares Casa Mortuária 13,00 0,20 0,50 2,80 3,64 m3

Pilares Reservatório 4,00 0,15 0,15 3,00 0,27 m3
Pilares Platibanda 24,00 0,15 0,15 1,35 0,73 m3

1.4.2 Cintas de amarração e vigas de sustentação
V1 1,00 7,00 0,20 0,45
V2 1,00 15,80 0,20 0,70
V3 1,00 15,80 0,20 0,70

Cinta de Amarração 1,00 175,10 0,20 0,45
Cinta Reservatório 1,00 10,80 0,15 0,15

Cinta Platibanda 1,00 60,90 0,15 0,15
Cinta Muro 1,00 20,00 0,15 0,30

1.4.2.1 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

241,64 m2

V1 1,00 7,00 0,45 2,00 6,30 m2
V2 1,00 15,80 0,70 2,00 22,12 m2
V3 1,00 15,80 0,70 2,00 22,12 m2

Cinta de Amarração 1,00 175,10 0,45 2,00 157,59 m2
Cinta Reservatório 1,00 10,80 0,15 2,00 3,24 m2

Cinta Platibanda 1,00 60,90 0,15 2,00 18,27 m2
Cinta Muro 1,00 20,00 0,30 2,00 12,00 m2

1.4.2.2 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

312,14 kg

V1 1,00 7,00 46,00 0,154 0,15 1,20 8,50 kg
V2 1,00 15,80 105,00 0,154 0,15 1,63 26,36 kg
V3 1,00 15,80 105,00 0,154 0,15 1,63 26,36 kg

Cinta de Amarração 1,00 175,10 1167,00 0,154 0,15 1,20 215,66 kg
Cinta Reservatório 1,00 10,80 54,00 0,154 0,20 0,50 4,16 kg

Cinta Platibanda 1,00 60,90 304,00 0,154 0,20 0,50 23,41 kg
Cinta Muro 1,00 20,00 100,00 0,154 0,20 0,50 7,70 kg

1.4.2.3 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

494,59 kg

V1 2,00 7,30 0,617 9,01 kg
V2 2,00 17,50 0,617 21,60 kg
V3 2,00 17,50 0,617 21,60 kg

Cinta de Amarração 2,00 175,10 0,617 216,07 kg
Cinta Reservatório 4,00 10,80 0,617 26,65 kg

Cinta Platibanda 4,00 60,90 0,617 150,30 kg
Cinta Muro 4,00 20,00 0,617 49,36 kg
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1.4.2.4 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

679,69 kg

V1 5,00 7,30 0,963 35,15 kg
V2 4,00 18,00 0,963 69,34 kg
V3 4,00 18,00 0,963 69,34 kg

Cinta de Amarração 3,00 175,10 0,963 505,86 kg

1.4.2.5 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

210,00 kg

V2 6,00 17,50 1,578 105,00 kg
V3 6,00 17,50 1,578 105,00 kg

1.4.2.6 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

23,33 m3

V1 1,00 7,00 0,20 0,45 0,63 m3
V2 1,00 15,80 0,20 0,70 2,21 m3
V3 1,00 15,80 0,20 0,70 2,21 m3

Cinta de Amarração 1,00 175,10 0,20 0,45 15,76 m3
Cinta Reservatório 1,00 10,80 0,15 0,15 0,24 m3

Cinta Platibanda 1,00 60,90 0,15 0,15 1,37 m3
Cinta Muro 1,00 20,00 0,15 0,30 0,90 m3

1.4.3 Laje de Forro de Sustentação e=8+6cm

1.4.3.1 COMPOSIÇÃO 06
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
(8+6), CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963)

204,50 m2

1.4.3.2 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

125,00 2,00 0,617 154,25 kg reforços aba

1.5 Cobertura

1.5.1 92616
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃOS de 9.45M, 9.75M, 10.0M 
E 9.82M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, BANZOS PU 
50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

4,00 UNID. T1, T2, T3, T7

1.5.2 92602
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃOS DE 3 M, PARA TELHA 
TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

2,00 UNID. T4, T6

1.5.3 92604
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3.55 M, PARA TELHA 
TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

1,00 UNID. T5

1.5.4 16

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 13,6 M, PARA TELHA 
TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 
20X100X20X2,25MM.

1,00 UNID. T8

1.5.5 17

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 13,82 M, PARA 
TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 
20X100X20X2,25MM.

1,00 UNID. T9

1.5.6 18

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14,00M, PARA 
TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 
20X100X20X2,25MM.

1,00 UNID. T10

1.5.7 104314
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), PERFIL TUBO DE 80X50X2,25MM

1008,74 kg

1.5.8 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

205,00 m2

1.5.9 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 60,91 m capa-muro

1.5.10 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

38,80 m
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Calha 38,80 m

1.5.11 COMPOSIÇÃO 02
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 100327)

60,60 m algerosas

1.5.12 COMPOSIÇÃO 03
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 26, CORTE DE 100 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. (REF. SINAPI 100327)

16,50 m

1.6 Vergas e contravergas

1.6.1 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

1,40 m

1.6.2 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

14,70 m

1.6.3 93198
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS 
DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

5,00 m

1.6.4 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS 
DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

53,40 m

1.7 Alvenaria e Revestimentos
1.7.1 Alvenaria

2,70 2,88 7,78 1,92 5,86 m2
3,80 2,88 10,94 0,84 10,10 m2
3,00 2,88 8,64 5,75 2,89 m2
6,00 2,88 17,28 1,92 15,36 m2
3,00 2,88 8,64 5,75 2,89 m2
0,80 2,88 2,30 2,30 m2
3,00 2,88 8,64 7,50 1,14 m2
3,10 2,88 8,93 7,50 1,43 m2
2,00 2,88 5,76 5,76 m2
7,62 2,88 21,95 21,95 0,00 m2
7,62 2,88 21,95 21,95 0,00 m2
3,70 2,88 10,66 10,66 0,00 m2
4,20 2,88 12,10 12,10 m2
4,20 2,88 12,10 1,89 10,21 m2
4,27 2,88 12,30 12,30 0,00 m2
2,40 2,88 6,91 5,16 1,76 m2
1,60 2,88 4,61 4,61 m2
4,05 2,88 11,66 10,76 0,90 m2
1,10 2,88 3,17 1,89 1,28 m2
2,90 2,88 8,35 8,35 m2
2,20 2,88 6,34 6,34 m2
1,70 2,88 4,90 4,90 m2
3,55 2,88 10,22 5,75 4,47 m2
2,55 2,88 7,34 7,34 m2
2,70 2,88 7,78 7,78 m2
4,10 2,88 11,81 5,75 6,06 m2
7,60 2,88 21,89 21,89 0,00 m2
1,40 2,88 4,03 3,50 0,53 m2
3,20 2,88 9,22 3,47 m2
2,00 2,88 5,76 5,75 5,76 m2
4,40 1,00 4,40 4,40 m2
4,40 1,00 4,40 4,40 m2
4,40 1,00 4,40 4,40 m2
4,30 1,00 4,30 4,30 m2

Platibanda 60,91 1,35 82,23 82,23 m2 Descontado pilaretes
Revservatório 10,20 3,00 30,60 30,60 m2

1.7.1.1 103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS (DOIS FUROS) NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

263,88 m2

1.7.2 Revestimento Externo
Externas 380,73 m2
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7,80 3,15 24,57 2,76 21,81 m2
3,20 3,15 10,08 10,08 m2
7,00 3,15 22,05 1,92 20,13 m2
3,20 3,15 10,08 5,75 4,33 m2

10,10 3,15 31,82 15,00 16,82 m2
2,50 3,15 7,88 7,88 m2
7,80 3,15 24,57 9,75 14,82 m2
3,00 3,15 9,45 6,75 2,70 m2
7,80 3,15 24,57 5,75 18,82 m2
4,60 3,15 14,49 14,49 m2

40,00 1,30 52,00 52,00 m2
Platibanda 60,91 1,35 82,23 2,00 164,46 m2

Reservatório 10,80 3,00 32,40 32,40 m2

1.7.2.1 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

380,73 m2

1.7.2.2 104217
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

380,73 m2

1.7.2.3 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 380,73 m2

1.7.2.4 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

380,73 m2

1.7.3 Revestimento Interno
Internas 203,15 m2

Sala de Preparação 19,20 3,00 57,60 19,17 38,43 m2
Cozinha 14,40 3,00 43,20 3,81 39,39 m2

Sanitário Feminino 8,20 3,00 24,60 2,31 22,29 m2 PC
Sanitário Masculino 9,20 3,00 27,60 2,31 25,29 m2 PC

Circulação 13,60 3,00 40,80 13,31 27,49 m2
Sala de Celebração 29,80 3,00 89,40 39,14 50,26 m2

1.7.3.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

203,15 m2

1.7.3.2 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

36,54 m2

Sanitário Feminino 8,20 2,10 17,22 m2
Sanitário Masculino 9,20 2,10 19,32 m2

1.7.3.3 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

36,54 m2

1.7.3.4 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

166,61 m2

1.7.3.5 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 166,61 m2
1.7.3.6 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 166,61 m2

1.7.3.7 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

166,61 m2

1.7.4 Revestimento Teto Argamassa

1.7.4.1 87884
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

204,50 m2

1.7.4.2 90406
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

204,50 m2
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1.7.4.3 95306 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 204,50 m2
1.7.4.4 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 204,50 m2

1.7.4.5 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

204,50 m2

1.7.5 Piso cerâmico

1.7.5.1 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

156,40 m2

1.7.5.2 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

94,40 m

1.8 Esquadrias
1.8.1 Alumínio

2,00 1,60 1,20 1,92 3,84 m2
2,00 0,70 0,60 0,42 0,84 m2

1.8.1.1 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
INSTALADA, COMPLETA. AF_12/2019

0,84 m2

1.8.1.2 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, COM PERSIANA, 
INSTALADA COMPLETA

3,84 m2

1.8.2 Madeira
Portas 4,00 0,90 2,10 1,89 7,56

1.8.2.2 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

4,00 unid.

1.8.2.6 102214
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

2,00 15,12 m2

1.8.3 Vidro

19
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO FUME 10 MM, 2 FOLHAS DE 115X250 
CM (TOTAL DA PORTA 230X250CM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COM BARRAS ANTI PANICO 
(REF. SINAPI 102185)

1,15 2,50 5,75 2,00 5,00 unid.

20
JANELA COMBINADA, FIXA + MAXIM AR, DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO 
TEMPERADO LISO 10 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 94569 + 100764 + 102166)

25,75 m2

J3A 3,00 2,50 7,50 7,50 m2
J3B 3,00 2,50 7,50 7,50 m2

J4 4,30 2,50 10,75 10,75 m2
1.9 Hidrossanitária

1.9.1 Esgoto

1.9.1.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

58,00 0,30 0,30 5,22 m3

1.9.1.2 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM E ESGOTO, 
COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, REBOCO INTERNO E EXTERNO

7,00 unid.

1.9.1.4 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

24,00 m

1.9.1.5 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

34,00 m

1.9.1.6 COMP 14 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) 58,00 0,30 0,05 0,87 m3

1.9.1.7 11745
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA 
BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5,00 unid.

1.9.1.8 39363
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE DE 5000 LITROS (NBR 7229)

1,00 unid.

Janelas
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1.9.1.9 98081 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,7 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 37,72 M2. AF_12/2020

1,00 unid.

1.9.1.10 39367
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE 5000 
LITROS (NBR 13969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1,00 unid,

1.9.2 Pluvial

1.9.2.1 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

30,00 m

1.9.2.2 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

12,00 m

1.9.2.3 COMP 14 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) 42,00 0,30 0,05 0,63 m3

1.9.2.4 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

42,00 0,30 0,30 3,78 m3

1.9.3 Água

1.9.3.1 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

48,00 m

Forro 24,00 m
Parede 18,00 m

Piso 6,00 m

1.9.3.2 103036
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

2,00 unid.

1.9.3.3 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

3,00 unid.

1.9.3.4 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

18,00 m

1.9.3.5 COMP 14 LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 5 CM. (REF 100324) 6,00 0,30 0,05 0,09 m3

1.9.3.6 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

6,00 0,30 0,30 0,54 m3

1.10 Elétrica

1.10.1 COMPOSIÇÃO 09
Luminária Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento e instalação) (REF. 
103782)

31,00 unid.

1.10.2 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,00 unid.

1.10.3 101511 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 
25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

1,00 unid.

1.10.4 41200 POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO RGE 1,00 unid.

1.10.5 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

3,00 unid.

1.10.6 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 unid.

1.10.7 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 unid.

1.10.8 101895 DISJUNTOR RESIDUAL FASE/FASE OU FASE/NEUTRO 1,00 unid.

1.10.9 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

182,00 m

1.10.10 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

78,00 m

1.10.11 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

320,00 m

1.10.12 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

450,00 m

1.10.13 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

60,00 m

1.10.14 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

140,00 m
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1.10.15 COMPOSIÇÃO 12
ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRANEO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91856)

40,00 m

1.10.16 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

4,00 unid.

1.10.17 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

78,00 m

1.10.18 43100
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 
PARA 48 DISJUNTORES DIN

1,00 unid.

1.10.19 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

25,00 unid.

1.10.20 11250
CAIXA DE PASSAGEM LUZ, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* 
CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

31,00 unid.

1.12 Acessórios

1.12.2.1 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 UN

1.12.2.2 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN

1.12.2.3 102615
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

1,00 UN

1.12.2.4 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 UN

1.12.2.5 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

6,00 UN

1.12.2.6 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2,00 UN    
1.12.2.7 11186 ESPELHO CRISTAL E = 6 MM 2,00 0,40 0,90 0,72 M2    

1.12.2.8 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

2,00 UN

1.12.2.9 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 2,00 UN
1.12.2.10 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 15,80 M

1.12.2.11 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 22CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

9,60 M

1.12.2.12 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 2,00 UN    
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1.13 Área Externa

1.13.5 COMPOSIÇÃO 08

PISO EM LAJES DE BASALTO ESCAFILADA, 40 CM X 40 CM, Espessura mínima = 7 CM, COR 
NATURAL, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE PÓ DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E PÓ DE PEDRA (1:6) E= 5CM E REJUNTADO COM CIMENTO E 
AREIA (1:3). (REF. 101093)

43,24 m2

5 cm de pó de pedra para 
assentamento já é incluido na 
composição do serviço. 
Somado rampa

1.13.7 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

0,10 43,24 4,32 m3

1.13.8 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

3,80 m

1.15 Climatização

1.15.1 COTAÇÃO 07

INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO, COMPOSTO DE RASGO 
NA ALVENARIA,  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1",  FIAÇÃO COMPLETA 
(EVAPORADORA, CONDENSADORA E ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2,  CAIXA 
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM PVC DN 10 MM², DRENO EM 
PVC DN 25 MM PARA CONEXOES PARA SAÍDA DA ÁGUA, INCLUSO MÃO DE OBRA

10,00 m

1.17 Limpeza da obra

1.17.1 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

156,40 m2

1.17 PPCI

101906
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

4,00 unid.

37557
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

8,00 unid.

97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

4,00 unid.

COTAÇÃO 08 DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL 3,00 unid.
COTAÇÃO 09 ACIONADOR MANUAL DE ALARME 3,00 unid.
COTAÇÃO 10 AVISO SONORO TIPO SIRENE 2,00 unid.
COTAÇÃO 11 BATERIA ESTACIONARIA SEL 12V/2,2AH 3,00 unid.
COTAÇÃO 12 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 1,00 unid.

COTAÇÃO 13
MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DETECTORES DE FUMAÇA, ACIONADOR MANUAL DE 
ALARME E AVISO SONORO

1,00 unid.

91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

4,00 unid.

98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

21,00 m

COTAÇÃO 14 ELETRODUTO PVC 1/2" ANTICHAMA VERMELHO RÍGIDO 21,00 m

91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

63,00 m

91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

21,00 m

JONATAS CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: RS246244 
ART: 12912527 

Itapuca, 13 de dezembro de 2023.
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Objeto: Casa Mortuária – Construção; 

Descrição: Construção de Casa Mortuária em Alvenaria e Cobertura Metálica; 

Local: Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca – RS; 

Proprietário: Município de Itapuca – RS; 
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I. APRESENTAÇÃO 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas técnicas, materiais e 

acabamentos que irão definir os serviços para Construção de Casa Mortuária, localizada na Rua Valentim Scorsatto, 

Centro, Itapuca - RS, visando atender as exigências legais e técnicas exigentes. 

A obra consiste em: 

 Execução de estruturas de concreto armado (Blocos, Vigas de Baldrame, Pilares, Cintas de Amarração, 

Vigas de Sustentação, Contrapiso armado, Lajes preenchidas com cerâmicas e com contrapiso armado); 

 Execução fechamento em alvenaria cerâmica, revestimento argamassado e pintura; 

 Execução de Esquadrias de Alumínio, Madeira e Vidro; 

 Execução de vergas e contra-vergas; 

 Execução de Estrutura Metálica de Cobertura; 

 Execução de Projeto Elétrico; 

 Execução de Projeto Hidrossanitário e Drenagem Pluvial; 

 Instalação de Acessórios; 

 Execução de Climatização; 

 Execução de pavimentação em lajes de basalto; 

 Execução de limpeza final. 

 

Em atendimento ao disposto no art.7º, §2º, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 

nº8.666/93), apresenta-se organizado neste documento um conjunto de elementos e informações caracterizadores dos 

serviços para possibilitar a avaliação dos custos, dos prazos de execução e a definição dos procedimentos técnicos 

apropriados, com a finalidade de subsidiar a realização do processo licitatório e a adequada execução dos serviços a serem 

contratados. Estabelece, também, normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para os serviços 

e deve ser considerado complementar aos desenhos de execução dos projetos e demais documentos contratuais. 

 

II. ALTERAÇÃO DOS PROJETOS 

Nenhuma alteração dos projetos e especificações será realizada sem autorização do responsável técnico do 

projeto. 

Se houver alguma divergência entre memorial descritivo e planilha orçamentária, prevalece a planilha 

orçamentária, ou consultar o responsável técnico do projeto. 

 

III. PROCEDÊNCIA DE DADOS 

O executante deverá efetuar estudo dos projetos, memoriais e outros documentos que compõe a obra. Em caso 

de contradição, omissão ou erro deverá comunicar ao contratante para que seja feita a correção. O contratado se 

responsabiliza pela conferência e ajustes das medidas no local. Qualquer divergência, entre as medidas cotadas em planta 

baixa e no local o contratante deverá ser comunicado. Eventuais adaptações em situações específicas poderão ser 

propostas pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO. 

 

IV. LICENSAS, IMPOSTOS E TAXAS 

Será de responsabilidade da Empresa vencedora o pagamento do seguro pessoal, despesas decorrentes das leis 

trabalhistas e impostos que digam respeito às obras e serviços contratados. Além disso, arcará com as despesas das taxas 

de ART/RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica) e deverá entregar uma das vias referente aos serviços solicitados a 

Prefeitura Municipal, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado. 
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V. CÓPIAS DE PLANTAS E DOCUMENTOS 

Todas as cópias dos projetos, necessárias à execução das obras, serão por conta do executante. Os arquivos 

eletrônicos e as plantas aprovadas originais ficarão à disposição do contratado. 

 

VI. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO 

As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais 

serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica do CREA/CAU. 

 Todas as obrigações tais como: Licenças, Taxas, Impostos, Seguros, Registros, e outros referentes à construção 

serão de competência e responsabilidade do proprietário da obra. Todos os encargos sociais com empregados da obra 

ficarão a cargo da firma construtora, legalmente habilitada. 

A mão de obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de profissionais sem impedimentos 

legais e ou de saúde. 

A obra e suas instalações deverão ser entregues completas, limpas e em condições de funcionar plenamente. 

A empreiteira se responsabilizará por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a ocorrer na obra por falta de 

segurança, falta de equipamentos adequados tanto de trabalho quanto de segurança dos empregados. 

A Contratada deverá ser responsável pelo uso de EPI's, dispondo-os dos mesmos para seus funcionários e pelos 

deslocamentos aos locais solicitados pelo município. 

Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados, ou executados, deverão atender ao exigido nas 

Especificações, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens 

escritas do RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e 

do fabricante do material. 

Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de quantitativos ou despesas, será 

previamente outorgada por escrito pelo RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO, após o pronunciamento da 

FISCALIZAÇÃO e do RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO e só assim tomada em consideração no ajuste final de 

contas. Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do contrato. 

Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários estabelecidos no contrato, serão 

previamente orçados de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO e RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO. 

O EMPREITEIRO deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da FISCALIZAÇÃO, de todos os 

serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execução das obras. 

Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às Especificações ou que difira do indicado nos 

desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização escrita da RESPONSÁVEL TÉCNICO DO 

PROJETO, será considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir 

o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra. 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos 

materiais especificados por outros equivalentes, essa substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa 

do RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO, para cada caso particular. 

O EMPREITEIRO deverá estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e localização das obras e 

serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos. 

O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificações entregues, ficará 

condicionado à prévia autorização do RESPONSÁVEL TECNICO DO PROJETO. Deverão ser empregadas ferramentas 

adequadas ao tipo de serviço a executar. 

A critério da FISCALIZAÇÃO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO, poderão ser efetuados, 

periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas. 
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VII. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

a. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA 

A obra será administrada por profissional legalmente habilitado (engenheiro civil e/ou arquiteto), e que deverá estar 

presente em todas as fases importantes da execução dos serviços.  

O executante manterá, em obra, um mestre geral, que deverá estar presente em caso de falta do profissional 

responsável técnico para prestar quaisquer esclarecimentos necessários a FISCALIZAÇÃO ou RESPONSÁVEL TÉCNICO 

PELO PROJETO. 

Também deve estar presente um técnico em segurança do trabalho orientando para não ocorrerem acidentes de 

trabalho. 

 

VIII. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

Os materiais entregues em obra deverão ser de primeira qualidade e receber a aprovação da equipe de 

FISCALIZAÇÃO e/ou RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO, sob responsabilidade do RESPONSÁVEL 

TÉCNICO PELA EXECUÇÃO. 

 

IX. LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

A obra está localizada na Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca – RS. 
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1. MEMORIAL DESCRITIVO ESTRUTURAL 
Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, composto de elementos 

estruturais em concreto armado. Para maiores informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e 

especificações, deverá ser consultado o projeto executivo de estruturas. Quanto à resistência do concreto adotada: 

 

Estrutura fck 

Blocos 30 mPa 

Vigas de Baldrame 30 mPa 

Pilares 25 mPa 

Lajes 25 mPa 

Cintas de Amarração 25 mPa 

Vigas de Sustentação 25 mPa 

 

Normas Técnicas relacionadas: 

 ABNT NBR 5739: Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova; 

 ABNT NBR 5739: Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos; 

 ABNIT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos; 

 ABNT NBR 7212: Execução de concreto dosado em central; 

 ABNT NBR 8522: Concreto – Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão; 

 ABNT NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  

 ABNT NBR 14931: Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 

 ABNT NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 

 ABNT NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação; 

 ABNT NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

 ABNT NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios. 

 

1.1. Infraestrutura 

1.1.1. Blocos 

Serão executados 24 (quarenta e três) blocos de coroamento, com dimensões de 100x100x45cm, locadas 

conforme projeto. 

ESCAVAÇÃO: proceder a retirada de solo existente com retroescavadeira, com margem de espaço de 20 cm para 

as cotas dos blocos detalhados em projeto, a fim de facilitar a escavação e montagem das sapatas. 

LASTRO: No fundo do bloco deverá ser inserido um lastro de pedra britada n. 2 (19 a 38 mm), com espessura de 

10 cm. 

FORMAS: As formas dos blocos deverão ser de chapas de compensado de madeira serrada de 25 mm e devem 

ser feitos os travamentos, amarrações e escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações 

quando do lançamento do concreto, fazendo com que após a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em 

projeto; 

ARMADURA DE CONCRETO: A armadura a ser montada deverá ser de aço CA-50 de 10,0 mm, conforme projeto 

estrutural. As barras de aço antes de serem montadas, deverão ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer 

substância prejudicial a aderência com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem. As emendas de 

barras por traspasse serão feitas rigorosamente de acordo com as indicações no projeto específico de armadura das 



 
 

 

8 

estacas, que devem ser inseridas antes do início das concretagens, e devem ser montadas previamente conforme o 

detalhamento mostrado em projeto estrutural; 

CONCRETO USINADO: Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 

20mm, incluindo o serviço de bombeamento.  O concreto será adensado até a densidade máxima praticável, para ficar livre 

de vazios entre agregados graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superfícies das formas e dos materiais 

embutidos. O adensamento do concreto em estruturas será feito por vibradores do tipo imersão com acionamento elétrico 

ou pneumático. Deverá haver sempre a disponibilidade de dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando sempre um 

de reserva. Serão tomadas precauções para evitar-se o contato dos tubos vibratórios com as faces das formas. Será evitada 

vibração excessiva que possa causar segregação e exsudação. Não será permitido empurrar o concreto com o vibrador, 

devendo serem tomados todos os cuidados relativos a tempo de vibração efetiva, velocidade de imersão e de retirada da 

agulha, e a conservação da armadura em sua posição inicial. A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método 

ou combinação de métodos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. A CONTRATADA deverá ter todos os 

equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do concreto, disponíveis e prontos para uso no início da 

concretagem. O concreto de Cimento deverá ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a 

superfície. A cura com água começará assim que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido 

ao umedecimento da superfície. A água utilizada na cura do concreto atenderá às mesma exigências que a água usada no 

amassamento do concreto. As juntas de concretagem, quando não indicadas nos desenhos de construção, deverão ser 

indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que se refere às suas posições. Será permitido 

o uso de aditivos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. Cobrimento mínimo de 3 cm (três centímetros). 

IMPERMEABILIZAÇÃO: será executada em todas faces externas limpas do bloco com tinta asfáltica, em duas 

demãos, com intervalo de 2 horas. 

 

1.1.2. Pilares entre bloco e viga de baldrame 

Devido o desnível do terreno, deverão ser executados pilares auxiliares entre a superfície do bloco/sapata e a viga 

de baldrame. 

Serão executados 24 (quarenta e três) pilares, 20x50 cm, acima dos blocos. 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, 

sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes 

da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os 

preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da peça 

estrutural. 

FORMAS: As formas dos pilares deverão ser de madeira serrada de espessura 25 mm e devem ser feitos os 

travamentos, amarrações e escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do 

lançamento do concreto, fazendo com que após a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em projeto; 

ARMADURA: A armadura a ser montada deverá ser de aço CA-50 de 12,5 mm, reforços transversais de 10,0 mm 

e estribos de CA–60 de 5 mm, espaçados conforme projeto estrutural. O arame para amarração deve ser 18 BWG, diâmetro 

de 1,25 mm.  As barras de aço antes de serem montadas, deverão ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer 

substância prejudicial a aderência com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem; 

CONCRETO IN LOCO: Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas 

deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado 

por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo 

permitida sua concretagem antes dessa providência. O concreto a ser utilizado será realizado no local, com resistência 

característica à compressão aos 28 dias de 25MPa, traço 1:2,3:3,7, com agregado diâmetro máximo 19 mm (brita 1), 

consumo mínimo de cimento = 300 kg/m³, slump test de 120 mm a 140 mm +/- 20 mm. Será permitido o uso de aditivos 

SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. Cobrimento mínimo de 3 cm (três centímetros). 
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IMPERMEABILIZAÇÃO: será executada nas faces externas limpas dos pilares com tinta asfáltica, em duas 

demãos, com intervalo de 2 horas. 

 

1.1.3. Vigas de baldrame 

Conforme projeto, serão executadas vigas de baldrame com dimensões de 20x45 cm. 

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as seguintes precauções: na execução 

das formas estas deverão estar limpas para a concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade 

na sua remoção. Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem das sapatas. 

Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme 

os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça 

estrutural. 

ESCAVAÇÃO: Após a locação com a marcação dos pontos, proceder a retirada de solo existente com 

retroescavadeira, com margem de espaço para trabalhabilidade, a fim de facilitar a escavação e montagem das vigas de 

baldrame. 

FORMAS: As formas da viga de baldrame deverão ser de chapas de compensado de madeira serrada de 25 mm 

e devem ser feitos os travamentos, amarrações e escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou 

deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que após a desforma, fique reproduzida a estrutura 

determinada em projeto; 

LASTRO: No fundo do bloco deverá ser inserido um lastro de pó de pedra, com espessura de 5 cm. 

ARMADURA DE CONCRETO: A armadura longitudinal a ser montada deverá ser de aço CA-50 de 12,5 mm e 

10,0 mm, e estribos com CA-60 de 5,0 mm, espaçadas conforme projeto estrutural. O arame para amarração deve ser 18 

BWG, diâmetro de 1,25 mm. As barras de aço antes de serem montadas, deverão ser convenientemente limpas, 

removendo-se qualquer substância prejudicial a aderência com o concreto. Devem-se remover também as escamas de 

ferrugem. As emendas de barras por traspasse serão feitas rigorosamente de acordo com as indicações no projeto 

específico de armadura das estacas, que devem ser inseridas antes do início das concretagens, e devem ser montadas 

previamente conforme o detalhamento mostrado em projeto estrutural; 

CONCRETO USINADO: Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 

20mm, incluindo o serviço de bombeamento.  O concreto será adensado até a densidade máxima praticável, para ficar livre 

de vazios entre agregados graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superfícies das formas e dos materiais 

embutidos. O adensamento do concreto em estruturas será feito por vibradores do tipo imersão com acionamento elétrico 

ou pneumático. Deverá haver sempre a disponibilidade de dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando sempre um 

de reserva. Serão tomadas precauções para evitar-se o contato dos tubos vibratórios com as faces das formas. Será evitada 

vibração excessiva que possa causar segregação e exsudação. Não será permitido empurrar o concreto com o vibrador, 

devendo serem tomados todos os cuidados relativos a tempo de vibração efetiva, velocidade de imersão e de retirada da 

agulha, e a conservação da armadura em sua posição inicial. A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método 

ou combinação de métodos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. A CONTRATADA deverá ter todos os 

equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do concreto, disponíveis e prontos para uso no início da 

concretagem. O concreto de Cimento deverá ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a 

superfície. A cura com água começará assim que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido 

ao umedecimento da superfície. A água utilizada na cura do concreto atenderá às mesma exigências que a água usada no 

amassamento do concreto. As juntas de concretagem, quando não indicadas nos desenhos de construção, deverão ser 

indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que se refere às suas posições. Será permitido 

o uso de aditivos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. Cobrimento mínimo de 3 cm (três centímetros). 

IMPERMEABILIZAÇÃO: será executada em todas faces externas limpas do bloco com tinta asfáltica, em duas 

demãos, com intervalo de 2 horas. 
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1.2. Supraestrutura 

1.2.1. Pilares 

1.2.2. Pilares da platibanda 

1.2.3. Pilares do Muro Externo 

1.2.4. Pilaretes do volume (reservatório) 

Serão executados 13 (oito) pilares de 20x50 cm para a casa mortuária, 4 (oito) pilares de 15x15 cm do volume 

(reservatório) e 5 (cinco) pilares de 20x50 cm para o muro externo. 

Para a platibanda serão executados 24 (vinte e quatro) pilares de 15x15 cm. 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, 

sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes 

da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os 

preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente para se evitar a fissuração da peça 

estrutural. 

FORMAS: As formas dos pilares deverão ser de madeira serrada de espessura 25 mm e devem ser feitos os 

travamentos, amarrações e escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do 

lançamento do concreto, fazendo com que após a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em projeto; 

ARMADURA: A armadura a ser montada deverá ser de aço CA-50 de 12,5 mm e 10,0 mm, e estribos de CA–60 

de 5 mm, espaçados conforme projeto estrutural. O arame para amarração deve ser 18 BWG, diâmetro de 1,25 mm.  As 

barras de aço antes de serem montadas, deverão ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substância 

prejudicial a aderência com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem; 

CONCRETO USINADO: Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 

20 mm, incluindo o serviço de bombeamento. Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas 

(gabaritos para introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros). Assegurar-se da correta 

montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição 

de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento. Verificar se a resistência característica e/ou 

o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi 

ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – 

verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) 

e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização 

de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos 

sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto. Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 

14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da 

pasta / segregação do material. O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície 

uniforme. A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método ou combinação de métodos SOB 

RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. A CONTRATADA deverá ter todos os equipamentos e materiais necessários 

para uma adequada cura do concreto, disponíveis e prontos para uso no início da concretagem. O concreto de Cimento 

deverá ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a superfície. A cura com água começará assim 

que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superfície. A água utilizada 

na cura do concreto atenderá às mesma exigências que a água usada no amassamento do concreto. As juntas de 

concretagem, quando não indicadas nos desenhos de construção, deverão ser indicadas nos planos de concretagem 

apresentados pela CONTRATADA no que se refere às suas posições. Será permitido o uso de aditivos SOB 

RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. Cobrimento mínimo de 3 cm (três centímetros). 
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1.2.5. Cinta de Amarração 

Serão executadas cintas de amarração conforme projeto. 

 Deverão ser executadas três vigas de sustentação devido ao vão livre da casa mortuária, com dimensões de 

20x45, e duas de 20x70 cm. 

Para as cintas de amarração (casa mortuária e muro) as dimensões serão de 20x45 cm. 

Para as cintas da platibanda as dimensões serão de 15x15 cm. 

Para as cintas do volume (reservatório) as dimensões serão de 15x15 cm. 

FORMAS: As formas das cintas deverão ser de madeira serrada de espessura 25 mm e devem ser feitos os 

travamentos, amarrações e escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações quando do 

lançamento do concreto, fazendo com que após a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em projeto; 

ARMADURA: A armadura a ser montada deverá ser de aço CA-50 de 12,5 mm e 10,0 mm, e estribos de CA–60 

de 5 mm, espaçados conforme projeto estrutural. O arame para amarração deve ser 18 BWG, diâmetro de 1,25 mm.  As 

barras de aço antes de serem montadas, deverão ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substância 

prejudicial a aderência com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem; 

CONCRETO USINADO: Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 

20 mm, incluindo o serviço de bombeamento. Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas 

(gabaritos para introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros). Assegurar-se da correta 

montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição 

de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento. Verificar se a resistência característica e/ou 

o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi 

ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – 

verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) 

e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização 

de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos 

sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto. Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 

14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da 

pasta / segregação do material. O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície 

uniforme. A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método ou combinação de métodos SOB 

RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. A CONTRATADA deverá ter todos os equipamentos e materiais necessários 

para uma adequada cura do concreto, disponíveis e prontos para uso no início da concretagem. O concreto de Cimento 

deverá ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a superfície. A cura com água começará assim 

que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superfície. A água utilizada 

na cura do concreto atenderá às mesma exigências que a água usada no amassamento do concreto. As juntas de 

concretagem, quando não indicadas nos desenhos de construção, deverão ser indicadas nos planos de concretagem 

apresentados pela CONTRATADA no que se refere às suas posições. Será permitido o uso de aditivos SOB 

RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. Cobrimento mínimo de 3 cm (três centímetros). 

 

1.2.6. Contrapiso armado (e: 6 cm) e regularização (e:3cm) 

LASTRO: No fundo do bloco deverá ser inserido um lastro de pedra britada n. 2 (19 a 38 mm), com espessura de 

10 cm. 
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ARMADURA: A armadura a ser utilizada é uma tela de aço CA-60 de 5,0 mm, Q-196, espaçamento da malha 

10x10 cm, conforme projeto. As telas de aço antes de serem montadas, deverão ser convenientemente limpas, removendo-

se qualquer substância prejudicial a aderência com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem; 

CONCRETO USINADO: Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 

20mm, incluindo o serviço de bombeamento.  O concreto será adensado até a densidade máxima praticável, para ficar livre 

de vazios entre agregados graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superfícies das formas e dos materiais 

embutidos. O adensamento do concreto em estruturas será feito por vibradores do tipo imersão com acionamento elétrico 

ou pneumático. Deverá haver sempre a disponibilidade de dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando sempre um 

de reserva. Serão tomadas precauções para evitar-se o contato dos tubos vibratórios com as faces das formas. Será evitada 

vibração excessiva que possa causar segregação e exsudação. Não será permitido empurrar o concreto com o vibrador, 

devendo serem tomados todos os cuidados relativos a tempo de vibração efetiva, velocidade de imersão e de retirada da 

agulha, e a conservação da armadura em sua posição inicial. A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método 

ou combinação de métodos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. A CONTRATADA deverá ter todos os 

equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do concreto, disponíveis e prontos para uso no início da 

concretagem. O concreto de Cimento deverá ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a 

superfície. A cura com água começará assim que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido 

ao umedecimento da superfície. A água utilizada na cura do concreto atenderá às mesma exigências que a água usada no 

amassamento do concreto. As juntas de concretagem, quando não indicadas nos desenhos de construção, deverão ser 

indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que se refere às suas posições. Será permitido 

o uso de aditivos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. As juntas de concretagem, quando não indicadas nos 

desenhos de construção, deverão ser indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que se 

refere às suas posições. Cobrimento mínimo de 3 cm (três centímetros). 

REGULARIZAÇÃO: Após a cura da concretagem, deve-se regularizar a laje com uma camada de argamassa para 

futura instalação do piso. A argamassa deve possuir 3 cm de espessura, traço 1:4. A cura e proteção do deverá ser feita 

por um método ou combinação de métodos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. A CONTRATADA deverá ter 

todos os equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura, disponíveis e prontos para uso no início. Será 

permitido o uso de aditivos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. 

 

1.2.7. Laje de Cobertura 

A espessura total das lajes é de 14 cm (8+6: preenchimento + concreto). 

O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de primeira qualidade ou com escoras 

metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. 

Após a concretagem a cura deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A 

desforma deverá seguir os procedimentos indicados em norma. 

ARMADURA: A armadura a ser utilizada é uma tela de aço CA-60 de 5,0 mm, Q-196, espaçamento da malha 

10x10 cm, conforme projeto. As telas de aço antes de serem montadas, deverão ser convenientemente limpas, removendo-

se qualquer substância prejudicial a aderência com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem; 

LAJE PRÉ MOLDADA: composta por vigota em concreto armado protendido, altura de 8 cm e lajota cerâmica 20 

x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 8 cm, para suportar carga de até 200 kgf/m².  

CONCRETO USINADO: Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 

20 mm, incluindo o serviço de bombeamento. Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 

a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas 

(gabaritos para introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros). Assegurar-se da correta 

montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição 

de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento. Verificar se a resistência característica e/ou 
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o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi 

ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – 

verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega. Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) 

e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização 

de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos 

sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto. Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 

14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da 

pasta / segregação do material. Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade do contrapiso. O 

acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme. A cura e proteção do concreto 

deverá ser feita por um método ou combinação de métodos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. A 

CONTRATADA deverá ter todos os equipamentos e materiais necessários para uma adequada cura do concreto, 

disponíveis e prontos para uso no início da concretagem. O concreto de Cimento deverá ser protegido contra a secagem 

prematura, mantendo-se umedecida a superfície. A cura com água começará assim que o concreto tenha endurecido 

superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superfície. A água utilizada na cura do concreto atenderá 

às mesma exigências que a água usada no amassamento do concreto. As juntas de concretagem, quando não indicadas 

nos desenhos de construção, deverão ser indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que 

se refere às suas posições. Será permitido o uso de aditivos SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. Cobrimento 

mínimo de 3 cm (três centímetros). 

REFORÇOS NA LAJE: Haverá reforços na aba com peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente 

cortadas e dobradas no canteiro, arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 m e espaçador de plástico industrializado 

circular para concreto armado. Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor os espaçadores plásticos com afastamento 

de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. Posicionar a 

armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem 

 

1.2.8. Vergas e Contra-vergas 

Nas portas serão executadas vergas e quando possível será estendida 30 cm além do vão da porta para evitar 

fissuras. Mesmo caso para as janelas, inclusive as contra-vergas. A largura será conforme a parede de alvenaria, neste 

caso 15 cm. A espessura deverá ser de 10 cm. 

Este serviço deve ser executado concomitante com a elevação da alvenaria. 

Para as vergas e contra-vergas deverão ser utilizados os seguintes materiais: 

 Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com Fck 

= 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira; 

 Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 6,3 mm.  

 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

 Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) 

cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas; 

 Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para 

fôrma de madeira hidrossolúvel; 

 Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma; 

Execução: 

 Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; 

 Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes 

que sustentarão a peça;  
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 Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; 

 Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo de 3 cm (três centímetros); 

 Concretar as vergas; 

 Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar 

as cargas. 
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2. MEMORIAL DESCRITIVO ESTRUTURA METÁLICA 
A cobertura será composta de tesouras de aço e trama de aço. 

O telhamento deverá ser com telha metálica. 

 

2.1. Tesouras 

A execução consiste em: 

 Fabricação na metalúrgica conforme perfil indicado em projeto; 

 Transporte: 

o Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste. 

o Içar e transportar horizontalmente a peça até o estoque ou local de instalação. 

o Desprender a cinta.  

 Montagem: 

o Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste. 

o Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de instalação. 

o Realizar pontos de solda nos locais adequados.  

o Desprender a cinta. 

o Fixação final. 

o Realizar a soldagem completa da peça. 

 Pintura: 

o As superfícies a pintar deverão ter tratamento superficial com jato de granalha de granulometria 

2.5, devendo ser feito uma pintura com tinta epóxi, com no mínimo 120 microns de espessura. 

o Para retoques de danos mecânicos ocorridos durante o transporte e montagem deverá ser 

providenciado o lixamento das áreas atingidas e efetuar os reparos reconstituindo todo o sistema 

exigido. 

As tesouras terão ligações soldadas e serão compostas de perfis metálicos de: 

 Aço A36, Fy= 250Mpa e Fu= 400Mpa; 

 Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, vão de 9,45 

metros; 

 Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, vão de 9,75 

metros; 

 Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, vão de 10,0 

metros; 

 Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, vão de 9,82 

metros; 

 Duas unidades com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x40x2,25, vão de 3,00 

metros; 

 Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, vão de 3,55 

metros; 

 Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, vão de 13,60 

metros; 

 Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, vão de 13,82 

metros; 
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 Uma unidade com banzos PU 100x50x3,75 mm, diagonal e montante PU 100x20x2,25, vão de 14,00 

metros; 

 

2.2. Terças 

Deve-se verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto. 

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, 

declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças.  Fixar as terças na 

estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 mm. 

 Pintura: 

o As superfícies a pintar deverão ter tratamento superficial com jato de granalha de granulometria 

2.5, devendo ser feito uma pintura com tinta epóxi, com no mínimo 120 microns de espessura. 

o Para retoques de danos mecânicos ocorridos durante o transporte e montagem deverá ser 

providenciado o lixamento das áreas atingidas e efetuar os reparos reconstituindo todo o sistema 

exigido. 

As terças metálicas terão ligações soldadas e serão compostas de perfis metálicos de: 

 Aço A36, Fy= 250Mpa e Fu= 400Mpa; 

 Tubo 80x50X2,25 mm; 

 

2.3. Telhamento 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de 

segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de 

dispositivos que impeçam seu escorregamento. 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-

tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros.  

Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal 

especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas. 

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). 

A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido 

contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento). 

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terça 

em perfil metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira). 

Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha 

metálica. 

As telhas devem ser termoacústicas e termo isolantes: 

 Telha trapezoidal TP 40; 

o Superior: TP 40 e=0,50 mm; 

 

2.4. Rufos, Capa-Muros, Algerosas e Calha 

Deverá ser executado: 

 Capa muro por toda extensão da platibanda, em aço galvanizado, corte de 33 cm, número 26; 

 Cumeeira em aço galvanizado, número 26, corte de 100 cm; 

 Algerosa no encontro da cobertura com a alvenaria da platibanda, corte de 50 cm, número 26; 
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 Calha em chapa de aço galvanizado, número 24, desenvolvimento de 100 cm. 

Na execução das algerosas e cumeeira: 

Itens: Prego polido com cabeça, bitola 18x27. Parafuso e bucha S-8. Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 

3,2 x 8 mm. Solda estanho 50/50. Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, 

embalagem de 310ml; 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de 

segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca 

às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade). 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas 

de dispositivos que impeçam seu escorregamento. 

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento 

especificado para os rufos. 

Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete 

contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas. 

Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, 

rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. 

Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria. 

Na execução do capa-muro: 

Itens: Chapim ou rufo capa de aço galvaniza num 26, corte 33 cm. Parafuso e bucha de nylon S-6. Selante elástico 

monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem e 310 ml. 

Com uso de trena, conferir se as medidas do muro do chapim são compatíveis.  

Apoiar o primeiro no local da instalação. 

No chapim que será sobreposto, cortar, com uso de alicate, 5cm das abas, destacando a parte interna. 

Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete 

contínuo, após conveniente limpeza/aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas. 

Fixar as peças no substrato (alvenaria ou concreto) por meio de parafusos e buchas regularmente espaçados. 

Aplicar selante a base de poliuretano nas emendas, cantos e sobre a cabeça dos parafusos. 

Na execução da calha: 

Itens: Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 100 cm. Prego polido com cabeça, bitola 18x27. 

Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm. Solda estanho 50/50. Selante elástico monocomponente a base 

de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml. 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de 

segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca 

às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade). 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas 

de dispositivos que impeçam seu escorregamento. 

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal especificada para as calhas 

e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores. 

Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete 

contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas. 

Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, 

rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. 
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3. MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 

3.1. Serviços Preliminares 
3.1.1. Limpeza e Locação da Obra 

Inicialmente, com máquinas apropriadas (motoniveladora ou trator de esteira), o local deverá receber uma limpeza 

da camada vegetal existente. 

A locação da obra será realizada com instrumentos de precisão, os quais irão gerar locação plana e altimétrica 

dos pontos necessários para que se possa executar o gabarito da obra, de acordo com projeto executivo em anexo, que 

lhe fornecerá os pontos de referência. 

 

3.2. Alvenaria, Vedações e Divisórias 

Normas técnicas relacionadas: 

 ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; 

 ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria – Forma e dimensões – Padronização; 

 ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos – 

Procedimento; 

 ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação - 

Terminologia e requisitos; 

Serão executados dois tipos de alvenaria de vedação.  

 Para vedação abaixo da viga de baldrame deverá ser realizada uma alvenaria de vedação com blocos 

cerâmicos deitados, maciços, 5x10x20 cm, fazendo com que a parede tenha 20 cm de espessura. Após 

deverá ser chapiscada. 

 Para vedação externa e interna deverá ser realizada uma alvenaria de vedação com blocos furados na 

horizontal, 14x9x19 cm, bloco deitado, espessura de 14 cm. 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em amarração. Durante toda a 

execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de 

cimento, areia e “vedalit” e revestidas conforme especificações a seguir. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA E MURO: As paredes serão em alvenaria de tijolos cerâmicos 

furados (dois furos) na horizontal (14x9x19) cm, assentes com argamassa de cal, cimento e areia média, traço (1:2:8), 

perfeitamente alinhados, aprumados e nivelados. Espessura média real da junta de 10 mm. Deverá ser utilizada no encontro 

alvenaria pilar tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 7,5x50cm e pino de aço 

com furo, haste=27 mm (ação direta).  As paredes obedecerão às dimensões do projeto arquitetônico e os ângulos formados 

pelas paredes. A execução das vergas e contra-vergas deve ser concomitante com a elevação da alvenaria. 

 

Revestimento externo: 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do 

revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e 

constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o 

início do revestimento deve ser maior. 

O revestimento externo deve ter ótimo acabamento, não apresentar esfarelamento ou descolamento. Se 

necessário serão realizados testes e será exigido refazer o mesmo acabamento, a cargo da executante. 

Aplicado nas faces externas: 

CHAPISCO: Toda a alvenaria e estrutura a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. A 

argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida, ser constituída de areia, predominantemente grossa e úmida, 



 
 

 

19 

argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400 litros. Para a 

execução: umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, com a argamassa preparada conforme especificado 

pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou 

quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse 

tipo de revestimento. 

EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA: Nas paredes externas será executado emboço com argamassa 

traço 1:2:8 (cimento/cal/areia média) com a utilização de tela de aço soldada galvanizada para alvenaria, fio com diâmetro 

de 1,24 mm, malha 25x25mm.  Deverá ser reforçado os encontros da estrutura com alvenaria com a tela metálica 

eletrossoldada. Após deve ser realizado o taliscamento da base e Execução das mestras, lançamento da argamassa com 

colher de pedreiro, compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro, sarrafeamento da camada com a régua 

metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso e acabamento superficial: desempenamento com 

desempenadeira de madeira.  

SELADOR: Na sequência receberão uma camada de fundo selador acrílico, ou seja, resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, 

reboco, concreto e gesso. Execução: superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 

de qualquer aplicação, Diluir o selador em água potável, conforme fabricante, aplicar uma demão de fundo selador com 

rolo ou trincha. 

PINTURA: Na sequência receberão duas demãos de tinta acrílica premium. Execução: a superfície deve estar 

limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir a tinta em água potável, 

conforme fabricante. Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações.  

 

Revestimento interno: 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do 

revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e 

constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o 

início do revestimento deve ser maior. 

O revestimento interno deve ter ótimo acabamento, não apresentar esfarelamento ou descolamento. Se 

necessário serão realizados testes e será exigido refazer o mesmo acabamento, a cargo da executante. 

CHAPISCO: Toda a alvenaria e estrutura a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. A 

argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida, ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão 

máxima entre 2,40mm e 6,30mm, argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo 

em betoneira 400 litros. Para a execução: umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, com a argamassa 

preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada 

uniforme de espessura de 3 a 5 mm. Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, 

eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência e abundantemente molhadas 

antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA: Somente Aplicado em lugares específicos, conferir na 

planta baixa. Nas paredes internas demarcadas em projeto, será executado emboço para recebimento de cerâmica, com 

argamassa traço 1:2:8 (cimento/cal/areia média). Deverá ser realizado o taliscamento da base e Execução das mestras, 

lançamento da argamassa com colher de pedreiro, compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro, 

sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso e acabamento 

superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
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REVESTIMENTO CERÂMICO DO TIPO PORCELANATO: Somente Aplicado em lugares específicos, conferir 

na planta baixa. Na superfície deste deverá ser aplicado placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 33x45 cm, 

argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC III, preparada conforme indicação 

do fabricante e argamassa para rejunte. 

A cor e modelo deve ser contatada a fiscalização e/ou responsável técnico pelo projeto. 

Execução: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, 

com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo 

de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.  

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A 

espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se 

espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 

rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a 

área com pano umedecido. A cor e modelo deve ser contatada a fiscalização e/ou responsável técnico pelo projeto. 

MASSA ÚNICA: Nas demais área marcadas em projeto será aplicado massa única, em argamassa traço (1:2:8), 

espessura de 20 mm. Execução: Taliscamento da base e Execução das mestras. Lançamento da argamassa com colher 

de pedreiro. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. Sarrafeamento da camada com a régua metálica, 

seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira 

de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.   

TEXTURA ACRÍLICA: Deverá ser executado uma demão de textura acrílica. A superfície deve estar limpa, seca, 

sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. A tinta deve ser diluída em água potável de acordo 

com recomendações do fabricante. Aplicar uma demão com rolo, conforme orientação do fabricante. 

SELADOR: Na sequência receberão uma camada de fundo selador acrílico, ou seja, resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, 

reboco, concreto e gesso. Execução: superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 

de qualquer aplicação, Diluir o selador em água potável, conforme fabricante, aplicar uma demão de fundo selador com 

rolo ou trincha. 

PINTURA: Na sequência receberão duas demãos de tinta acrílica premium. Execução: a superfície deve estar 

limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir a tinta em água potável, 

conforme fabricante. Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações.  

 

3.3. Forro 

CHAPISCO: O forro a ser revestido será chapiscado depois de convenientemente limpo. A argamassa de chapisco 

deverá ter consistência fluida, ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,40mm 

e 6,30mm, argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:4, com preparo em betoneira 400 litros. 

Para a execução: umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, com a argamassa preparada conforme 

especificado pelo projetista, aplicar com rolo com movimentos em sentido único, formando uma camada uniforme de 

espessura de 3 a 5 mm. Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, 

materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência e abundantemente molhadas antes de receber 

a aplicação desse tipo de revestimento. 

MASSA ÚNICA: Após será aplicada massa única, em argamassa traço (1:2:8), espessura de 20 mm. Execução: 

Taliscamento da base e Execução das mestras. Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. Compressão da 

camada com o dorso da colher de pedreiro. Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
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executadas, retirando-se o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.   

TEXTURA ACRÍLICA: Deverá ser executado uma demão de textura acrílica. A superfície deve estar limpa, seca, 

sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. A tinta deve ser diluída em água potável de acordo 

com recomendações do fabricante. Aplicar uma demão com rolo, conforme orientação do fabricante. 

SELADOR: Na sequência receberão uma camada de fundo selador acrílico, ou seja, resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, 

reboco, concreto e gesso. Execução: superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 

de qualquer aplicação, Diluir o selador em água potável, conforme fabricante, aplicar uma demão de fundo selador com 

rolo ou trincha. 

PINTURA: Na sequência receberão duas demãos de tinta acrílica premium. Execução: a superfície deve estar 

limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir a tinta em água potável, 

conforme fabricante. Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações. A cor deve ser contatada a fiscalização e/ou responsável técnico pelo projeto. 

 

3.4. Piso 

Na superfície deste contrapiso regularizado deverá ser aplicado placa cerâmica tipo porcelanato de dimensões 

entre 45x45cm, conforme a disponibilidade do mercado, mesmo caso para o rodapé, argamassa colante 

industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC III, preparada conforme indicação do fabricante e 

argamassa para rejunte. 

A cor e modelo deve ser contatada a fiscalização e/ou responsável técnico pelo projeto. 

Execução: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com 

o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação 

das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo 

de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. 

Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente 

ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica 

deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Após no mínimo 72 horas 

da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha 

em movimentos contínuos de vai e vem. Limpar a área com pano umedecido. 

Normas Técnicas relacionadas: 

 ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico – Procedimento; 

 ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento – Terminologia; 

 ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento – Classificação; 

 ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaios; 

 

3.5. Esquadrias  

3.5.1. Esquadrias de Alumínio 

Serão instaladas duas janelas de 160x120 cm, de correr com duas folhas para vidro 6 mm, completas, com 

persianas. 

Nos banheiros serão instaladas duas janelas de alumínio do tipo maxim-ar de 70x60 cm. 

Normas técnicas relacionadas: 

 ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia;  

 ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e classificação; 
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 ABNT NBR 12927:1993 - Fechaduras – Terminologia; 

 ABNT NBR 14913:2011 - Fechadura de embutir - Requisitos, classificação e métodos de ensaio; 

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam 

suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento 

(traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça 

para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com 

mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, embutidas na alvenaria, 

apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às laterais das janelas / portas, quando possível. 

 

3.5.2. Esquadrias de Madeira 

Serão instaladas quatro portas de madeira de 90x210 cm, completas, com pintura verniz. 

Normas técnicas relacionadas: 

 ABNT NBR 15930-1:2011 - Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e simbologia. 

 ABNT NBR 15930-2:2011 - Portas de madeira para edificações - Parte 2: Requisitos. 

 ABNT NBR 12927:1993 - Fechaduras – Terminologia; 

 ABNT NBR 14913:2011 - Fechadura de embutir - Requisitos, classificação e métodos de ensaio; 

Item: 

 Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com mão de obra 

e demais materiais inclusos; 

 Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais materiais inclusos (fornecimento e 

instalação), padrão médio; 

 Alizar / guarnição de madeira maciça, com mão de obra e demais materiais inclusos, padrão médio; 

 Fechadura de embutir, completa, nas características descritas na composição, com mão de obra e 

demais materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo médio. 

Deverão ser instaladas as portas demarcadas em projeto, semi-oca, espessura de 3,5 cm, inclusos dobradiças, 

montagem, batente, fechadura com execução do furo. 

 

3.5.3. Esquadrias de Vidro 

Deverão ser instaladas duas portas de vidro em alumínio, em vidro fume de 10 mm, duas folhas de 115x250 cm, 

totalizando 230x250 cm, com acessórios e barras antipânico. 

Conforme detalhe em projeto, haverão duas vidraças em alumínio e vidro temperado liso de 10 mm, combinadas 

entre basculante e fixa, completas. 

As vidraças em estrutura de alumínio devem ser compostas de PC003, PU040 e PU048.  

Observações: 

 Todas as esquadrias com pintura eletrostática na cor preta; 

 Com acessórios na cor preta; 

 A medição das esquadrias será feita após a instalação de todas as soleiras, inclusive das portas; 

 Com vidros conforme acima descritos; 

EXECUÇÃO:  

Definir os eixos referenciais da fachada; 

Demarcar e preparar os pontos de fixação; 
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Conferir alinhamento e nivelamento dos pontos para fixação dos perfis estruturais; 

Instalar as ancoragens na estrutura conforme indicações do projeto; 

Conferir prumo e alinhamento das ancoragens e os espaçamentos verticais e horizontais entre elas; 

Fixar os perfis verticais (montantes) às ancoragens; 

Fixar os perfis horizontais (travessas) aos perfis verticais; 

Verificar nível, alinhamento e espaçamento dos perfis; 

Instalar cada quadro aos perfis, com a placa de vidro previamente colada com silicone estrutural; 

Aplicar o material para tratamento das juntas entre as placas de vidro e entre os módulos para garantir a 

estanqueidade. 

 

3.6. Acessórios 

Serão instalados os seguintes acessórios: 

 Dois vasos sanitários sifonados com caixa acoplada, louça branca, incluso engate flexível em metal 

cromado, ½ x 40 cm, com assento sanitário convencional; 

 Dois toalheiros plásticos tipos dispenser para papel toalha interfolhado; 

 Duas papeleiras plásticas tipo dispenser para papel higiênico rolão, conforme projeto; 

 Duas saboneteiras de parede em metal cromado, conforme projeto; 

 Dois lavatórios com louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão 

tipo garrafa em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão 

popular - fornecimento e instalação; 

 Seis barras de apoio reta, em aço inox polido comprimento de 80 cm, fixadas nas paredes do banheiro 

PNE, duas horizontais e uma vertical em cada banheiro, e mais uma em cada chuveiro; 

 Uma caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 3000 litros, inclusos tubos, conexões e 

torneira de bóia; 

 Dois espelhos cristal de 6 mm de espessura, 40x90 cm no banheiro masculino e feminino, presos por 

botões; 

 Conforme projeto deverá ser implantado soleiras de granito, espessura de 2 cm, largura de 15 cm; 

 Em todas janelas deverá ser implantado pingadeiras de granito, espessura de 2 cm, largura de 22 cm; 

 Duas papeleiras tipo dispense para papel higiênico rolão; 
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4. MEMORIAL DESCRITIVO HIDROSSANITÁRIO 
Para o cálculo da demanda de consumo de água foram consideradas as populações equivalentes aos números 

de usuários previstos para a edificação (45 pessoas). 

 

4.1. Sistema de abastecimento 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: Para o abastecimento de água potável, foi considerado um sistema indireto, ou 

seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em 

reservatório, que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do 

abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede predial. A reserva 

que foi estipulada é equivalente a dois consumos diários da edificação. A água da concessionária local, após passar pelo 

hidrômetro da edificação, abastecerá diretamente os reservatórios instalados em local especificado em projeto, com 

capacidade para 5.000L cada, no total de duas. A água, a partir do reservatório, segue pela coluna de distribuição predial 

para a edificação, como consta nos desenhos do projeto.  Este local pode ser acessado pela cobertura da edificação, em 

uma porta na lateral. 

 

4.2. Água Fria 

Ramal de água Fria: Todas as canalizações deverão ser cuidadosamente montadas para que apresentem 

acabamento e funcionamento perfeitos, serão em PVC rígido Ø25mm, deformados e as deflexões e derivações deverão 

ser executadas com peças apropriadas para cada uso. Nas tubulações em PVC deverão ser obedecidas rigorosamente as 

orientações do fabricante. Durante os trabalhos de obra, as extremidades livres das tubulações deverão ser fechadas com 

segurança. 

Deverão ser instalados, conforme projeto: 

 Dois registros de esfera, PVC, roscável, com volante, de ½”; 

 Três registros de gaveta, bruto, latão, roscável, de ½”, acabamento e canopla cromados; 

 Nos locais onde será instalado sobre o solo, deverá ser escavado uma vala de 30x30 cm, por todo 

comprimento, e assentar os tubos sobre uma camada de pó de pedra de 5 cm. 

Normas Técnicas relacionadas: 

 ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria; 

 ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria – 

Requisitos; 

 ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

 ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão hidrostática interna; 

 ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de distribuição de água – Tipos 

– Padronização; 

 ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de cobre – Requisitos; 

 ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – Requisitos e métodos de 

ensaio;  
 ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: Requisitos e métodos de 

ensaios; 

 ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: Procedimentos para instalação; 

 ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – Requisitos e métodos de 

ensaio; 



 
 

 

25 

 ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: Registros de pressão; 

 ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – Requisitos e métodos de 

ensaio; 

 DMAE - Código de Instalações Hidráulicas; 

 EB-368/72 - Torneiras; 

 NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 

 

4.3. Esgoto 

Toda canalização de esgoto que ficar localizada sob a laje de impermeabilização do piso e as colunas de ventilação 

serão testadas antes de serem cobertas. 

Os ramais internos deverão ser encaminhados aos pontos de entrega de esgoto e encaminhados à rede de 

tratamento de efluentes sanitários.  

Deverá ser deixada folga entre as tubulações e os elementos estruturais.  

Durante a execução da obra, deverão ser tomadas precauções para evitar a entrada de detritos nas tubulações. 

As extremidades das tubulações de esgoto deverão ser vedadas até a montagem dos aparelhos sanitários, com 

plugues.  

As canalizações deverão ser assentadas em terrenos livres de pedregulho e sobre uma camada de pó de pedra 

de 5 cm. 

Os tubos de ventilação terão sua extremidade superior a trinta centímetros acima da coberta. 

Deverão ser adotados as declividades e diâmetros conforme projeto.  

A declividade deve ser uniforme entre as caixas sucessivas de inspeção.  

A rede predial e externa será executada com tubos e conexões de PVC obedecendo ao projeto hidrossanitário. 

Os coletores externos recolherão das caixas de inspeção, com declividade no sentido do coletor principal. O coletor 

principal receberá todo o esgoto, (ligando a rede de coleta de efluentes existente).  

Deverão ser instalados: 

 Sete caixas enterradas hidráulicas retangulares em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 

internas: 0,5x0,5x0,5 m para rede de drenagem e esgoto, com tampa de concreto armado, reboco interno 

e externo; 

 As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora das projeções dos 

pátios. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido; 

 Cinco ralos sifonados quadrado, em PVC, 100x53 mm, saída de 40 mm, com grelha quadrada branca. 

Subsistema de Coleta e Transporte: Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante. 

Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 

• 1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 50mm; 

• 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais 

pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações 

em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir 

o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão 

receber camada de pó de brita com recobrimento mínimo de 20cm. Em áreas sujeitas a tráfego de veículos aplicar camada 

de 10cm de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo 

normal. 
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Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários:  Conforme legislação ambiental vigente municipal, serão 

instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa solução consiste num conjunto de fossa séptica, filtro 

anaeróbico e sumidouro a serem construídos conforme o Projeto Hidrossanitário disponibilizado. O dimensionamento 

dessas utilidades foi baseado pelas diretrizes das ABNT NBR 7229 – Projeto, construção e operação de sistemas de 

tanques sépticos e ABNT NBR 13969 – Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 

efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. 

 fossa séptica, sem filtro, cilíndrica, com tampa, em polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade de 

5000 litros (NBR 7229); 

 filtro anaeróbio, em polietileno de alta densidade (PEAD), capacidade de 5000 litros; 

 sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,6 x 3,7 x 3,0 

m, área de infiltração: 37,72 m²; 

Normas Técnicas Relacionadas: 

 ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;  

 ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2: Requisitos para tubos de 

PVC com parede maciça; 

 ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário; 

 ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de distribuição, 

adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores – Padronização; 

 ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução; 

 ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de esgoto sanitário – 

Especificação; 

 ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário – Procedimento; 

 ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento; 

 ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento; 

 ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário – Tipos 

e dimensões – Padronização; 

 ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água esgoto ou 

drenagem urbana – Procedimento; 

 ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 

efluentes líquidos – Projeto, construção e operação; 

 ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – Projeto de redes coletoras 

com tubos de PVC;  

 Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do 

Trabalho: - NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

 Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário 

 

4.4. Drenagem Pluvial 

 O sistema de drenagem pluvial consistirá em tubos de PVC que guiarão a água proveniente da chuva até a 

cisterna, com uma caixa d’água de 3000 litros. 

 Manualmente será aberta a vala com profundidade de 30 cm e largura de 30 cm. 

Por todo o comprimento e largura deverá ter um lastro de pó de pedra, espessura de 5 cm, para assentamento da 

tubulação.  

Tubo de 100 mm e 150 mm serão instalados ligando as caixas de ligação e em seguida até a drenagem da rua. 
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As caixas de ligação/inspeção devem ser de tijolos cerâmicos maciços, dimensões de 50x50x50 cm, medidas 

internas, com tampa de concreto armado e chapisco e reboco externo e interno, conforme citado no item de esgoto. 
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5. MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICO E INTERNET 
No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos, 

circuitos, chaves, proteções e equipamentos.  

O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local 

em 220V.  

Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando 

a distância do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de 

passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

A partir do CD existente seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto. 

Todos os circuitos serão executados obedecendo o projeto elétrico.  

 O sistema terá 1 (um) circuito envolvendo 12 (doze) luminárias de 25 W, com um disjuntor de 10 A, cabo 

de 2,5 mm2, conduzidos através de eletroduto de 1 1/4”; 

 O sistema terá 1 (um) circuito envolvendo 19 (dezenove) luminárias de 25 W, com um disjuntor de 10 A, 

cabo de 2,5 mm2, conduzidos através de eletroduto de 1 1/4”; 

 Nove circuitos envolvendo cada ar condicionado de 1500 W cada, disjuntor de 10 A cada, cabo de 2,5 

mm2, conduzidos através de eletroduto de 1 1/4”; 

 Um circuito envolvendo o ar condicionado de 4000 W, disjuntor de 20 A cada, cabo de 6,00 mm2, 

conduzidos através de eletroduto de 1 1/4”; 

 O sistema terá 2 (dois) circuitos envolvendo, respectivamente, 10 (dez) e 15 (quinze) tomadas de 100 W, 

com um disjuntor de 10 A e 16 A cada, cabo de 4,00 mm2, conduzidos através de eletroduto de 1 1/4”; 

 Os eletrodutos serão embutidos na laje/parede; 

 Quanto as suas cargas, o circuito terá 69320 W; 

 A ligação da energia será utilizando fios de 10 mm² de espessura, com eletrodutos para cabeamento 

subterrâneo de PEAD flexível, onde deverá ser realizada uma escavação manual de vala com 35 (trinta 

e cinco) metros de comprimento; 

 O quadro de distribuição será de sobrepor, em PVC, com espaço para 48 disjuntores. 

 Deverá ser instalada uma entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, 4 (quatro) 

cabos de 10 mm2 e disjuntor de 50 A, com poste de concreto armado, PADRÃO RGE; 

 Deverão ser instaladas duas caixas elétricas em alvenaria de tijolos maciços, 30x30x30 cm; 

 Luminária Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento e instalação); 

 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação; 

 Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensões 20 x 20 x *12* 

cm; 

Normas Técnicas Relacionadas: 

 GED-14945: Padrões de Entrada com Caixas de Medição e Proteção Incorporadas ao poste de 

Concreto (1 cliente voltado para a rua); 

 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

 ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores; 

 ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; 

 ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores; 

 ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 

 ABNT NBR 5461, Iluminação; 
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 ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 

 ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 

 ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

 ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral; 

 ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e similares – Parte2-

1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos; 

 ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 2-2: Requisitos 

particulares para tomadas para aparelhos; 

 ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 

V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 

 ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Parte 1: 

Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD); 

 ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo – Parte 1: Requisitos gerais 

(IEC 60884-1:2006 MOD). 
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6. CLIMATIZAÇÃO 
Deverão ser prontos os pontos para futura instalação dos ar condicionados, incluindo os serviços de rasgo na 

alvenaria, eletrodutos flexíveis corrugado de PVC de 3/4”, fiação completa de cobre 3 x 2,5 mm2 (evaporizadora, 

condensadora e aterramento), tubos de cobre com cobertura de PVC de DN 10 mm2, caixas retangulares de PVC e dreno 

de PVC para conexões para saída da água, DN 25 MM. 

Conforme área de cada sala, foi calculada a potência de cada ar condicionado, assim completando o quadro de 

cargas com o disjuntor/cabo apropriado. 

Na espera do ar condicionado deverá ser feito uma curva do tipo “u invertido” para não entrar água no duto. 

Os condensadores estão alocados na parte interna onde exista platibanda afim de otimizar a apresentação 

da fachada, diminuir a exposição a umidade e não prejudicar a estética da obra. 

 

 
Espera do ar condicionado. 
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7. ÁREA EXTERNA 

7.1. Lastro de brita 

Por toda base do passeio público em lajes de basalto, piso tátil, piso intertravado e concreto polido deverá ser 

executado uma camada de bloqueio de 5 cm de brita 02. 

 

7.2. Passeio Público e Piso Tátil 

Para execução do passeio público, sobre a base existente e nivelada deverá ser inserida uma camada de brita de 

assentamento com espessura de 5 cm, com brita nº 2. 

Em seguida deverá ser implantado o piso, composto de pedras de basalto escafilada de 40x40 cm, espessura 

mínima de 7 cm sobre uma camada de argamassa de cimento e pó de pedra (traço1:6) com espessura de 5 cm.  

Deverá ser implantado também piso tátil, alerta e direcional, cor vermelha, conforme projeto, de 40x40x2,5 cm, 

sobre uma camada de argamassa (concreto magro) de 6 cm de espessura, com traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e 

brita 1). 

Antes da implantação das placas, deverá ser conversado com a fiscalização e/ou responsável técnico do projeto 

para determinar os detalhes estéticos das mesmas. 

Após a instalação, as placas e o piso tátil devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 

(cimento e areia). 

 

7.3. Meio fio de concreto 

Será utilizado nos estacionamentos guia pré-fabricada de concreto, com 30 cm de altura, 100 cm de comprimento, 

15 cm de base inferior e 13 cm de base superior, com canto superior arredondado e face externa ligeiramente inclinada. 

Execução:  

 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

 Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

 Assentamento das guias pré-fabricadas. 

 Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 
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8. PPCI 

8.1. Sistema de Extintores (NBR 12.963) 

Tendo como objetivo fixar as condições exigíveis para a instalação de sistemas de proteção por extintores portáteis 

para salvaguarda de pessoas e bens materiais.  

As NBR 7195 e NBR 7532 (identificação dos extintores de incêndio - Padronização), deverão ser parte integrante 

na execução deste PPCI.  

Os extintores de incêndio a serem instalados, deverão possuir Selos de Conformidade do INMETRO e atenderem 

ao Modelo, Tipo e Capacidade indicados no projeto de PPCI e de acordo com Resolução Técnica CBMRS nº 14 - Extintores 

de Incêndio.  

Os extintores deverão ser instalados exatamente conforme o projeto e, para atender as áreas de coberturas para 

o qual foi projetado, sendo sua fixação com suportes apropriados que acompanham o equipamento, instalados a uma altura 

entre 0,20m e 1,60m do piso acabado, considerando a borda inferior e a parte superior respectivamente, podendo optar-se 

por suportes de chão adequado a cada tipo de extintor, sendo que o mesmo deverá ser sinalizado com placas que atendam 

a NBR13.435 (ABNT) e seu acesso deverá ter uma área livre de 1,00m x 1,00m, conforme prescrito na NR-23 e legislação 

estadual vigente.  

 

8.2. Iluminação de Emergência (NBR 10.898) 

O sistema de iluminação de emergência deverá atender, quanto à instalação e funcionamento, o prescrito na NBR 

10.898. Deverá ter autonomia mínima de funcionamento de 1 hora e ser composto por blocos autônomos com circuitos 

independentes do sistema de iluminação comum e com disjuntores devidamente especificados no quadro geral.  

Deverão ser instaladas luminárias de emergência de LEDs nas portas de saída de emergência, para balizamento, 

com sinalização de saída e de clareamento nos pontos de rota de fuga, com especificações e alturas de acordo com o 

projeto, planilha orçamentária e/ou especificações da FISCALIZAÇÃO.  

Os condutores e suas derivações devem sempre passar em eletrodutos com caixas de passagem.  

 

8.3. Sinalização de Emergência (NBR 14.100) 

As portas de saída deverão ser sinalizadas por placas do tipo fotoluminescentes, conforme especificados pela 

NBR 13434 e detalhamentos do projeto, assim como os extintores de incêndio.  

Toda a simbologia utilizada esta normatizada e constante na NBR14100.  

 

8.4. Central de Alarme de Incêndio (NBR 9441) 

A central é o equipamento destinado a processar os sinais provenientes dos circuitos de detecção, a convertê-los 

em indicações adequadas e a comandar e controlar os demais componentes do sistema.  

A central deverá ter as seguintes características: 

 Funcionamento automático; 

 Indicações de defeitos no sistema, com dispositivo de isolamento do referido circuito; 

 Possibilidades de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, com dispositivo 

que possibilite a anulação dos sinais; 

 Haver sinalização visual e acústica, com funcionamento instantâneo ao acionamento; 

 Alimentação do sistema de baterias; 

 Autonomia mínima – uma hora para funcionamento do alarme geral; 

 Tensão de alimentação – 12Vcc ou 24Vcc; 

 Especificações visíveis do nome do fabricante, endereço, telefone e modelo do aparelho; 
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 Deve ser localizada em áreas de fácil acesso e, sempre que possível sob vigilância humana; 

 A área de instalação não deve estar próxima a materiais inflamáveis ou tóxicos. E quando enclausurada, 

deve ser ventilada e protegida contra penetração de gases ou fumaça; 

 Deve existir um caminho de abandono até uma área segura fora do prédio, que não pode ser inundada 

pela fumaça ou calor do fogo; 

 A distância máxima a percorrer até uma área segura não pode ser maior que 25 metros; 

 A escolha do local da instalação da central deve permitir a comunicação verbal entre esta e o 

estacionamento de veículos de combate a incêndio; 

 A central não deve ser instalada em áreas com risco de fogo ou onde não são assegurados o abandono 

e acesso por área protegida até área segura.  

A central de alarme está localizada no plenário da fiscalização, local de fácil acesso e constante vigilância.  

O Acionador manual é o dispositivo destinado a transmitir a informação de um princípio de incêndio, quando 

acionado pelo elemento humano. O acionador no projeto descrito é do tipo quebra-vidro e está posicionado próximo a 

central. O acionamento do acionador manual e/ou detector automático de incêndio, deverá, de imediato, indicar na central 

de alarme de incêndios o local ou área sinistrada, através de indicação visual e sonora.  

Deve ter as seguintes características: 

 Deve ser instalado em locais de maior probabilidade de trânsito de pessoas em caso de emergência; 

 Deve ser instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,50 m do piso acabado na forma embutida ou de sobrepor. 

No caso de instalação de sobrepor, o ressalto do invólucro não pode exceder 40 mm em corredores com 

comprimentos menores de 1,2 m. Em corredores de até 1,8 m de comprimento não pode exceder 60 mm 

e, em áreas abertas, o ressalto pode chegar até 100 mm sem proteção de corrimão ou anteparos de 

proteção para as pessoas. No caso de instalação embutida, uma sinalização na parede ou no teto em 

uma altura máxima de 2,5 m deve ser prevista, com tamanho e cor similares aos de um acionador manual 

no fluxo normal de movimentação das pessoas; 

  A distância máxima a ser percorrida, livre de obstáculos, por uma pessoa em qualquer ponto da área 

protegida até o acionador manual mais próximo não deve ser superior a 16 m e a distância entre os 

acionadores não deve ultrapassar 30 m. Na separação vertical, cada andar da edificação deve ter pelo 

menos 1 (um) acionador manual. 

 Os acionadores manuais devem conter a indicação de funcionamento e de alarme dentro do invólucro do 

acionador manual ou em separado; 

 O lugar escolhido para a instalação do acionador manual, em caso de correrias, não pode dificultar a 

saída das pessoas ou provocar lesões corporais. 

 A fixação do acionador manual deve ser resistente ao choque ocasional de pessoas ou transportes 

manuais e deve evitar sua retirada do ponto de fixação também em caso de vandalismo. 
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9. FINALIZAÇÃO 
Após todas as etapas serem concluídas, deverá ser feito uma limpeza no canteiro de obras com a finalidade de 

remover entulhos e sobra de materiais, promovendo para que deixe o local limpo e que não venha causar transtornos à 

população. Todo o material recolhido deve ser colocado em montes ou pilhas para que seja carregado por caminhões até 

a área de descarte. 

Internamente deverá ser realizada a limpeza com detergente e escovação manual. 

 

 

Itapuca, 13 de dezembro de 2023. 
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CREA: RS246244 
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Construção de Casa Mortuária em Alvenaria e Cobertura Metálica
1. Casa Mortuária - Construção - 
1.1. Adm Local - 
1.1.0.1. ADM LOCAL UNID. 6,00 6,00 
1.2. Serviços Preliminares - 

1.2.0.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 60,90 60,90 

1.2.0.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 200,00 200,00 

1.2.0.3.
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 6,25 6,25 

1.2.0.4.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

M2 50,00 50,00 

1.3. Infraestrutura - 
1.3.1. Blocos - 

1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 19,01 19,01 

1.3.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 2,40 2,40 

1.3.1.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 43,20 43,20 

1.3.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 457,57 457,57 

1.3.1.5.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 10,80 10,80 

1.3.1.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 64,80 64,80 

1.3.2. Pilares entre bloco e baldrame - 

1.3.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 26,60 26,60 

1.3.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 329,35 329,35 

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 52,52 52,52 

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Município de Itapuca - RS Itapuca - RS
MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Construção de Casa Mortuária em Alvenaria e Cobertura Metálica

Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
22,23%

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Construção de Casa Mortuária em Alvenaria e Cobertura Metálica

Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETO
Casa Mortuária - Construção

Frente de Obra:

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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1.3.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 57,06 57,06 

1.3.2.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,90 1,90 

1.3.2.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,90 1,90 

1.3.2.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 26,60 26,60 

1.3.3. Viga de Baldrame - 

1.3.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 122,18 122,18 

1.3.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 553,15 553,15 

1.3.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 181,89 181,89 

1.3.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 167,06 167,06 

1.3.3.5.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 12,22 12,22 

1.3.3.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 149,33 149,33 

1.3.3.7. LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 2,72 2,72 

1.3.4. Contrapiso e regularização - 

1.3.4.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 15,64 15,64 

1.3.4.2.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    156,40 156,40 

1.3.4.3.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 15,64 15,64 

1.3.4.4.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 4,69 4,69 

1.4. Supraestrutura - 
1.4.1. Pilares - 

1.4.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 54,72 54,72 

1.4.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 439,90 439,90 

1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 120,93 120,93 

1.4.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,90 95,90 
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1.4.1.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 5,14 5,14 

1.4.2. Cintas e Vigas - 

1.4.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 241,64 241,64 

1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 312,14 312,14 

1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 494,59 494,59 

1.4.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 679,69 679,69 

1.4.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 210,00 210,00 

1.4.2.6.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 23,33 23,33 

1.4.3. Lajes - 

1.4.3.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), CONCRETO C25, 
ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963)

M2    204,50 204,50 

1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 154,25 154,25 

1.5. Cobertura - 

1.5.0.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃOS 
de 9.45M, 9.75M, 10.0M E 9.82M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL 
METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UN 4,00 4,00 

1.5.0.2.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃOS 
DE 3 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO 
IÇAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E 
MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UN 2,00 2,00 

1.5.0.3.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 
DE 3.55 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO 
IÇAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E 
MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UN 1,00 1,00 

1.5.0.4.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 
DE 13,6 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UNID. 1,00 1,00 

1.5.0.5.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 
DE 13,82 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UNID. 1,00 1,00 
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1.5.0.6.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 
DE 14,00M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UNID. 1,00 1,00 

1.5.0.7.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), PERFIL TUBO DE 80X50X2,25MM

KG 1.008,74 1.008,74 

1.5.0.8.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 205,00 205,00 

1.5.0.9.
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020

M 60,91 60,91 

1.5.0.10.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 38,80 38,80 

1.5.0.11.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO, COR 
NATURAL (REF. SINAPI 100327)

M 60,60 60,60 

1.5.0.12.
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 26, CORTE 
DE 100 CM, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 100327)

M 16,50 16,50 

1.6. Verga e Contravergas - 

1.6.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,40 1,40 

1.6.0.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 14,70 14,70 

1.6.0.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 5,00 5,00 

1.6.0.4.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 53,40 53,40 

1.7. Alvenaria e Revestimentos - 
1.7.1. Alvenaria - 

1.7.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 263,88 263,88 

1.7.2. Revestimento Externo - 

1.7.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 380,73 380,73 

1.7.2.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 380,73 380,73 

1.7.2.3.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 380,73 380,73 

1.7.2.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 380,73 380,73 

1.7.3. Revestimento Interno - 
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1.7.3.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 203,15 203,15 

1.7.3.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,54 36,54 

1.7.3.3.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 36,54 36,54 

1.7.3.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 166,61 166,61 

1.7.3.5.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 166,61 166,61 

1.7.3.6.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 166,61 166,61 

1.7.3.7.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 166,61 166,61 

1.7.4. Revestimento Teto - 

1.7.4.1.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 204,50 204,50 

1.7.4.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 204,50 204,50 

1.7.4.3.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M2 204,50 204,50 

1.7.4.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 204,50 204,50 

1.7.4.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 204,50 204,50 

1.7.5. Piso Cerâmico - 

1.7.5.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 156,40 156,40 

1.7.5.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 94,40 94,40 

1.8. Esquadrias - 
1.8.1. Alumínio - 

1.8.1.1.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. INSTALADA, COMPLETA. AF_12/2019

M2 0,84 0,84 

1.8.1.2.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS, COM PERSIANA, INSTALADA 
COMPLETA

M2 3,84 3,84 

1.8.2. Madeira - 
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1.8.2.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA 
OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 4,00 

1.8.2.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 15,12 15,12 

1.8.3. Vidro - 

1.8.3.1.

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO FUME 10 MM, 
2 FOLHAS DE 115X250 CM (TOTAL DA PORTA 230X250CM), 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COM BARRAS ANTI PANICO (REF. SINAPI 
102185)

UNID. 5,00 5,00 

1.8.3.2.

JANELA COMBINADA, FIXA + MAXIM AR, DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, 
COM VIDRO TEMPERADO LISO 10 MM, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 94569 + 100764 + 
102166)

M2 25,75 25,75 

1.9. Hidrossanitária - 
1.9.1. Esgoto - 

1.9.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 5,22 5,22 

1.9.1.2.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 7,00 7,00 

1.9.1.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00 24,00 

1.9.1.4.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 34,00 34,00 

1.9.1.5. LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 0,87 0,87 

1.9.1.6.
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, 
COM GRELHA QUADRADA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    5,00 5,00 

1.9.1.7.

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, 
COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 
7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,00 1,00 

1.9.1.8.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

UN 1,00 1,00 

1.9.1.9.
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 
(PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,00 1,00 

1.9.2. Pluvial - 

1.9.2.1.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 30,00 30,00 

1.9.2.2.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 12,00 12,00 

1.9.2.3. LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 0,63 0,63 

1.9.2.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 3,78 3,78 
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Frente de Obra:

1.9.3. Água - 

1.9.3.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 48,00 48,00 

1.9.3.2.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 2,00 

1.9.3.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 3,00 

1.9.3.4.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 18,00 18,00 

1.9.3.5. LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 0,09 0,09 

1.9.3.6.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,54 0,54 

1.10. Elétrica - 

1.10.0.1.
Luminária Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, 
fornecimento e instalação) (REF. 103782)

UNID. 31,00 31,00 

1.10.0.2.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00 25,00 

1.10.0.3.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA 
DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 1,00 

1.10.0.4. POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO RGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00 1,00 

1.10.0.5.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 

1.10.0.6.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 

1.10.0.7.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 

1.10.0.8.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL 
DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 

1.10.0.9.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 182,00 182,00 

1.10.0.10.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 78,00 78,00 

1.10.0.11.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 320,00 320,00 

1.10.0.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 450,00 450,00 

1.10.0.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 60,00 60,00 

1.10.0.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 140,00 140,00 

1.10.0.15.
ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(REF. SINAPI 91856)

m 40,00 40,00 
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1.10.0.16.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 4,00 

1.10.0.17.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 78,00 78,00 

1.10.0.18.
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,00 1,00 

1.10.0.19.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 25,00 25,00 

1.10.0.20.
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    31,00 31,00 

1.11. Acessórios - 

1.11.0.1.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 2,00 

1.11.0.2.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00 

1.11.0.3.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 
3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 1,00 

1.11.0.4.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00 

1.11.0.5.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 6,00 6,00 

1.11.0.6.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    2,00 2,00 

1.11.0.7. ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    0,72 0,72 

1.11.0.8.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00 

1.11.0.9.
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00 

1.11.0.10.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 15,80 15,80 

1.11.0.11.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 22CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 9,60 9,60 

1.11.0.12.
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 
ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    2,00 2,00 

1.12. Área Externa - 

1.12.0.1.

PISO EM LAJES DE BASALTO ESCAFILADA, 40 CM X 40 CM, 
Espessura mínima = 7 CM, COR NATURAL, ASSENTADO SOBRE 
CAMADA DE PÓ DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E PÓ DE PEDRA (1:6) E= 5CM E REJUNTADO COM 
CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101093)

M2    43,24 43,24 

1.12.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_08/2017

M3 4,32 4,32 
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Frente de Obra:

1.12.0.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 3,80 3,80 

1.13. Climatização - 

1.13.0.1.

INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO, 
COMPOSTO DE RASGO NA ALVENARIA,  ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO DE 1",  FIAÇÃO COMPLETA (EVAPORADORA, 
CONDENSADORA E ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2,  
CAIXA RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM 
PVC DN 10 MM², DRENO EM PVC DN 25 MM PARA CONEXOES PARA 
SAÍDA DA ÁGUA, INCLUSO MÃO DE OBRA

M 10,00 10,00 

1.14. Limpeza da Obra - 

1.14.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 156,40 156,40 

1.15. PPCI - 

1.15.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4,00 4,00 

1.15.0.2.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    8,00 8,00 

1.15.0.3.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 4,00 

1.15.0.4. DETECTOR FUMACA OPTICO CONV. SDO-C UNID. 3,00 3,00 
1.15.0.5. ACIONADOR MANUAL DE ALARME UNID. 3,00 3,00 
1.15.0.6. SIRENE AUDIO VISUAL MIC. VERM. SAF24-C UNID. 2,00 2,00 
1.15.0.7. BATERIA ESTACIONÁRIA SEL 12V/2,2AH UNID. 3,00 3,00 
1.15.0.8. CENTRAL ALARME DE INCENDIO CONV. CAC 06.24 (S/BAT) UNID. 1,00 1,00 
1.15.0.9. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DO PPCI UNID. 1,00 1,00 

1.15.0.10.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,00 

1.15.0.11.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 21,00 21,00 

1.15.0.12. ELETRODUTO PVC 1/2", ANTICHAMA, RÍGIDO M 21,00 21,00 

1.15.0.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 63,00 63,00 

1.15.0.14.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 21,00 21,00 

Local

Data

Itapuca - RS

13 de dezembro de 2023

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS246244

Jonatas Chagas
Engenheiro Civil

12912527
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Valor Total do Orçamento: R$ 662.331,40
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. Casa Mortuária - Construção 662.894,22 
Nível 1.1. Adm Local 20.870,82 
Serviço 1.1.0.1. ADM LOCAL UNID. 6,00 3.478,47 20.870,82 1-Administração Local 6,00 
Nível 1.2. Serviços Preliminares 37.540,38 

Serviço 1.2.0.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 60,90 55,00 3.349,50 2-Serviços Preliminares 60,90 

Serviço 1.2.0.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 200,00 102,20 20.440,00 2-Serviços Preliminares 200,00 

Serviço 1.2.0.3.
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 6,25 244,46 1.527,88 2-Serviços Preliminares 6,25 

Serviço 1.2.0.4.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

M2 50,00 244,46 12.223,00 2-Serviços Preliminares 50,00 

Nível 1.3. Infraestrutura 97.505,62 
Nível 1.3.1. Blocos 24.211,89 

Serviço 1.3.1.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 19,01 56,23 1.068,93 3-Blocos e Pilares - infra 19,01 

Serviço 1.3.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 2,40 212,68 510,43 3-Blocos e Pilares - infra 2,40 

Serviço 1.3.1.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 43,20 61,12 2.640,38 3-Blocos e Pilares - infra 43,20 

Serviço 1.3.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 457,57 16,20 7.412,63 3-Blocos e Pilares - infra 457,57 

Serviço 1.3.1.5.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 10,80 798,05 8.618,94 3-Blocos e Pilares - infra 10,80 

Serviço 1.3.1.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 64,80 61,12 3.960,58 3-Blocos e Pilares - infra 64,80 

Nível 1.3.2. Pilares entre bloco e baldrame 11.365,97 

Serviço 1.3.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 26,60 85,56 2.275,90 3-Blocos e Pilares - infra 26,60 

Serviço 1.3.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 329,35 11,73 3.863,28 3-Blocos e Pilares - infra 329,35 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Casa Mortuária - Construção
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

Casa Mortuária - Construção

127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 662.331,40

Frentes de Obra:

ú
n

ic
a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 52,52 13,95 732,65 3-Blocos e Pilares - infra 52,52 

Serviço 1.3.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 57,06 17,38 991,70 3-Blocos e Pilares - infra 57,06 

Serviço 1.3.2.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,90 605,22 1.149,92 3-Blocos e Pilares - infra 1,90 

Serviço 1.3.2.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,90 359,81 683,64 3-Blocos e Pilares - infra 1,90 

Serviço 1.3.2.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 26,60 62,74 1.668,88 3-Blocos e Pilares - infra 26,60 

Nível 1.3.3. Viga de Baldrame 40.376,64 

Serviço 1.3.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 122,18 61,12 7.467,64 4-Baldrame 122,18 

Serviço 1.3.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 553,15 13,59 7.517,31 4-Baldrame 553,15 

Serviço 1.3.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 181,89 16,20 2.946,62 4-Baldrame 181,89 

Serviço 1.3.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 167,06 21,66 3.618,52 4-Baldrame 167,06 

Serviço 1.3.3.5.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 12,22 782,27 9.559,34 4-Baldrame 12,22 

Serviço 1.3.3.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 149,33 61,12 9.127,05 4-Baldrame 149,33 

Serviço 1.3.3.7.
LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 
100324)

m3 2,72 51,53 140,16 4-Baldrame 2,72 

Nível 1.3.4. Contrapiso e regularização 21.551,12 

Serviço 1.3.4.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 15,64 122,23 1.911,68 5-Contrapiso e regularização 15,64 

Serviço 1.3.4.2.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2    156,40 33,42 5.226,89 5-Contrapiso e regularização 156,40 

Serviço 1.3.4.3.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 15,64 708,93 11.087,67 5-Contrapiso e regularização 15,64 

Serviço 1.3.4.4.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 4,69 708,93 3.324,88 5-Contrapiso e regularização 4,69 

Nível 1.4. Supraestrutura 125.660,18 
Nível 1.4.1. Pilares 17.299,49 

Serviço 1.4.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 54,72 91,67 5.016,18 6-Pilares 54,72 

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 662.331,40

Frentes de Obra:

ú
n

ic
a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.4.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 439,90 11,73 5.160,03 6-Pilares 439,90 

Serviço 1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 120,93 13,95 1.686,97 6-Pilares 120,93 

Serviço 1.4.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 95,90 17,38 1.666,74 6-Pilares 95,90 

Serviço 1.4.1.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

M3 5,14 733,38 3.769,57 6-Pilares 5,14 

Nível 1.4.2. Cintas e Vigas 61.298,60 

Serviço 1.4.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 241,64 85,56 20.674,72 7-Cintas e Vigas 241,64 

Serviço 1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 312,14 17,38 5.424,99 7-Cintas e Vigas 312,14 

Serviço 1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 494,59 13,95 6.899,53 7-Cintas e Vigas 494,59 

Serviço 1.4.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 679,69 11,73 7.972,76 7-Cintas e Vigas 679,69 

Serviço 1.4.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 210,00 11,38 2.389,80 7-Cintas e Vigas 210,00 

Serviço 1.4.2.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

M3 23,33 768,83 17.936,80 7-Cintas e Vigas 23,33 

Nível 1.4.3. Lajes 47.062,09 

Serviço 1.4.3.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), 
CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. 
(REF SINAPI 101963)

M2    204,50 220,01 44.992,05 8-Lajes 204,50 

Serviço 1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 154,25 13,42 2.070,04 8-Lajes 154,25 

Nível 1.5. Cobertura 75.985,15 

Serviço 1.5.0.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
VÃOS de 9.45M, 9.75M, 10.0M E 9.82M, PARA TELHA 
TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, BANZOS PU 
50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 
20X100X20X2,25MM.

UN 4,00 2.444,60 9.778,40 9-Estrutura da Cobertura 4,00 

Serviço 1.5.0.2.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
VÃOS DE 3 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, 
INCLUSO IÇAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UN 2,00 1.092,69 2.185,38 9-Estrutura da Cobertura 2,00 

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 662.331,40

Frentes de Obra:

ú
n

ic
a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.5.0.3.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
VÃO DE 3.55 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, 
INCLUSO IÇAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UN 1,00 1.237,79 1.237,79 9-Estrutura da Cobertura 1,00 

Serviço 1.5.0.4.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
VÃO DE 13,6 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UNID. 1,00 3.483,56 3.483,56 9-Estrutura da Cobertura 1,00 

Serviço 1.5.0.5.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
VÃO DE 13,82 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UNID. 1,00 3.544,67 3.544,67 9-Estrutura da Cobertura 1,00 

Serviço 1.5.0.6.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
VÃO DE 14,00M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO 
PROPORCIONALMENTE), BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, 
DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM.

UNID. 1,00 3.605,79 3.605,79 9-Estrutura da Cobertura 1,00 

Serviço 1.5.0.7.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), PERFIL TUBO DE 
80X50X2,25MM

KG 1.008,74 17,54 17.693,30 9-Estrutura da Cobertura 1.008,74 

Serviço 1.5.0.8.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 205,00 75,99 15.577,95 10-Cobertura 205,00 

Serviço 1.5.0.9.
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020

M 60,91 56,52 3.442,63 10-Cobertura 60,91 

Serviço 1.5.0.10.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 38,80 220,01 8.536,39 10-Cobertura 38,80 

Serviço 1.5.0.11.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO, COR 
NATURAL (REF. SINAPI 100327)

M 60,60 85,56 5.184,94 10-Cobertura 60,60 

Serviço 1.5.0.12.
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 26, 
CORTE DE 100 CM, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 100327)

M 16,50 103,90 1.714,35 10-Cobertura 16,50 

Nível 1.6. Verga e Contravergas 4.322,51 

Serviço 1.6.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,40 85,56 119,78 11-Alvenaria 1,40 

Serviço 1.6.0.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 14,70 91,67 1.347,55 11-Alvenaria 14,70 

Serviço 1.6.0.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 5,00 48,89 244,45 11-Alvenaria 5,00 

Serviço 1.6.0.4.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 53,40 48,89 2.610,73 11-Alvenaria 53,40 

Nível 1.7. Alvenaria e Revestimentos 136.014,35 
Nível 1.7.1. Alvenaria 38.705,92 

427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 662.331,40

Frentes de Obra:

ú
n

ic
a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.7.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 263,88 146,68 38.705,92 11-Alvenaria 263,88 

Nível 1.7.2. Revestimento Externo 33.626,07 

Serviço 1.7.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 380,73 7,33 2.790,75 12-Revestimento Externo 380,73 

Serviço 1.7.2.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

M2 380,73 60,16 22.904,72 12-Revestimento Externo 380,73 

Serviço 1.7.2.3.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 380,73 4,66 1.774,20 12-Revestimento Externo 380,73 

Serviço 1.7.2.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 380,73 16,17 6.156,40 12-Revestimento Externo 380,73 

Nível 1.7.3. Revestimento Interno 19.419,71 

Serviço 1.7.3.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 203,15 5,46 1.109,20 13-Revestimento Interno 203,15 

Serviço 1.7.3.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,54 39,26 1.434,56 13-Revestimento Interno 36,54 

Serviço 1.7.3.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 36,54 80,57 2.944,03 13-Revestimento Interno 36,54 

Serviço 1.7.3.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 166,61 45,57 7.592,42 13-Revestimento Interno 166,61 

Serviço 1.7.3.5.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 166,61 17,22 2.869,02 13-Revestimento Interno 166,61 

Serviço 1.7.3.6.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 166,61 4,66 776,40 13-Revestimento Interno 166,61 

Serviço 1.7.3.7.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 166,61 16,17 2.694,08 13-Revestimento Interno 166,61 

Nível 1.7.4. Revestimento Teto 22.709,74 

Serviço 1.7.4.1.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 204,50 7,33 1.498,99 14-Revestimento Teto 204,50 

527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 662.331,40

Frentes de Obra:

ú
n

ic
a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.7.4.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015

M2 204,50 59,18 12.102,31 14-Revestimento Teto 204,50 

Serviço 1.7.4.3.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 204,50 19,83 4.055,24 14-Revestimento Teto 204,50 

Serviço 1.7.4.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 204,50 5,78 1.182,01 14-Revestimento Teto 204,50 

Serviço 1.7.4.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 204,50 18,93 3.871,19 14-Revestimento Teto 204,50 

Nível 1.7.5. Piso Cerâmico 21.552,91 

Serviço 1.7.5.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 156,40 129,32 20.225,65 15-Piso 156,40 

Serviço 1.7.5.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 94,40 14,06 1.327,26 15-Piso 94,40 

Nível 1.8. Esquadrias 73.111,76 
Nível 1.8.1. Alumínio 2.690,53 

Serviço 1.8.1.1.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. INSTALADA, COMPLETA. AF_12/2019

M2 0,84 947,65 796,03 16-Esquadrias 0,84 

Serviço 1.8.1.2.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, COM PERSIANA, 
INSTALADA COMPLETA

M2 3,84 493,36 1.894,50 16-Esquadrias 3,84 

Nível 1.8.2. Madeira 8.206,16 

Serviço 1.8.2.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 4,00 1.955,68 7.822,72 16-Esquadrias 4,00 

Serviço 1.8.2.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 15,12 25,36 383,44 16-Esquadrias 15,12 

Nível 1.8.3. Vidro 62.215,07 

Serviço 1.8.3.1.

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO FUME 
10 MM, 2 FOLHAS DE 115X250 CM (TOTAL DA PORTA 
230X250CM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS, COM BARRAS ANTI 
PANICO (REF. SINAPI 102185)

UNID. 5,00 4.889,20 24.446,00 16-Esquadrias 5,00 

Serviço 1.8.3.2.

JANELA COMBINADA, FIXA + MAXIM AR, DE ALUMÍNIO PARA 
VIDRO, COM VIDRO TEMPERADO LISO 10 MM, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF 
SINAPI 94569 + 100764 + 102166)

M2 25,75 1.466,76 37.769,07 16-Esquadrias 25,75 

Nível 1.9. Hidrossanitária 29.686,80 
Nível 1.9.1. Esgoto 24.855,59 

Serviço 1.9.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 5,22 106,28 554,78 17-Esgoto 5,22 

Serviço 1.9.1.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 7,00 488,92 3.422,44 17-Esgoto 7,00 

627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 662.331,40

Frentes de Obra:

ú
n

ic
a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.9.1.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00 49,67 1.192,08 17-Esgoto 24,00 

Serviço 1.9.1.4.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 34,00 35,69 1.213,46 17-Esgoto 34,00 

Serviço 1.9.1.5.
LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 
100324)

m3 0,87 51,53 44,83 17-Esgoto 0,87 

Serviço 1.9.1.6.
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 
MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

UN    5,00 18,70 93,50 17-Esgoto 5,00 

Serviço 1.9.1.7.

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, 
CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 
*5500* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,00 4.889,20 4.889,20 17-Esgoto 1,00 

Serviço 1.9.1.8.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 
H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 8.556,10 8.556,10 17-Esgoto 1,00 

Serviço 1.9.1.9.
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 
(PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,00 4.889,20 4.889,20 17-Esgoto 1,00 

Nível 1.9.2. Pluvial 3.361,30 

Serviço 1.9.2.1.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

M 30,00 79,45 2.383,50 18-Pluvial 30,00 

Serviço 1.9.2.2.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

M 12,00 45,30 543,60 18-Pluvial 12,00 

Serviço 1.9.2.3.
LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 
100324)

m3 0,63 51,52 32,46 18-Pluvial 0,63 

Serviço 1.9.2.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 3,78 106,28 401,74 18-Pluvial 3,78 

Nível 1.9.3. Água 1.469,91 

Serviço 1.9.3.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 48,00 16,16 775,68 19-Água 48,00 

Serviço 1.9.3.2.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 40,34 80,68 19-Água 2,00 

Serviço 1.9.3.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 124,14 372,42 19-Água 3,00 

Serviço 1.9.3.4.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 18,00 9,95 179,10 19-Água 18,00 

Serviço 1.9.3.5.
LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 
100324)

m3 0,09 51,56 4,64 19-Água 0,09 

Serviço 1.9.3.6.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,54 106,28 57,39 19-Água 0,54 

Nível 1.10. Elétrica 27.943,28 

Serviço 1.10.0.1.
Luminária Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, 
fornecimento e instalação) (REF. 103782)

UNID. 31,00 67,23 2.084,13 20-Elétrica 31,00 

Serviço 1.10.0.2.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00 46,45 1.161,25 20-Elétrica 25,00 

727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 662.331,40

Frentes de Obra:

ú
n
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a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.10.0.3.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 2.200,14 2.200,14 20-Elétrica 1,00 

Serviço 1.10.0.4. POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO RGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00 1.833,45 1.833,45 20-Elétrica 1,00 

Serviço 1.10.0.5.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 62,66 187,98 20-Elétrica 3,00 

Serviço 1.10.0.6.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 64,24 64,24 20-Elétrica 1,00 

Serviço 1.10.0.7.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,48 67,48 20-Elétrica 1,00 

Serviço 1.10.0.8.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE 
NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 477,25 477,25 20-Elétrica 1,00 

Serviço 1.10.0.9.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 182,00 22,00 4.004,00 20-Elétrica 182,00 

Serviço 1.10.0.10.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 78,00 26,28 2.049,84 20-Elétrica 78,00 

Serviço 1.10.0.11.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 320,00 4,89 1.564,80 20-Elétrica 320,00 

Serviço 1.10.0.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 450,00 7,33 3.298,50 20-Elétrica 450,00 

Serviço 1.10.0.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 11,11 666,60 20-Elétrica 60,00 

Serviço 1.10.0.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 140,00 18,58 2.601,20 20-Elétrica 140,00 

Serviço 1.10.0.15.
ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(REF. SINAPI 91856)

m 40,00 16,13 645,20 20-Elétrica 40,00 

Serviço 1.10.0.16.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00 202,13 808,52 20-Elétrica 4,00 

Serviço 1.10.0.17.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 78,00 7,33 571,74 20-Elétrica 78,00 

Serviço 1.10.0.18.
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    1,00 600,66 600,66 20-Elétrica 1,00 

Serviço 1.10.0.19.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 25,00 22,37 559,25 20-Elétrica 25,00 

Serviço 1.10.0.20.
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM 
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    31,00 80,55 2.497,05 20-Elétrica 31,00 

Nível 1.11. Acessórios 11.413,09 

827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 662.331,40

Frentes de Obra:

ú
n
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a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.11.0.1.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 704,95 1.409,90 21-Acessórios 2,00 

Serviço 1.11.0.2.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00 53,00 106,00 21-Acessórios 2,00 

Serviço 1.11.0.3.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1,00 1.205,19 1.205,19 21-Acessórios 1,00 

Serviço 1.11.0.4.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 382,84 765,68 21-Acessórios 2,00 

Serviço 1.11.0.5.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 558,65 3.351,90 21-Acessórios 6,00 

Serviço 1.11.0.6.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL 
TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    2,00 63,50 127,00 21-Acessórios 2,00 

Serviço 1.11.0.7. ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    0,72 385,43 277,51 21-Acessórios 0,72 

Serviço 1.11.0.8.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 108,78 217,56 21-Acessórios 2,00 

Serviço 1.11.0.9.
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 106,39 212,78 21-Acessórios 2,00 

Serviço 1.11.0.10.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 15,80 103,90 1.641,62 21-Acessórios 15,80 

Serviço 1.11.0.11.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 22CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 9,60 146,68 1.408,13 21-Acessórios 9,60 

Serviço 1.11.0.12.
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL 
HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    2,00 63,50 127,00 21-Acessórios 2,00 

Nível 1.12. Área Externa 10.828,98 

Serviço 1.12.0.1.

PISO EM LAJES DE BASALTO ESCAFILADA, 40 CM X 40 CM, 
Espessura mínima = 7 CM, COR NATURAL, ASSENTADO SOBRE 
CAMADA DE PÓ DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO EM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E PÓ DE PEDRA (1:6) E= 5CM E 
REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101093)

M2    43,24 232,24 10.042,06 22-Área Externa 43,24 

Serviço 1.12.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 4,32 122,23 528,03 22-Área Externa 4,32 

Serviço 1.12.0.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 3,80 68,13 258,89 22-Área Externa 3,80 

Nível 1.13. Climatização 1.589,00 

927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 662.331,40

Frentes de Obra:

ú
n

ic
a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.13.0.1.

INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESPERA PARA AR 
CONDICIONADO, COMPOSTO DE RASGO NA ALVENARIA,  
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE 1",  FIAÇÃO 
COMPLETA (EVAPORADORA, CONDENSADORA E 
ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2,  CAIXA 
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM 
PVC DN 10 MM², DRENO EM PVC DN 25 MM PARA CONEXOES 
PARA SAÍDA DA ÁGUA, INCLUSO MÃO DE OBRA

M 10,00 158,90 1.589,00 23-Climatização 10,00 

Nível 1.14. Limpeza da Obra 1.058,83 

Serviço 1.14.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 156,40 6,77 1.058,83 25-Limpeza 156,40 

Nível 1.15. PPCI 9.363,47 

Serviço 1.15.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE

UN 4,00 781,27 3.125,08 24-PPCI 4,00 

Serviço 1.15.0.2.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    8,00 13,15 105,20 24-PPCI 8,00 

Serviço 1.15.0.3.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 4,00 26,81 107,24 24-PPCI 4,00 

Serviço 1.15.0.4. DETECTOR FUMACA OPTICO CONV. SDO-C UNID. 3,00 114,90 344,70 24-PPCI 3,00 
Serviço 1.15.0.5. ACIONADOR MANUAL DE ALARME UNID. 3,00 97,78 293,34 24-PPCI 3,00 
Serviço 1.15.0.6. SIRENE AUDIO VISUAL MIC. VERM. SAF24-C UNID. 2,00 97,78 195,56 24-PPCI 2,00 
Serviço 1.15.0.7. BATERIA ESTACIONÁRIA SEL 12V/2,2AH UNID. 3,00 107,56 322,68 24-PPCI 3,00 
Serviço 1.15.0.8. CENTRAL ALARME DE INCENDIO CONV. CAC 06.24 (S/BAT) UNID. 1,00 586,70 586,70 24-PPCI 1,00 
Serviço 1.15.0.9. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DO PPCI UNID. 1,00 3.055,75 3.055,75 24-PPCI 1,00 

Serviço 1.15.0.10.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 63,10 252,40 24-PPCI 4,00 

Serviço 1.15.0.11.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 21,00 11,12 233,52 24-PPCI 21,00 

Serviço 1.15.0.12. ELETRODUTO PVC 1/2", ANTICHAMA, RÍGIDO M 21,00 10,39 218,19 24-PPCI 21,00 

Serviço 1.15.0.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 63,00 3,56 224,28 24-PPCI 63,00 

Serviço 1.15.0.14.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 21,00 14,23 298,83 24-PPCI 21,00 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Itapuca - RS, 13 de dezembro de 2023
Local e Data Jonatas Chagas

RS246244
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                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Frente de Obra:

ú
n

ic
a

Valor de Investimento: R$ 662.331,40 Total por Frente (R$): 662.331,40 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 20.870,82 20.870,82 - - - - -
1 1.1.0.1. ADM LOCAL UNID. 6,00 6,00 - - - - -
2 Evento Serviços Preliminares R$ 37.540,38 37.540,38 - - - - -

2 1.2.0.1.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 M 60,90 60,90 - - - - -

2 1.2.0.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 200,00 200,00 - - - - -

2 1.2.0.3.

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 M2 6,25 6,25 - - - - -

2 1.2.0.4.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 50,00 50,00 - - - - -

3 Evento Blocos e Pilares - infra R$ 35.577,86 35.577,86 - - - - -

3 1.3.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 19,01 19,01 - - - - -

3 1.3.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 2,40 2,40 - - - - -

3 1.3.1.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 43,20 43,20 - - - - -

3 1.3.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 457,57 457,57 - - - - -

3 1.3.1.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 10,80 10,80 - - - - -

3 1.3.1.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 64,80 64,80 - - - - -

3 1.3.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 26,60 26,60 - - - - -

3 1.3.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 329,35 329,35 - - - - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Itapuca - RS Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Casa Mortuária - Construção
PROPONENTE / TOMADOR
Município de Itapuca - RS

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
Rua Valentim Scorsatto, Centro, Itapuca - RS

127.477 v006   micro



Frente de Obra:

ú
n

ic
a

Valor de Investimento: R$ 662.331,40 Total por Frente (R$): 662.331,40 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

3 1.3.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 52,52 52,52 - - - - -

3 1.3.2.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 57,06 57,06 - - - - -

3 1.3.2.5.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,90 1,90 - - - - -

3 1.3.2.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,90 1,90 - - - - -

3 1.3.2.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 26,60 26,60 - - - - -

4 Evento Baldrame R$ 40.376,64 40.376,64 - - - - -

4 1.3.3.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 M2 122,18 122,18 - - - - -

4 1.3.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 553,15 553,15 - - - - -

4 1.3.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 181,89 181,89 - - - - -

4 1.3.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 167,06 167,06 - - - - -

4 1.3.3.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 12,22 12,22 - - - - -

4 1.3.3.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 149,33 149,33 - - - - -

4 1.3.3.7. LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 2,72 2,72 - - - - -
5 Evento Contrapiso e regularização R$ 21.551,12 21.551,12 - - - - -

5 1.3.4.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 15,64 15,64 - - - - -

5 1.3.4.2.

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    156,40 156,40 - - - - -

5 1.3.4.3.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021 M3 15,64 15,64 - - - - -

5 1.3.4.4.

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019 M3 4,69 4,69 - - - - -

6 Evento Pilares R$ 17.299,49 17.299,49 - - - - -

6 1.4.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 54,72 54,72 - - - - -

6 1.4.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 439,90 439,90 - - - - -

227.477 v006   micro



Frente de Obra:

ú
n

ic
a

Valor de Investimento: R$ 662.331,40 Total por Frente (R$): 662.331,40 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

6 1.4.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 120,93 120,93 - - - - -

6 1.4.1.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 95,90 95,90 - - - - -

6 1.4.1.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 5,14 5,14 - - - - -

7 Evento Cintas e Vigas R$ 61.298,60 61.298,60 - - - - -

7 1.4.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 241,64 241,64 - - - - -

7 1.4.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 312,14 312,14 - - - - -

7 1.4.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 494,59 494,59 - - - - -

7 1.4.2.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 679,69 679,69 - - - - -

7 1.4.2.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 210,00 210,00 - - - - -

7 1.4.2.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 23,33 23,33 - - - - -

8 Evento Lajes R$ 47.062,09 47.062,09 - - - - -

8 1.4.3.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), CONCRETO C25, 
ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. (REF SINAPI 101963) M2    204,50 204,50 - - - - -

8 1.4.3.2.

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 KG 154,25 154,25 - - - - -

9 Evento Estrutura da Cobertura R$ 41.528,89 41.528,89 - - - - -

9 1.5.0.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃOS de 
9.45M, 9.75M, 10.0M E 9.82M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, 
INCLUSO IÇAMENTO, BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E 
MONTANTE 20X100X20X2,25MM. UN 4,00 4,00 - - - - -

9 1.5.0.2.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃOS 
DE 3 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, 
BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 
20X100X20X2,25MM. UN 2,00 2,00 - - - - -

9 1.5.0.3.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 
3.55 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, 
BANZOS PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 
20X100X20X2,25MM. UN 1,00 1,00 - - - - -

327.477 v006   micro



Frente de Obra:

ú
n

ic
a

Valor de Investimento: R$ 662.331,40 Total por Frente (R$): 662.331,40 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

9 1.5.0.4.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 
13,6 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
(REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO PROPORCIONALMENTE), BANZOS 
PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM. UNID. 1,00 1,00 - - - - -

9 1.5.0.5.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 
13,82 M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
(REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO PROPORCIONALMENTE), BANZOS 
PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM. UNID. 1,00 1,00 - - - - -

9 1.5.0.6.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 
14,00M, PARA TELHA TRAPEZOIDAL METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
(REF. SINAPI 92620 - ADAPTADO PROPORCIONALMENTE), BANZOS 
PU 50X10XX50X3,75 MM, DIAGONAL E MONTANTE 20X100X20X2,25MM. UNID. 1,00 1,00 - - - - -

9 1.5.0.7.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
(EM KG), PERFIL TUBO DE 80X50X2,25MM KG 1.008,74 1.008,74 - - - - -

10 Evento Cobertura R$ 34.456,26 34.456,26 - - - - -

10 1.5.0.8.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 205,00 205,00 - - - - -

10 1.5.0.9. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 60,91 60,91 - - - - -

10 1.5.0.10.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 M 38,80 38,80 - - - - -

10 1.5.0.11.

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO, COR NATURAL 
(REF. SINAPI 100327) M 60,60 60,60 - - - - -

10 1.5.0.12.
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NÚMERO 26, CORTE 
DE 100 CM, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 100327) M 16,50 16,50 - - - - -

11 Evento Alvenaria R$ 43.028,43 43.028,43 - - - - -

11 1.6.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,40 1,40 - - - - -

11 1.6.0.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 14,70 14,70 - - - - -

11 1.6.0.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 5,00 5,00 - - - - -

11 1.6.0.4.

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016 M 53,40 53,40 - - - - -

11 1.7.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 M2 263,88 263,88 - - - - -

12 Evento Revestimento Externo R$ 33.626,07 33.626,07 - - - - -

427.477 v006   micro



Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 662.331,40 Total por Frente (R$): 662.331,40 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

12 1.7.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022 M2 380,73 380,73 - - - - -

12 1.7.2.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 M2 380,73 380,73 - - - - -

12 1.7.2.3.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 M2 380,73 380,73 - - - - -

12 1.7.2.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 380,73 380,73 - - - - -

13 Evento Revestimento Interno R$ 19.419,71 19.419,71 - - - - -

13 1.7.3.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 203,15 203,15 - - - - -

13 1.7.3.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 36,54 36,54 - - - - -

13 1.7.3.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 36,54 36,54 - - - - -

13 1.7.3.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 166,61 166,61 - - - - -

13 1.7.3.5.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 M2 166,61 166,61 - - - - -

13 1.7.3.6.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 M2 166,61 166,61 - - - - -

13 1.7.3.7.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 166,61 166,61 - - - - -

14 Evento Revestimento Teto R$ 22.709,74 22.709,74 - - - - -

14 1.7.4.1.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 204,50 204,50 - - - - -

14 1.7.4.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 204,50 204,50 - - - - -

14 1.7.4.3.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 M2 204,50 204,50 - - - - -

14 1.7.4.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 M2 204,50 204,50 - - - - -
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Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 662.331,40 Total por Frente (R$): 662.331,40 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

14 1.7.4.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 204,50 204,50 - - - - -

15 Evento Piso R$ 21.552,91 21.552,91 - - - - -

15 1.7.5.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE M2 156,40 156,40 - - - - -

15 1.7.5.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 M 94,40 94,40 - - - - -

16 Evento Esquadrias R$ 73.111,76 73.111,76 - - - - -

16 1.8.1.1.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. INSTALADA, COMPLETA. AF_12/2019 M2 0,84 0,84 - - - - -

16 1.8.1.2.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS, COM PERSIANA, INSTALADA COMPLETA M2 3,84 3,84 - - - - -

16 1.8.2.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 4,00 4,00 - - - - -

16 1.8.2.2.
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 
2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 15,12 15,12 - - - - -

16 1.8.3.1.

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO FUME 10 MM, 2 
FOLHAS DE 115X250 CM (TOTAL DA PORTA 230X250CM), INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS, COM BARRAS ANTI PANICO (REF. SINAPI 102185) UNID. 5,00 5,00 - - - - -

16 1.8.3.2.

JANELA COMBINADA, FIXA + MAXIM AR, DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, 
COM VIDRO TEMPERADO LISO 10 MM, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 94569 + 100764 + 
102166) M2 25,75 25,75 - - - - -

17 Evento Esgoto R$ 24.855,59 24.855,59 - - - - -

17 1.9.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 5,22 5,22 - - - - -

17 1.9.1.2.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 UN 7,00 7,00 - - - - -

17 1.9.1.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 24,00 24,00 - - - - -

17 1.9.1.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 34,00 34,00 - - - - -

17 1.9.1.5. LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 0,87 0,87 - - - - -

17 1.9.1.6.
RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM 
GRELHA QUADRADA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    5,00 5,00 - - - - -
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Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 662.331,40 Total por Frente (R$): 662.331,40 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

17 1.9.1.7.

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 
(PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 
CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,00 1,00 - - - - -

17 1.9.1.8.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 UN 1,00 1,00 - - - - -

17 1.9.1.9.
FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 
CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1,00 1,00 - - - - -

18 Evento Pluvial R$ 3.361,30 3.361,30 - - - - -

18 1.9.2.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 M 30,00 30,00 - - - - -

18 1.9.2.2.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 M 12,00 12,00 - - - - -

18 1.9.2.3. LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 0,63 0,63 - - - - -

18 1.9.2.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,78 3,78 - - - - -

19 Evento Água R$ 1.469,91 1.469,91 - - - - -

19 1.9.3.1.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 M 48,00 48,00 - - - - -

19 1.9.3.2.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 2,00 - - - - -

19 1.9.3.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00 3,00 - - - - -

19 1.9.3.4.

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 18,00 18,00 - - - - -

19 1.9.3.5. LASTRO COM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA DE 10 CM. (REF 100324) m3 0,09 0,09 - - - - -

19 1.9.3.6.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,54 0,54 - - - - -

20 Evento Elétrica R$ 27.943,28 27.943,28 - - - - -

20 1.10.0.1.
Luminária Plafon Led Quadrado 24W Sobrepor - AVANT (frete, fornecimento 
e instalação) (REF. 103782) UNID. 31,00 31,00 - - - - -

20 1.10.0.2.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 25,00 25,00 - - - - -

20 1.10.0.3.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS UN 1,00 1,00 - - - - -

20 1.10.0.4. POSTE DE CONCRETO ARMADO PADRÃO RGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00 1,00 - - - - -

20 1.10.0.5.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 3,00 - - - - -

20 1.10.0.6.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 662.331,40 Total por Frente (R$): 662.331,40 - - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

20 1.10.0.7.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 - - - - -

20 1.10.0.8.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 - - - - -

20 1.10.0.9.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 182,00 182,00 - - - - -

20 1.10.0.10.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 78,00 78,00 - - - - -

20 1.10.0.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 320,00 320,00 - - - - -

20 1.10.0.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 450,00 450,00 - - - - -

20 1.10.0.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 60,00 60,00 - - - - -

20 1.10.0.14.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 140,00 140,00 - - - - -

20 1.10.0.15.

ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 
91856) m 40,00 40,00 - - - - -

20 1.10.0.16.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 4,00 4,00 - - - - -

20 1.10.0.17.

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 78,00 78,00 - - - - -

20 1.10.0.18.
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,00 1,00 - - - - -

20 1.10.0.19.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 25,00 25,00 - - - - -

20 1.10.0.20.

CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO 
CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    31,00 31,00 - - - - -

21 Evento Acessórios R$ 10.850,27 10.850,27 - - - - -

21 1.11.0.1.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 
1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 2,00 - - - - -

21 1.11.0.2.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 2,00 - - - - -

21 1.11.0.3.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 
3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1,00 1,00 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 662.331,40 Total por Frente (R$): 662.331,40 - - - - -
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Serviços:

Modo de Exibição:

21 1.11.0.4.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 2,00 - - - - -

21 1.11.0.5.

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 6,00 6,00 - - - - -

21 1.11.0.6.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    2,00 2,00 - - - - -

21 1.11.0.7. ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    0,72 0,72 - - - - -

21 1.11.0.8.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 2,00 - - - - -

21 1.11.0.9.
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 UN 2,00 2,00 - - - - -

21 1.11.0.10.
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 M 15,80 15,80 - - - - -

21 1.11.0.11.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 22CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 9,60 9,60 - - - - -

21 1.11.0.12.
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 
ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,00 2,00 - - - - -

22 Evento Área Externa R$ 10.828,98 10.828,98 - - - - -

22 1.12.0.1.

PISO EM LAJES DE BASALTO ESCAFILADA, 40 CM X 40 CM, Espessura 
mínima = 7 CM, COR NATURAL, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE PÓ 
DE PEDRA E=5CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E PÓ 
DE PEDRA (1:6) E= 5CM E REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). 
(REF. 101093) M2    43,24 43,24 - - - - -

22 1.12.0.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_08/2017 M3 4,32 4,32 - - - - -

22 1.12.0.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 M 3,80 3,80 - - - - -

23 Evento Climatização R$ 1.589,00 1.589,00 - - - - -

23 1.13.0.1.

INSTALAÇÃO DE PONTO DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO, 
COMPOSTO DE RASGO NA ALVENARIA,  ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO DE 1",  FIAÇÃO COMPLETA (EVAPORADORA, 
CONDENSADORA E ATERRAMENTO) COM CABOS 3X2,5 MM2,  CAIXA 
RETANGULAR EM PVC, TUBOS DE COBRE ISOLADOS COM PVC DN 10 
MM², DRENO EM PVC DN 25 MM PARA CONEXOES PARA SAÍDA DA 
ÁGUA, INCLUSO MÃO DE OBRA M 10,00 10,00 - - - - -

24 Evento PPCI R$ 9.363,47 9.363,47 - - - - -

24 1.15.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN 4,00 4,00 - - - - -
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Valor de Investimento: R$ 662.331,40 Total por Frente (R$): 662.331,40 - - - - -
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10 3 4 5 8
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Modo de Exibição:

24 1.15.0.2.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 
16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    8,00 8,00 - - - - -

24 1.15.0.3.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 4,00 4,00 - - - - -

24 1.15.0.4. DETECTOR FUMACA OPTICO CONV. SDO-C UNID. 3,00 3,00 - - - - -
24 1.15.0.5. ACIONADOR MANUAL DE ALARME UNID. 3,00 3,00 - - - - -
24 1.15.0.6. SIRENE AUDIO VISUAL MIC. VERM. SAF24-C UNID. 2,00 2,00 - - - - -
24 1.15.0.7. BATERIA ESTACIONÁRIA SEL 12V/2,2AH UNID. 3,00 3,00 - - - - -
24 1.15.0.8. CENTRAL ALARME DE INCENDIO CONV. CAC 06.24 (S/BAT) UNID. 1,00 1,00 - - - - -
24 1.15.0.9. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DO PPCI UNID. 1,00 1,00 - - - - -

24 1.15.0.10.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00 - - - - -

24 1.15.0.11.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 21,00 21,00 - - - - -

24 1.15.0.12. ELETRODUTO PVC 1/2", ANTICHAMA, RÍGIDO M 21,00 21,00 - - - - -

24 1.15.0.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 M 63,00 63,00 - - - - -

24 1.15.0.14.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 21,00 21,00 - - - - -

25 Evento Limpeza R$ 1.058,83 1.058,83 - - - - -

25 1.14.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 M2 156,40 156,40 - - - - -

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Local e Data
Itapuca - RS, 13 de dezembro de 2023

Jonatas Chagas
RS246244
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Jonatas Martins das Chagas
Engenheiro Civil - CREA RS246244

Rua Santa Maria, Nº183, bairro Consoladora, Casca -RS
Fone: 54 999690725 - CEP.: 99260 000
E-mail: proexataeng@gmail.com

01 /06

EXECUTIVO

Rua Valentim Scorsatto, centro, Itapuca - RS

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

1 / 5 0

Chagas_J171,72 m²

CASA MORTUÁRIA - Construção

CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA EM ALVENARIA E COBERTURA METÁLICA

Dezembro/23

07_12_cm12912527

Coordenadas: Lat.: 28°46'38,27"S Long.: 52°10'16,02"O

Situação e Localização

LEGENDA

Edificação Casa Mortuária Área: 171,72m²;

Barração de Obra Área: 50,00m²;

Banheiro Provisório Área: 6,25m²;

Tapume Metálico Ext.: 100,00m

Indice de Aproveitamento:

Taxa de Ocupação

Área Útil:

Área Construída:

Área do Lote:

Lote:

Quadra:

6.850,04m²

 01

Matrícula:

171,72m²

150,75m²

2,50%

0,025

5.940/01

ITAPUCA - RS

 67

Área Permeabilidade(30%) 2.055,01m²
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PASSEIO PÚBLICO

A=43,24m²

P=Basalto Serrado 40x40cm

(assentado em argamassa)

Meio Fio= 3,80m

MURO DE CONTEÇÃO

Altura = 1,20m

Extensão = 20,00m

Incl.: 10%

Incl.: 10%

Incl.: 10%

Incl.: 10%

PROJETO COBERTURA

Planta Baixa

B
B

'

Altura Coberto = 0,30m

Altura Coberto = 0,52m

Altura Coberto = 0,42

Altura PLATIBANDA = 1,00m
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8
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x
2
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0

J01

160x120/90

A A'

J02

70x60/150

Incl.: 10%

LEGENDA

PISO: Porcelanato Retificado

PISO: Madeira (tacos)

FORRO: Reboco+Selador+Massa Acrílica+Pintura

PAREDE: Reboco+Selador+Massa Acrílica+Pintura

PAREDE: Cerâmica H=2,10m + (reboco+selador+massa acrilica+pintura)

P

F

P

JANELAS

J01 - Janela de Alumino 2 folhas de correr com persian

         (160x120/90)cm 01 unidade

J02 - Janela de Aluminio Maxi Ar (70x60/150)cm com grade 02 unidades

J03 - Janela de Aluminio e Pele de Vidro (300x250)cm

PORTAS

PM01 - Porta de Madeira Semioca (90x210)cm 04 unidades

PV01 - Porta de Vidro (230x250)cm - barra  anti-pânico - 2folhas 05 unidades

            Vidro fume 10mm

P

m

PC

Corte

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Vidro Fixo Temperado, Liso,

Transparente, Incolor, Esp.: 10mm

Vidro Fixo Temperado, Liso,

Transparente, Incolor, Esp.: 10mm

Vidro Aabri Temperado, Liso,

Transparente, Incolor, Esp.: 10mm

Fixo

Abrir

Basculante

Fixo

Fixo

Abrir

Basculante

Fixo

Fixo

Abrir

Basculante

Fixo

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Moldura em Aluminio Preto

Vidro Temperado, Liso,

Refletivo, Incolor,

Esp.: 8mm

Janela de Abrir

tipo Basculante

Vidro Fixo Temperado, Liso,

Refletivo, Incolor, Esp.: 8mm

Vista

Soleira de Granito

São Gabriel

J03 - Detalhe

PELE DE VIDRO PVII, VIDRO 8mm CINZA REFLETIVO,

COM 09 QUADROS, SENDO 3 MÓVEIS E 6 FIXOS

Vidro Fixo Temperado, Liso,

Refletivo, Incolor, Esp.: 8mm

Corte

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Vidro Fixo Temperado, Liso,

Transparente, Incolor, Esp.: 10mm

Vidro Fixo Temperado, Liso,

Transparente, Incolor, Esp.: 10mm

Vidro Aabri Temperado, Liso,

Transparente, Incolor, Esp.: 10mm

Fixo

Abrir

Basculante

Fixo

Fixo

Abrir

Basculante

Fixo

Fixo

Abrir

Basculante

Fixo

Fixo

Abrir

Basculante

Fixo

Fixo

Abrir

Basculante

Fixo

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Perfil de Alumínio cor Preto

(10x10)cm

Moldura em Aluminio Preto

Vidro Temperado, Liso,

Refletivo, Incolor,

Esp.: 8mm

Janela de Abrir

tipo Basculante

Vidro Fixo Temperado, Liso,

Refletivo, Incolor, Esp.: 8mm

Vista

Soleira de Granito

São Gabriel

Vidro Fixo Temperado, Liso,

Refletivo, Incolor, Esp.: 8mm

J04 - Detalhe

PELE DE VIDRO PVII, VIDRO 8mm CINZA REFLETIVO,

COM 09 QUADROS, SENDO 3 MÓVEIS E 6 FIXOS

FACHADA FRONTAL

FACHADA LATERAL

0,15 0,15

0,000,00

CORTE AA'

CORTE BB'

0,15 0,15

0,000,00

CORTE AA'

PROJETO ARQUITETÔNICO

Planta Baixa

Jonatas Martins das Chagas
Engenheiro Civil - CREA RS246244

Rua Santa Maria, Nº183, bairro Consoladora, Casca -RS
Fone: 54 999690725 - CEP.: 99260 000
E-mail: proexataeng@gmail.com
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Reservatório

Cap.:1000L

C

25W

C

25W

C

25W

C

25W

C

25W

C

25W

C

25W

C

25W

25W

C

25W

A

                           DETALHE FOSSA E FILTRO

i=1%

PVC 100mm

i=1%

PVC 100mm PVC 100mm

Tubo Limpeza PVC 100mm

Laje pré-moldada

Caixa de Inspeção (50x50x50)cm medidas internas,

com tampa de concreto armado esp.: 8cm 07 unidades

Coluna de Água Fria (descida/subida) Ø 25mm

Tubo de Queda Pluvial (descida)

Tubo de PVC Ø 150mm (pluvial) 30 m

Tubo de PVC Ø 100mm (pluvial) 12 m

Tubo de PVC Ø 50mm 34 m

Tubo de PVC Ø 100mm 24 m

Registro Esfera PVC 25mm 02 unid.

Ramal de Água Fria PVC Ø 25mm (no forro) 24 m

Ramal de Água Fria PVC Ø 25mm (na parede) 18 m

Ramal de Água Fria PVC Ø 25mm (no piso) 06 m

LEGENDA

Ralo Sifonado com Grela (15x15)cm 05 unid.

Tubo de Queda Águas do Ar Condicionado (descida) Ø25mm

Ramal de Água Saída Ar Cond. 06 m

Reservatório Capacidade 1.000L 01 unid.

CAIXAS DE INSPEÇÃO

Vista P. Baixa

Corte

Tubo de Ventilação

FOSSA SÉPTICA CAP.: 5.000L FILTRO ANAERÓBICO CAP.: 5.000L

SUMIDOURO RETANGULAR, em alvenaria com tijolos

maciços, dimensões internas: (1,6 x 3,7 x 3,0) m, área de

infiltração: 37,42 m²

Registro H=2,10m 03 unid.

FOSSA SÉPTICA

CAP.: 5.000L

FILTRO ANAERÓBICO

CAP.: 5.000L

POÇO SUMIDOURO

CAP.: 17,76m³

PROJETO

HIDROSSANITÁRIO

Entrada Bifásica

Padrão Coprel

QUADRO DE CARGAS

Circuito

Lâmpada

25W 32W

Tomadas

600W 4000W

Total

Watts

Disjunt.

Amperes

Cond.

Ø

Cabo

m

Eletrod.

m

A 12 - - - 300 10
2,50

60120

Ø

1 1/4"

Eletrod.

B - - - - 1000 10
4,00

30150

C - - 475 10
2,50

100200

D - - - - 1500 50

E - - - 1 4000 20
6,00

2060

TOTAL - - 260- -

Entrada de energia PEAD 10m (cabo 4x10mm=40m)

Caixa de Passagem (30x30)cm med. internas = 4 unid.

25W

32W

LEGENDA

Plafon Painel Led Smart Sobrepor  - 25w;

Plafon Painel Led Smart Sobrepor  - 32w;

Luminária arandela led - 25w (1,65m do piso);

Tomada de Energia Linha Branca (embutida do piso);

Tomada de Energia Linha Branca (0,30m do piso);

Tomada de Energia Linha Branca (1,20m do piso);

Tomada de Energia Linha Branca (1,20m do piso) - 600W;

Tomada de Energia Linha Branca (1,65m do piso);

Tomada de Energia Linha Branca (2,00m do piso);

Tomada de Energia Linha Branca (2,30m do piso);

Centro de Distribuição (p/ 16 disjuntores);

Fios neutro, fase, retorno e terra;

Caixa de Passagem (30x30x30)cm med. interna;

Espera de Ar Condicionado Conf. Detalhe 01 unid.

Duto completo de espera para Ar Condicionado 10 m

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

7800W

-

-

-

-

-

2800W

-

-

-

-

-

100W

-

10

-

15

-

31 - 1 - 7275- -25

DETALHE INSTALAÇÃO

ARCONDICIONADO

LOCAIS COM ABA

CONDENSADOR

EVAPORIZADOR

DUTO DE ESPERA

Dreno

C

25W

C

C

@

C

25W

C

25W 25W

C

A

25W

A

25W 25W

A

A

25W

A

25W

A

25W

A

25W

A

25W

A

25W

@

CD

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

19 -

D D
D

D

D

DD

E

D

D

D

D

D D

D

D

4,00
16 300

PROJETO

ELÉTRICO

LEGENDA

Rack Cabeamento Estrtuturado (lógica);

Ponto de Lógica ConectorRJ45 (0,30m do piso);

Ponto de Lógica Conector RJ45 (2,00m do piso);

Ponto para Câmera com Conector RJ45

Ponto de Chamada de Enfermagem; (1,65m do piso);

Ponto de TV (2,00m do piso);

Caixa de Passagem (30x30x30)cm med. interna;

Eletroduto PEAD 1,5" 10m

Eletroduto Flexivel 1" 50m

Cabo de rede Azul Cat6 ou superior 50m

Rack

Cabeamento

Tv

CAM

@

@

Jonatas Martins das Chagas
Engenheiro Civil - CREA RS246244

Rua Santa Maria, Nº183, bairro Consoladora, Casca -RS
Fone: 54 999690725 - CEP.: 99260 000
E-mail: proexataeng@gmail.com
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PILAR Inferior (20x50)cm - H=1,00m

Bloco de Fundação

(100x100x45)cm

Estaca Ø40cm

H=2,50m

Viga Baldrame (20x45)cm

DETALHAMENTO SISTEMA DE FUNDAÇÕES

Contrapiso - E=8cm

Classe de

agressividade

ambiental

NBR6118: Classes de Agressividade Ambiental (CAA)

Agressividade

Classificação geral do tipo de

ambiente para efeito de projeto

Risco de

deterioração

da estrutura

II Moderada Urbana Pequeno

a; b

F01

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F02

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F10

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F16

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

Estaca Ø40cm - L=2,5m

F24

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

Estaca Ø40cm - L=2,5m

F05

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F03

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F04

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F07

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F08

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F09

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F12

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F15

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F17

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F22

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F18

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F19

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F23

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F06

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F11

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F14

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F13

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F20

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

F21

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

A B C E F G H I J K

D

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3 Ø10,0mm C/10-L=400

94

94

12

P. Baixa

Esc:1/50

Corte

Esc:1/50

7 Ø10,0mm C/10-L=2,7

93

34
8

BLOCO DE FUNDAÇÃO (100x100x45)cm - 24 unid.

AÇO DIAM

(mm)

COMPR.

Total (m)

MASSA

(kg/m)

CA50

Cobrimento da Arnadura = 30mm

Volume de concreto (C-30) = 0,45m³

Área de Forma = 1,80 m²

RESUMO DE AÇO POR UNIDADE

PESO

Total (kg)

16,0 - 1,578 -

12,5 - 0,963 -

10,0 30,9 0,617 19,065

5,0 - 0,154 -CA60

QUANTITATIVO

15 Ø5mm C/12 - L=130cm

10 Ø12,5mm

20

14

4
4

5
0

7

CORTE P. BAIXA

AÇO DIAM

(mm)

COMPR.

Total (m)

MASSA

(kg/m)

CA50

Cobrimento da Arnadura = 30mm

Volume de concreto (C-30) = 0,10m³

Área de Forma =1,40 m²

RESUMO DE AÇO POR UNIDADE

PESO

Total (kg)

16,0 - 1,578 -

12,5 0,963

10,0 0,617

5,0 0,154CA60

PILAR (20x50x100) cm - 19 unid.

(abaixo do baldrame)

2 Ø10mm C/24 - L=32cm

18,00
17,33

4,48 2,76

19,50 3,00

SISTEMA DE FUNDAÇÃO

F25

Pilar (0,2x0,5)m - h=1,0m

Bloco (1,0x1,0x0,45)m

14

Projeto Estrutural

Fundações

P01

P02

P03 P04

P05 P06 P07

P08

P09

P10 P11

P12

P13
P14

P15

P16

P17

P18

VB01 (20X45)cm

VB02 (20X45)cm

VB03 (20X45)cm

VB04 (20X45)cm

VB05 (20X45)cm

VB06 (20X45)cm

V
B

0
7
 (2

0
X

4
5
)c

m

V
B

0
8
 
(
2
0
X

4
5
)
c
m

V
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0
9
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2
0
X

4
5
)
c
m

V
B

1
0
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2
0
X

4
5
)
c
m

V
B

1
1
 
(
2
0
X

4
5
)
c
m

V
B

1
2
 
(
2
0
X

4
5
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c
m

V
B

1
3
 
(
2
0
X

4
5
)
c
m

V
B

1
4
 
(
2
0
X

4
5
)
c
m

Perfil - Esc: 1/50

VIGA DE BALDRAME 01 (20x45)cm - L=7,00m

Corte

20

4
5

45 Ø5mm C/15 - L=120cm

2 Ø10,0mm

5 Ø12,5mm

14

3
9

7

Perfil - Esc: 1/50

VIGA DE BALDRAME 06 (20x45)cm - L=8,00m

Corte

20

4
5

52 Ø5mm C/15 - L=120cm

2 Ø10,0mm

3 Ø12,5mm

14

3
9

7

Perfil - Esc: 1/50 Corte

20

14

3
9

4
5

7

105 Ø5mm C/15 - L=120cm

2 Ø10,0mm

4 Ø12,5mm

VIGA DE BALDRAME 02 = 05 = 07 (20x45)cm - L=15,80m

Perfil - Esc: 1/50 Corte

20

4
5

19 Ø5mm C/15 - L=120cm

2 Ø10,0mm

VIGA DE BALDRAME 03 (20x45)cm - L=2,9m

14

3
9

7

3 Ø12,5mm

Perfil - Esc: 1/50 Corte

20

4
5

13 Ø5mm C/15 - L=120cm

2 Ø10,0mm

VIGA DE BALDRAME 04 (20x45)cm - L=2,1m

14

3
9

7

3 Ø12,5mm

Perfil - Esc: 1/50

VIGA DE BALDRAME 08 = 09 (20x45)cm - L=8,80m

Corte

20

4
5

56 Ø5mm C/15 - L=120cm

2 Ø10,0mm

14

3
9

7

4 Ø12,5mm

Perfil - Esc: 1/50 Corte

20

4
5

30 Ø5mm C/15 - L=120cm

2 Ø10,0mm

VIGA DE BALDRAME 10 (20x45)cm - L=4,60m

14

3
9

7

3 Ø12,5mm

Perfil - Esc: 1/50 Corte

20

14

3
9

4
5

7

83 Ø5mm C/15 - L=120cm

2 Ø10,0mm

4 Ø12,5mm

VIGA DE BALDRAME 11 (20x45)cm - L=12,65m

Perfil - Esc: 1/50 Corte

20

4
5

22 Ø5mm C/15 - L=120cm

2 Ø10,0mm

VIGA DE BALDRAME 12 (20x45)cm - L=3,40m

14

3
9

7

3 Ø12,5mm

Perfil - Esc: 1/50

VIGA DE BALDRAME 13 (20x45)cm - L=10,10m

Corte

20

4
5

66 Ø5mm C/15 - L=120cm

2 Ø10,0mm

14

3
9

7

4 Ø12,5mm

Perfil - Esc: 1/50 Corte

20

14

3
9

4
5

7

130 Ø5mm C/15 - L=120cm

2 Ø10,0mm

4 Ø12,5mm

VIGA DE BALDRAME 14 (20x45)cm - L=20,00m

15 Ø5mm C/12 - L=130cm

8 Ø12,5mm

20

14

4
4

5
0

7

CORTE P. BAIXA

AÇO DIAM

(mm)

COMPR.

Total (m)

MASSA

(kg/m)

CA50

Cobrimento da Arnadura = 30mm

Volume de concreto (C-30) = 0,10m³

Área de Forma =1,40 m²

RESUMO DE AÇO POR UNIDADE

PESO

Total (kg)

16,0 - 1,578 -

12,5 0,963

10,0 0,617

5,0 0,154CA60

PILAR 01 - 02 - 08 - 12 - 18 (20x50x100) cm - 05 unid.

14,40
13,87

- -

10,40 1,60

MALHA

#10X10

Ø5,00mm

MALHA

#10X10

Ø5,00mm

Projeto Estrutural

Baldrame e Pilares

Jonatas Martins das Chagas
Engenheiro Civil - CREA RS246244

Rua Santa Maria, Nº183, bairro Consoladora, Casca -RS
Fone: 54 999690725 - CEP.: 99260 000
E-mail: proexataeng@gmail.com

04 /06

EXECUTIVO

Rua Valentim Scorsatto, centro, Itapuca - RS

PROJETO ESTRUTURAL

1 / 5 0

Chagas_J171,72 m²

CASA MORTUÁRIA - Construção

CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA EM ALVENARIA E COBERTURA METÁLICA

Dezembro/23

07_12_cm12912527

Coordenadas: Lat.: 28°46'38,27"S Long.: 52°10'16,02"O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS

MARCOS JOSÉ SCORSATTO  Rua Arvorezinha, nº 1035, centro, Itapuca - RS

FUNDAÇÕES

25 Ø5mm C/12 - L=130cm

8 Ø12,5mm

20

14

4
4

5
0

7

CORTE P. BAIXA

AÇO DIAM

(mm)

COMPR.

Total (m)

MASSA

(kg/m)

CA50

Cobrimento da Arnadura = 30mm

Volume de concreto (C-30) = 0,28m³

Área de Forma =2,80 m²

RESUMO DE AÇO POR UNIDADE

PESO

Total (kg)

16,0 - 1,578 -

12,5 0,963

10,0 0,617

5,0 0,154CA60

PILAR 03 - 04 - 05 - 06 - 07 -  09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17

(20x50x100) cm - 13 unid.

28,50

26,60

- -

29,90 4,60
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V01 (20X45)cm

Perfil - Esc: 1/50

VIGA 01 (20x45)cm - L=7,00m

Corte

20

4
5

45 Ø5mm C/15 - L=120cm

2 Ø10,0mm

5 Ø12,5mm

14

3
9

7

Perfil - Esc: 1/50 Corte

20

14

3
9

4
5

7

105 Ø5mm C/15 - L=120cm

6 Ø16,0mm

VIGA 02 = 03 (20x70)cm - L=15,80m

Corte

20

4
5

1160 Ø5mm C/15 - L=120cm

2 Ø10,0mm

CINTA DE AMARRAÇÃO

(20x45)cm - L=175,10m

14

3
9

7

3 Ø12,5mm

V
0
3
 (2

0
X

7
0
)c

m

2 Ø12,5mm

2 Ø12,5mm

2 Ø12,5mm

AÇO DIAM

(mm)

COMPR.

Total (m)

MASSA

(kg/m)

CA50

Cobrimento da Arnadura = 30mm

RESUMO DE AÇO POR UNIDADE

PESO

Total (kg)

16,0 - 1,578 -

12,5 - 0,963 -

10,0 250,00 0,617 154,25

5,0 - 0,154 -CA60

QUANTITATIVO

REFORÇO NEGATIVO - L = 2,00m

AÇO DIAM

(mm)

Área

Total (m)

MASSA

(kg/m2)

CA50

RESUMO DE AÇO POR UNIDADE

PESO

Total (kg)

16,0 - -

12,5 - -

10,0 -

5,0CA60

QUANTITATIVO

LAJE DE FORRO - 204,62 m²

MALHA

#10X10

Ø5,00mm

Volume de concreto (C-25) E=6cm = 12,28m³

Área de Forma = 0,00 m²

3,11 636,37

12 Ø5mm C/12 - L=50cm

4 Ø10,0mm

15

9

1
5

7

CORTE P. BAIXA

AÇO DIAM

(mm)

COMPR.

Total (m)

MASSA

(kg/m)

CA50

Cobrimento da Arnadura = 30mm

Volume de concreto (C-25) = 0,031m³

Área de Forma = 0,41 m²

RESUMO DE AÇO POR UNIDADE

PESO

Total (kg)

16,0 - 1,578 -

12,5 - 0,963 -

10,0 6,00 0,617 3,70

5,0 5,50 0,154 0,85CA60

QUANTITATIVO

PILAR 01- 02- 03- 04- 05- 06- 07- 08- 09- 10- 11- 12- 13- 14- 15-

16- 19- 20- 23- 24- 27- 28- 29- 32 Platibanda (15x15)cm - 24 unid.

9

300 Ø5mm C/20 - L=50cm

4 Ø10,0mm

15

9

1
5

7

P. BAIXA

AÇO DIAM

(mm)

COMPR.

Total (m)

MASSA

(kg/m)

CA50

Cobrimento da Arnadura = 30mm

Volume de concreto (C-25) = 1,35m³

Área de Forma = 18,00 m²

RESUMO DE AÇO POR UNIDADE

PESO

Total (kg)

16,0 - 1,578 -

12,5 - 0,963 -

10,0 243,60 0,617 150,30

5,0 150,00 0,154 23,10CA60

QUANTITATIVO

CINTA DE TOPO Platibanda (15x15)cm - L= 60,90m

9

204,62

V02 (20X70)cm

MALHA

#10X10

Ø5,00mm

MALHA

#10X10

Ø5,00mm

Projeto Estrutural

Vigas e Laje de Forro

Projeto Estrutural

Cobertura

P1 P2 P3

P4 P5 P6

P7

P8

P10

P9

P11

P12

P13

P14

P15

25 Ø5mm C/12 - L=50cm

4 Ø10,0mm

15

9

1
5

7

CORTE P. BAIXA

AÇO DIAM

(mm)

COMPR.

Total (m)

MASSA

(kg/m)

CA50

Cobrimento da Arnadura = 30mm

Volume de concreto (C-25) = 0,0675m³

Área de Forma = 1,80 m²

RESUMO DE AÇO POR UNIDADE

PESO

Total (kg)

16,0 - 1,578 -

12,5 - 0,963 -

10,0 13,00 0,617 8,02

5,0 12,50 0,154 1,92CA60

QUANTITATIVO

PILAR 16 - 17 - 18 - 19 Volume (15x15)cm - 4 unid.

9

50 Ø5mm C/20 - L=50cm

4 Ø10,0mm

15

9

1
5

7

P. BAIXA

AÇO DIAM

(mm)

COMPR.

Total (m)

MASSA

(kg/m)

CA50

Cobrimento da Arnadura = 30mm

Volume de concreto (C-25) = 0,45m³

Área de Forma = 6,00 m²

RESUMO DE AÇO POR UNIDADE

PESO

Total (kg)

16,0 - 1,578 -

12,5 - 0,963 -

10,0 43,00 0,617 26,65

5,0 25,00 0,154 3,75CA60

QUANTITATIVO

CINTA DE TOPO Volume (15x15)cm - L= 10,80m

9

P16 P17

P18 P19

T01 - TESOURA INTEIRA EM AÇO VÃO DE 9,45m

T02 - TESOURA INTEIRA EM AÇO VÃO DE 9,75m

T03 - TESOURA INTEIRA EM AÇO VÃO DE 10,0m

T04 - TESOURA INTEIRA EM AÇO VÃO DE 3,00m

T05 - TESOURA INTEIRA EM AÇO VÃO DE 3,55m

T06 - TESOURA INTEIRA EM AÇO VÃO DE 3,00m

T07 - TESOURA INTEIRA EM AÇO VÃO DE 9,82m

T08 - TESOURA INTEIRA EM AÇO VÃO DE 13,60m

T09 - TESOURA INTEIRA EM AÇO VÃO DE 13,82m

T10 - TESOURA INTEIRA EM AÇO VÃO DE 14,00m

NOME

TIPO (mm)

Terça - T1 80X50#2,25

Cobertura em Telha Metálica
Aluzinc 0,5mm

Banzo - TR1
50x100X50#3,75

Diagonal - TR1 20X100X20#2,25

1

1

2

3

4

4

Calha Metálico

Corte - 100cm

T1 T2 T3

T4

T5 T7

T6

T8 T9 T10

Capa Muro Metálico

Corte - 30cm

Capa Muro Metálico

Corte - 30cm

2

Projeto Estrutural

Cobertura Metálica

Calha Metálica corte 100cm  - 38,80m

Jonatas Martins das Chagas
Engenheiro Civil - CREA RS246244

Rua Santa Maria, Nº183, bairro Consoladora, Casca -RS
Fone: 54 999690725 - CEP.: 99260 000
E-mail: proexataeng@gmail.com
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EXECUTIVO

Rua Valentim Scorsatto, centro, Itapuca - RS

PROJETO ESTRUTURAL

1 / 5 0

Chagas_J171,72 m²

CASA MORTUÁRIA - Construção

CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA EM ALVENARIA E COBERTURA METÁLICA

Dezembro/23

07_12_cm12912527

Coordenadas: Lat.: 28°46'38,27"S Long.: 52°10'16,02"O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS

MARCOS JOSÉ SCORSATTO  Rua Arvorezinha, nº 1035, centro, Itapuca - RS

SUPRAESTRUTURA
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Chagas_J171,72 m²

CASA MORTUÁRIA - Construção

CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA EM ALVENARIA E COBERTURA METÁLICA

Dezembro/23

07_12_cm12912527

Coordenadas: Lat.: 28°46'38,27"S Long.: 52°10'16,02"O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA - RS

MARCOS JOSÉ SCORSATTO  Rua Arvorezinha, nº 1035, centro, Itapuca - RS

CABO ELETRÔNICO CAT 6 = 21 m

ELETRODUTO PVC 1/2" ANTICHAMA VERMELHO RÍGIDO = 21,00 m

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM2 ANTI-CHAMA = 63 m

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25 MM = 21 m
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ART Número

12912527

93856862000100

32.500,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS246244

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA
93856862000100

CENTRO 95997000

04/12/2023 12/08/2024

ITAPUCA RS

PROEXATA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS

Engenheiro Civil

AVENIDA JULIO CARDOSO

Rua VALENTIM SCORSATTO

CENTRO 95997000ITAPUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA

RS
(51) 3613-3058

2219873790
256301

adm@itapuca.rs.gov.br

jonataschagas@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Edificações - Arquitetônico 171,72 M²
Projeto Edificações - Impermeabilizações 171,72 M²
Projeto Acessibilidade 171,72 M²
Projeto Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) 171,72 M²
Projeto Instalações - Hidrossanitária em Edificações 171,72 M²
Projeto Estruturas - Concreto Armado 171,72 M²
Projeto Fundações Profundas 171,72 M²
Projeto Estruturas - Metálicas 171,72 M²
Projeto PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio 171,72 M²
Memorial DESCRITIVO E DE CÁLCULO 171,72 M²
Orçamento REF. CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA 171,72 M²
Fiscalização REF. CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA 171,72 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/12/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCAJONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGASLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



ART Número

12912527

Bairro:

Nr.Reg.:

RS246244

PROEXATA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
2219873790

256301

CENTRO 95997000ITAPUCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUCA

RS

93856862000100AVENIDA JULIO CARDOSO

Engenheiro Civil

(51) 3613-3058

jonataschagas@hotmail.com

adm@itapuca.rs.gov.br

Nr.Carteira:
Título:

Profissional:

Empresa:

CPF/CNPJ:
Nome:

Contratado

Contratante

Cidade: CEP: UF:
Endereço:

Nr.RNP:

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Telefone:

E-mail:

E-mail:

IMPLANTAÇÃO DE CASA MORTUÁRIA COM PROJEÇÃO DE CEMITÉRIO COM GAVETAS NA VERTICAL

Local e Data Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo
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