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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ITAPUCA


ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
INTRODUÇÃO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

Por se tratar de intenção de aquisição de bens ou serviços comuns, o presente estudo técnico preliminar contempla todas as informações obrigatórias, conforme o art. 18, §2º da Lei Federal nº 14.133/2021.
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente licitação tem como necessidade a aquisição de tubos e conexões em PEAD para manutenção da rede de abastecimento de água da Comunidade de Linha Sétima São Roque, uma vez que a rede fora danificada devido ao evento adverso de chuvas intensas que ocorreu ao final do mês de abril e inicio do mês de maio do corrente ano.
2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Serão adquiridas as quantidades conforme tabela abaixo, quantidade está calculada com base na extensão da rede e para que seja possível atingir o numero máximo de famílias beneficiadas com ao rede de abastecimento de água: 

	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	DISCRIMINAÇÃO
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	01
	2.000
	Mt
	Mangueira/Tubo PEAD PN-12,5 Ø 25 mm
	6,90
	13.800,00

	02
	350
	Mt
	Mangueira/Tubo PEAD PN-12,5 Ø 32 mm
	10,20
	3.570,00

	03
	100
	Mt
	Mangueira/Tubo PEAD PN-12,5 Ø 40 mm
	15,80
	1.580,00

	04
	04
	Un
	Conexão “T” 32x32x25 mm PEAD
	57,00
	228,00

	05
	30
	Un
	Conexão união 25x25 mm PEAD
	29,90
	897,00

	06
	04
	Un
	Conexão união (adaptador) tubo PEAD 40x40 mm cano soldável
	43,50
	174,00

	07
	04
	Un
	Conexão redução 35x25 mm PEAD
	33,50
	134,00

	08
	20
	Un
	Conexão adaptador 25x3/4 mm PEAD
	19,50
	390,00

	09
	05
	Un
	Conexão “T” 25x25x25 mm PEAD
	39,80
	199,00

	VALOR TOTAL
	R$ 20.972,00


3. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Para verificação do valor estimado da aquisição, foram realizados orçamentos referenciais com três empresas do ramo do objeto a ser contratado, escolhidas através de pesquisas na rede de computadores ou por já serem contratadas anteriormente pela Administração. Optou-se pela pesquisa direta, uma vez que, em sendo as empresas situadas na região, os valores ofertados terão maior relação com a realidade do mercado local.

Foram apesentadas as seguintes ofertas referenciais, levando em consideração os valores totais para os itens:

Empresa 01: BORELLI & SCORSATTO LTDA – CNPJ 01.096.295/0001-04;

Empresa 02: GILMAR CHESTIES – CNPJ 93.038.560/0001-16;

Empresa 03: CLAUDIO LUIZ TOME ZAT – CNPJ 92.969.310/0001-37.
	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	DISCRIMINAÇÃO
	EMPRESA 01
	EMPRESA 02
	EMPRESA 03

	01
	2.000
	Mt
	Mangueira/Tubo PEAD PN-12,5 Ø 25 mm
	13.800,00
	14.400,00
	14.400,00

	02
	350
	Mt
	Mangueira/Tubo PEAD PN-12,5 Ø 32 mm
	3.570,00
	4.235,00
	4.130,00

	03
	100
	Mt
	Mangueira/Tubo PEAD PN-12,5 Ø 40 mm
	1.580,00
	1.590,00
	1.830,00

	04
	04
	Un
	Conexão “T” 32x32x25 mm PEAD
	228,00
	256,00
	248,00

	05
	30
	Un
	Conexão união 25x25 mm PEAD
	897,00
	915,00
	990,00

	06
	04
	Un
	Conexão união (adaptador) tubo PEAD 40x40 mm cano soldável
	174,00
	176,00
	280,00

	07
	04
	Un
	Conexão redução 35x25 mm PEAD
	134,00
	156,00
	172,00

	08
	20
	Un
	Conexão adaptador 25x3/4 mm PEAD
	390,00
	466,00
	660,00

	09
	05
	Un
	Conexão “T” 25x25x25 mm PEAD
	199,00
	235,00
	240,00

	VALOR TOTAL
	20.972,00
	22.429,00
	22.950,00


4. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A aquisição será realizada em uma única etapa, sendo a mesma por menor preço global a fim de evitar atrasos na entrega, uma vez que a execução da manutenção é em caráter de urgência, para restabelecer a rede de abastecimento de água na localidade, uma vez que as famílias estão sem água até para suas necessidades essenciais.  
5. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição pretendida é viável, uma vez que com base nos orçamentos, os valores estão de acordo com o praticado no mercado, e a mesma é de extrema necessidade, uma vez que necessitamos restabelecer a distribuição na água na localidade. Também, existe dotação orçamentária prevista para a contratação e a mesma está no Plano Anual de Contratações do ano de 2024 e a mesma é de extrema urgência devido a rede ter sido danificada pelo evento adverso de chuvas intensas. 
Cleomar de Camargo 

Secretário Municipal de Obras.
2

[image: image1.jpg]