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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ITAPUCA


DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

	Órgão: 

Município de Itapuca.

	Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): 

Secretaria Municipal de Obras.

	Responsável pela Demanda: 

Elizandro Ferreira Taborda.

	Cargo: 

Secretário Municipal de Obras.

	E-mail: 

obras@itapuca.rs.gov.br.
	Telefone: 

(51) 9 xxxx-xxxx

	1. Objeto da Contratação: 

	Contratação de empresa para prestação de serviços de reconstrução de pavimentação e passeios públicos em trechos urbanos do Município, com fornecimento de material e mão de obra necessários a execução das obras. 

	2. Justificativa da necessidade da contratação (Motivação e objetivos da Contratação): 

	É de responsabilidade do Poder Público realizar a conservação das vias, estradas, ruas e avenidas, com finalidade de melhorar a qualidade da malha viária e de passeios públicos, necessitamos realizar intervenções em trechos de ruas e avenidas realizando o conserto da pavimentação da via e de passeios públicos.
A presente licitação visa à contratação de empresa para realizar reparos em trechos das ruas Alberto Pancotte, José Petrochi, José Sebben e Avenida Mathias Zanette. Em decorrência das fortes chuvas que afetaram o Município de Itapuca nos meses de abril e maio de 2024, houve elevação do córrego que corta a cidade, mais precisamente na Rua Alberto Pancotte e Avenida Mathias Zanette. Neste trecho entre a Rua e a Avenida anteriormente citadas, fora realizado uma intervenção com obra de canalização do córrego em tubos de concreto, o que gerou danos na pavimentação da via e passeios públicos, assim como na Rua José Petrcochi, que é onde finaliza a canalização. A Rua José Sebben é trecho de ligação da ERS 132, que liga o Município de Itapuca ao Município de Nova Alvorada. Neste trecho, também em decorrência das chuvas, que interromperam várias vias da Região, a mesma sofreu com o trânsito intenso, mais precisamente de caminhões pesados, danificando assim a pavimentação da via. Durante o evento climático, as vias urbanas do Município receberam uma alta demanda de tráfego, inclusive de caminhões, onde os mesmos circulavam no perímetro urbano para se deslocar de uma região a outra, danificando assim a pavimentação. A pavimentação danificada compromete a segurança e a mobilidade de veículos e pedestres, exigindo assim, reparos para restabelecer as condições adequadas de tráfego de veículos e também de pedestres. Diante disso, justifica-se a contratação de empresa para realizar os reparos da pavimentação, a fim de garantir a segurança viária e a durabilidade da infraestrutura, atendendo às necessidades da população

	3. Quantidade a ser contratada: 

	Conforme planilha da engenharia em anexo.


	4. Justificativa para a quantidade desejada: 

	As quantidades se justificam devido a medições dos trechos que irão receber os reparos.

	5. Forma de entrega (total ou parcelada):

	Conforme cronograma anexo ao processo (2 meses).

	6. Local da Entrega/Prestação de serviços:

	A prestação dos serviços será junto as Ruas e Avenida que receberão os reparos.

	7. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços, ou de entrega dos bens ou materiais:

	A obra deverá ter início em até 10 dias após emissão da ordem de inicio e deverá ser concluída em prazo não superior a ao definido no cronograma físico financeiro elaborado pela engenharia (2 meses).

	8. Forma de pagamento (caso seja condição estipulada em proposta ou preponderante para a elaboração desta):

	O pagamento será efetuado em conformidade com o cronograma após o atestado de recebimento emitido pelo setor de engenharia e fiscalização, em prazo de até 30 dias após emissão da nota fiscal. 
Em caso de execução parcial, a fiscalização notificará a CONTRATADA, informando o ocorrido, e considerar-se-á como inadimplemento contratual, tendo em vista a não conclusão de todo o item contratado.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

	9. Indicar o responsável pela fiscalização e gestão e/ou recebimento do material e/ou serviço: 

	Nome: Renato Reck
Cargo: Secretário Municipal de Administração – Gestor.

	Nome: Marcos José Scorsatto
Cargo: Técnico Agrícola – Fiscal.

	Itapuca, 15 de maio de 2025.

Elizandro Ferreira Taborda 

Responsável pela Formalização da Demanda
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