
Valor Total do Orçamento: R$ 230.445,58

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. Ampliação da Escola de Educação Infantil Pingo de Gente 230.445,58 
Nível 1.1. Administração local da obra 13.125,57 
Serviço 1.1.0.1. ADM LOCAL UNIDADE 1,00 13.125,57 13.125,57 1-Administração Local 1,00 
Nível 1.2. Serviços Preliminares 2.380,55 

Serviço 1.2.0.1.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 31,80 74,86 2.380,55 2-Serviços Preliminares 31,80 

Nível 1.3. Demolições e remoções 57,66 

Serviço 1.3.0.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,76 75,87 57,66 3-Demolição 0,76 

Nível 1.4. Infraestrutura 40.603,73 
Nível 1.4.1. Estacas 40 cm 13.953,24 

Serviço 1.4.1.1.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 7,00 26,60 186,20 4-Estacas 7,00 

Serviço 1.4.1.2.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, BARRAS 
LONGITUDINAIS DE 10 MM E ESTRIBOS DE 5 MM, CONCRETO 
C25 LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).  (REF. SINAPI 100897)

M 56,00 245,84 13.767,04 4-Estacas 56,00 

Nível 1.4.2. Blocos 100x100x45cm 8.049,45 

Serviço 1.4.2.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 5,54 53,28 295,17 5-Blocos 5,54 

Serviço 1.4.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS 
DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,70 230,66 161,46 5-Blocos 0,70 

Serviço 1.4.2.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 12,60 92,19 1.161,59 5-Blocos 12,60 

Serviço 1.4.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 133,46 18,96 2.530,40 5-Blocos 133,46 

Serviço 1.4.2.5.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 3,15 990,00 3.118,50 5-Blocos 3,15 

Serviço 1.4.2.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 12,60 62,09 782,33 5-Blocos 12,60 

Nível 1.4.3. Viga de baldrame 9.609,29 
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Valor Total do Orçamento: R$ 230.445,58

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.4.3.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 25,44 79,78 2.029,60 6-Baldrame 25,44 

Serviço 1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 126,35 14,71 1.858,61 6-Baldrame 126,35 

Serviço 1.4.3.3.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 40,48 17,31 700,71 6-Baldrame 40,48 

Serviço 1.4.3.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 35,57 22,23 790,72 6-Baldrame 35,57 

Serviço 1.4.3.5.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 2,54 990,00 2.514,60 6-Baldrame 2,54 

Serviço 1.4.3.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 25,44 62,09 1.579,57 6-Baldrame 25,44 

Serviço 1.4.3.7.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,64 211,69 135,48 6-Baldrame 0,64 

Nível 1.4.4. Contrapiso armado e regularização (10+3)cm 8.991,75 

Serviço 1.4.4.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 5,30 250,60 1.328,18 7-Contrapiso 5,30 

Serviço 1.4.4.2.
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 53,00 35,37 1.874,61 7-Contrapiso 53,00 

Serviço 1.4.4.3.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 5,30 824,81 4.371,49 7-Contrapiso 5,30 

Serviço 1.4.4.4.
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 1,59 891,49 1.417,47 7-Contrapiso 1,59 

Nível 1.5. Supraestrutura 45.129,89 
Nível 1.5.1. Pilares 20x30cm 6.526,31 

Serviço 1.5.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 21,00 122,46 2.571,66 8-Pilares 21,00 

Serviço 1.5.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 161,78 12,76 2.064,31 8-Pilares 161,78 

Serviço 1.5.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,14 18,82 529,59 8-Pilares 28,14 

Serviço 1.5.1.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,26 693,52 873,84 8-Pilares 1,26 

Serviço 1.5.1.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1,26 386,44 486,91 8-Pilares 1,26 

Nível 1.5.2. Pilares platibanda 15x15cm 788,51 

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 230.445,58

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.5.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,64 122,46 323,29 10-Plares e cintas platibandas 2,64 

Serviço 1.5.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,08 18,82 57,97 10-Plares e cintas platibandas 3,08 

Serviço 1.5.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,74 15,16 299,26 10-Plares e cintas platibandas 19,74 

Serviço 1.5.2.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,10 693,50 69,35 10-Plares e cintas platibandas 0,10 

Serviço 1.5.2.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,10 386,40 38,64 10-Plares e cintas platibandas 0,10 

Nível 1.5.3. Cinta platibanda 15x15cm 3.410,99 

Serviço 1.5.3.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 8,13 181,73 1.477,46 10-Plares e cintas platibandas 8,13 

Serviço 1.5.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,86 18,82 260,85 10-Plares e cintas platibandas 13,86 

Serviço 1.5.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 66,88 15,16 1.013,90 10-Plares e cintas platibandas 66,88 

Serviço 1.5.3.4.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,61 693,52 423,05 10-Plares e cintas platibandas 0,61 

Serviço 1.5.3.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,61 386,44 235,73 10-Plares e cintas platibandas 0,61 

Nível 1.5.4. Cintas de amarração 20x30cm 9.790,66 

Serviço 1.5.4.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 26,64 122,46 3.262,33 9-Cintas 26,64 

Serviço 1.5.4.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 41,03 18,82 772,18 9-Cintas 41,03 

Serviço 1.5.4.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 54,79 15,16 830,62 9-Cintas 54,79 

Serviço 1.5.4.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 85,51 12,76 1.091,11 9-Cintas 85,51 

Serviço 1.5.4.5.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,66 693,52 1.844,76 9-Cintas 2,66 

Serviço 1.5.4.6.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 2,66 386,44 1.027,93 9-Cintas 2,66 

Serviço 1.5.4.7.
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE 
POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO 
COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

M 11,00 87,43 961,73 9-Cintas 11,00 

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 230.445,58

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.5.5. Laje de Forro 8+6cm 24.613,42 

Serviço 1.5.5.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+6), 
CONCRETO C25, ARMADURA TELA Q196, 10X10 CM DE 5 MM. 
(REF SINAPI 101963)

M2    79,25 279,94 22.185,25 11-Laje 79,25 

Serviço 1.5.5.2.
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 144,62 16,79 2.428,17 11-Laje 144,62 

Nível 1.6. Cobertura 33.868,63 
Nível 1.6.1. Tesouras 14.015,23 

Serviço 1.6.1.1.

TESOURA METÁLICA PERFIL SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 
DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANZOS PU 
50X100X50#3.75MM, BANZO INFERIOR 50X100X50#3.75MM, 
MONTANTES E DIAGONAIS PU 20X100X20#2.25MM, CHAPAS 
DE LIGAÇÃO DE 180x170x16mm e REFORÇOS COM CHAPA 
180X170X4,75, PARAFUSOS 5/8"  (REF. SINAPI 100764) - L = 
12,0 m

UNIDADE 3,00 3.984,64 11.953,92 12-Tesouras 3,00 

Serviço 1.6.1.2.

TESOURA METÁLICA PERFIL SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 
DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANZOS PU 
50X100X50#3.75MM, BANZO INFERIOR 50X100X50#3.75MM, 
MONTANTES E DIAGONAIS PU 20X100X20#2.25MM, CHAPAS 
DE LIGAÇÃO DE 180x170x16mm e REFORÇOS COM CHAPA 
180X170X4,75, PARAFUSOS 5/8"  (REF. SINAPI 100764) - L = 
4,30 m

UNIDADE 1,00 2.061,31 2.061,31 12-Tesouras 1,00 

Nível 1.6.2. Terçamento 6.643,01 

Serviço 1.6.2.1.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE METÁLICA 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). TERÇA PERFIL 
80x50x2,25 MM (REF. SINAPI 104314) - L = 5,80 M

UNIDADE 8,00 495,92 3.967,36 13-Terçamento 8,00 

Serviço 1.6.2.2.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE METÁLICA 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). TERÇA PERFIL 
80x50x2,25 MM (REF. SINAPI 104314) - L = 7,55 m

UNIDADE 4,00 623,02 2.492,08 13-Terçamento 4,00 

Serviço 1.6.2.3.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE METÁLICA 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). TERÇA PERFIL 
80x50x2,25 MM (REF. SINAPI 104314) - L = 1,5 M

UNIDADE 1,00 183,57 183,57 13-Terçamento 1,00 

Nível 1.6.3. Telhamento e acessórios 13.210,39 

Serviço 1.6.3.1.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 76,65 80,14 6.142,73 14-Cobertura 76,65 

Serviço 1.6.3.2.
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 44. 
AF_11/2020

M 27,10 58,06 1.573,43 14-Cobertura 27,10 

Serviço 1.6.3.3.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 105 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 14,00 234,82 3.287,48 14-Cobertura 14,00 

Serviço 1.6.3.4.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 25 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M 27,10 81,43 2.206,75 14-Cobertura 27,10 

Nível 1.7. Vergas e contravergas 901,00 

427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 230.445,58

Frentes de Obra:

Ú
N

IC
A

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.7.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*10* CM. AF_03/2024

M 7,20 63,82 459,50 15-Alvenaria e vergas 7,20 

Serviço 1.7.0.2.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 8,80 50,17 441,50 15-Alvenaria e vergas 8,80 

Nível 1.8. Alvenaria e revestimentos 51.697,18 
Nível 1.8.1. Alvenaria 15.905,15 

Serviço 1.8.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 88,95 178,81 15.905,15 15-Alvenaria e vergas 88,95 

Nível 1.8.2. Revestimento Externo 6.788,28 

Serviço 1.8.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 88,91 10,55 938,00 16-Revestimento Externo 88,91 

Serviço 1.8.2.2.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

M2 88,91 65,80 5.850,28 16-Revestimento Externo 88,91 

Nível 1.8.3. Pintura Externa 2.004,93 

Serviço 1.8.3.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 88,91 4,94 439,22 17-Pintura Externa 88,91 

Serviço 1.8.3.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 88,91 17,61 1.565,71 17-Pintura Externa 88,91 

Nível 1.8.4. Revestimento Interno 5.742,59 

Serviço 1.8.4.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 108,72 6,00 652,32 18-Revestimento Interno 108,72 

Serviço 1.8.4.2.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 108,72 46,82 5.090,27 18-Revestimento Interno 108,72 

Nível 1.8.5. Pintura Interna 4.492,31 

Serviço 1.8.5.1.
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 108,72 18,77 2.040,67 19-Pintura Interna 108,72 

Serviço 1.8.5.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 108,72 4,94 537,08 19-Pintura Interna 108,72 

Serviço 1.8.5.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 108,72 17,61 1.914,56 19-Pintura Interna 108,72 

Nível 1.8.6. Revestimento teto argamassa 5.390,58 

Serviço 1.8.6.1.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 79,25 12,57 996,17 20-Revestimento Teto 79,25 

Serviço 1.8.6.2.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, 
COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 79,25 55,45 4.394,41 20-Revestimento Teto 79,25 

Nível 1.8.7. Pintura teto 2.119,15 

Serviço 1.8.7.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 79,25 6,14 486,60 21-Pintura Teto 79,25 
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Valor Total do Orçamento: R$ 230.445,58
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Serviço 1.8.7.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 79,25 20,60 1.632,55 21-Pintura Teto 79,25 

Nível 1.8.8. Piso cerâmico 9.254,19 

Serviço 1.8.8.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 53,00 161,61 8.565,33 22-Piso cerâmico 53,00 

Serviço 1.8.8.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 41,20 16,72 688,86 22-Piso cerâmico 41,20 

Nível 1.9. Esquadrias 14.990,26 
Nível 1.9.1. Alumínio 10.316,87 

Serviço 1.9.1.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 
VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO 4MM INCLUSO), 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 11,52 781,28 9.000,35 23-Esquadrias 11,52 

Serviço 1.9.1.2.
PEITORIL LINEAR EM BASALTO, L = 22 CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 7,20 182,85 1.316,52 23-Esquadrias 7,20 

Nível 1.9.2. Madeira 4.673,39 

Serviço 1.9.2.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 2,00 2.135,37 4.270,74 23-Esquadrias 2,00 

Serviço 1.9.2.2.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 3,20 21,33 68,26 23-Esquadrias 3,20 

Serviço 1.9.2.3.
SOLEIRA EM BASALTO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 1,60 148,86 238,18 23-Esquadrias 1,60 

Serviço 1.9.2.4.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM 
ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

M2 0,44 218,66 96,21 23-Esquadrias 0,44 

Nível 1.10. Hidrossanitária 5.367,31 
Nível 1.10.1. Pluvial 5.057,31 
Serviço 1.10.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 5,25 114,44 600,81 24-Pluvial e saídas ar condicionado 5,25 

Serviço 1.10.1.2.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00 425,39 850,78 24-Pluvial e saídas ar condicionado 2,00 

Serviço 1.10.1.3.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 23,00 96,67 2.223,41 24-Pluvial e saídas ar condicionado 23,00 

Serviço 1.10.1.4.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 12,00 96,67 1.160,04 24-Pluvial e saídas ar condicionado 12,00 

Serviço 1.10.1.5.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 1,05 211,69 222,27 24-Pluvial e saídas ar condicionado 1,05 

Nível 1.10.2. Saída ar condicionado 310,00 

Serviço 1.10.2.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2022

M 10,00 31,00 310,00 24-Pluvial e saídas ar condicionado 10,00 
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Nível 1.11. Elétrica, Climatização e Lógica 21.937,96 
Nível 1.11.1. Iluminação e tomadas 14.221,83 

Serviço 1.11.1.1.
INSTALAÇÃO LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR 36 W, 
40X40X2,8CM, ALUMÍNIO, BRANCO, 3000 K, BIVOLT (REF. 
SINAPI 103782)

UNID. 12,00 230,51 2.766,12 25-Iluminação e tomadas 12,00 

Serviço 1.11.1.2.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 52,16 834,56 25-Iluminação e tomadas 16,00 

Serviço 1.11.1.3.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 65,86 65,86 25-Iluminação e tomadas 1,00 

Serviço 1.11.1.4.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 12A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 65,86 65,86 25-Iluminação e tomadas 1,00 

Serviço 1.11.1.5.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 67,55 135,10 25-Iluminação e tomadas 2,00 

Serviço 1.11.1.6.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 26,90 4.035,00 25-Iluminação e tomadas 150,00 

Serviço 1.11.1.7.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 5,58 837,00 25-Iluminação e tomadas 150,00 

Serviço 1.11.1.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 400,00 8,62 3.448,00 25-Iluminação e tomadas 400,00 

Serviço 1.11.1.9.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 267,35 267,35 25-Iluminação e tomadas 1,00 

Serviço 1.11.1.10.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 37,50 10,52 394,50 25-Iluminação e tomadas 37,50 

Serviço 1.11.1.11.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 16,00 24,07 385,12 25-Iluminação e tomadas 16,00 

Serviço 1.11.1.12.
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM 
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 12,00 82,28 987,36 25-Iluminação e tomadas 12,00 

Nível 1.11.2. Lógica 1.077,38 

Serviço 1.11.2.1.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 25,00 11,06 276,50 26-Lógica e climatização 25,00 

Serviço 1.11.2.2.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 26,64 666,00 26-Lógica e climatização 25,00 

Serviço 1.11.2.3.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 5,00 10,52 52,60 26-Lógica e climatização 5,00 

Serviço 1.11.2.4.
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM 
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,00 82,28 82,28 26-Lógica e climatização 1,00 

Nível 1.11.3. Climatização 6.638,75 

Serviço 1.11.3.1.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 89,79 4.489,50 26-Lógica e climatização 50,00 
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Serviço 1.11.3.2.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25,00 57,44 1.436,00 26-Lógica e climatização 25,00 

Serviço 1.11.3.3.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,00 28,53 713,25 26-Lógica e climatização 25,00 

Nível 1.12. Limpeza da obra 385,84 

Serviço 1.12.0.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 53,00 7,28 385,84 27-Limpeza da obra 53,00 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Jonatas Chagas
RS246244

Itapuca - RS, 25 de junho de 2025
Local e Data
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