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Responsavel Técnico:

Jonatas A. Martins das Chagas
Eng. Civil CREA RS246244

I
Objeto: REFORMA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS
Local: Rua Arvorezinha, centro, Itapuca -RS
BDI (%) 25
P i . Prego Unit. | Preco Unit. Prego Total
Item Cdédigo |Descrigdo Quant. Unidade s/bdi c/bdi o/bdi
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA RS 241781
1.1 90777 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 15,00 H 128,95 161,19 RS 2.417,81
2 LIMPEZA DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E COBERTURA RS 1.863,75
2.1 99814 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 700,00 M2 2,13 2,66 RS 1.863,75
3 PINTURA INTERNA DE PAREDES RS  6.608,75
3.1 88485 |[FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 250,00 M2 3,97 4,96] RS  1.240,63
3.2 95305 [TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 50,00 M2 15,09 18,86( RS 943,13
3.3 88489 [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 250,00 M2 14,16 17,70 RS  4.425,00
4 PINTURA EXTERNA DE PAREDES RS 10.923,94
4.1 MERCADO|LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES DE OBRA. 200,00 M2 6,80 8,50/ RS  1.700,00
4.1 88415 [APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 320,00 M2 4,51 5,64 R$  1.804,00
4.2 88431 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 200,00 M2 14,16 28,14| RS  5.628,00
4.3 95305 [TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 95,00 M2 15,09 18,86/ RS 1.791,94
5 REMOGCAO DE ABA DANIFICADA RECOLOCAGAO E PINTURA RS 6.190,56
5.1 Mercado [REMOGAO DE ABA DE MADEIRA DANIFICADA 25,00 M2 2,50 3,13[ RS 78,13
5.2 Mercado |[FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 25,00 M2 160,00 200,00| R$  5.000,00
5.3 1022018 |PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 51,00 M2 17,45 21,81| RS 1.112,44
6 PINTURA DA COBERTURA RS 4.759,13
6.1 88485 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAOQ. AF_04/2023 210,00 M2 3,97 4,96| RS 1.042,13
6.2 88489 [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 210,00 M2 14,16 17,70| RS 3.717,00
7 ABERTURAS RS 3.520,27
7.1 97645 |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 3,92 M2 26,32 32,90 RS 128,97
7.2 Mercado |REQUADRAMENTO DE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE JANELAS 2,00 UND 500,00 625,00| RS 1.250,00
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
7.3 94570  [BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 140X1400 CM, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 3,92 M2 437,00 546,25| RS 2.141,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
8 TUBO DE QUEDRA PLUVIAL (DESCIDAS DA CALHA) RS 4.056,94
8.1 104085 |TUBO DE PVC @100 45,00 54,81 68,51| RS  3.083,06
8.2 91187 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA,’ PvC ESGO’TO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES 30,00 25,97 32.46| RS 973,88
OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023
9 ACESSORIOS RS  7.544,85
9.1 100878 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA - PADRAQO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UND 767,94 959,93| RS 1.919,85
92 Mercado ABERTURA E FECHAMENTO DE PAREDE, MUDANGCA DE ENCANAMENTOD E AGUA FRIA E TUBO SANITARIO PARA INSTACAO DE VASO SANITARIO INCLUINDO 2,00 UND 1500,00 1875,00| RS 3.750,00
MATERIAIS E SERVICO
9.3 Mercado [Toldo de lona sobre estrutura metalica 6,00 M2 250,00 312,50| R$  1.875,00
VALOR GLOBAL DA OBRA RS 47.885,99
Valor M3o de Obra RS 14.365,80
Valor Material RS 33.520,20
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