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Objeto: Quadra Poliesportiva;

Descricao: Construcao de estrutura mista em pilares e cobertura metalicos, fundagoes
e piso industrial em concreto armado, fechamento misto;

Local: Linha Sétima Sao Joao, Interior, Itapuca - RS

Proprietario: Municipio de Itapuca — RS;
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.  APRESENTAGCAO
O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as
normas técnicas, materiais e acabamentos que irdo definir os servicos para Quadra
Poliesportiva composta de Construgcao de estrutura mista em pilares e cobertura
metalicos, fundacoes e piso industrial em concreto armado, fechamento misto na
Linha Sétima Sao Joao, Interior, Itapuca - RS, visando atender as exigéncias legais e 4

técnicas exigentes.

A obra consiste em:
e Execucdo de estruturas de concreto armado (blocos, vigas de baldrame,
vergas e contravergas);
e Execucao de estruturas metalicas;
o Base para pilares;
o Pilares;
o Tesouras;
o Vigas de Travamento;
o Contraventamento;
o Tirantes;
o Correntes rigidas;
o Maos Francesas;
e Execucao de cobertura metalica em telha trapezoidal;
o Tercamento;
o Telhamento;
o Escoamento Pluvial;
e Execucao de Piso Polido;
e Fechamento em Alvenaria e Metalico;
e Pintura;

e Esquadrias;
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Em atendimento ao disposto da Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos,
apresenta-se organizado neste documento um conjunto de elementos e informagdes
caracterizadores dos servigos para possibilitar a avaliagcdo dos custos, dos prazos de
execucado e a definigdo dos procedimentos técnicos apropriados, com a finalidade de
subsidiar a realizagdo do processo licitatério e a adequada execucao dos servigos a serem
contratados. Estabelece, também, normas gerais e especificas, métodos de trabalho e
padrdes de conduta para os servigos e deve ser considerado complementar aos desenhos

de execucgao dos projetos e demais documentos contratuais.

Il. ALTERAGAO DOS PROJETOS
Nenhuma alteracao dos projetos e especificagdes sera realizada sem autorizagao dos
autores dos projetos e do contratante.
Se houver alguma divergéncia entre memorial descritivo e planilha

or¢camentaria, prevalece a planilha orgamentaria, ou consultar a fiscalizagao.

lll. PROCEDENCIA DE DADOS
O executante devera efetuar estudo dos projetos, memoriais e outros documentos que
compdbe a obra. Em caso de contradicdo, omissdo ou erro devera comunicar ao contratante
para que seja feita a correcéo. O contratado se responsabiliza pela conferéncia e ajustes das
medidas no local. Qualquer divergéncia, entre as medidas cotadas em planta baixa e no local
o contratante devera ser comunicado. Eventuais adaptagdes em situagdes especificas

poderao ser propostas pelos autores.

IV. LICENSAS, IMPOSTOS E TAXAS

Sera de responsabilidade da Empresa vencedora o pagamento do seguro pessoal,
despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos que digam respeito as obras e
servigos contratados. Além disso, arcara com as despesas das taxas de ART/RRT (Anotagao
de Responsabilidade Técnica) e devera entregar uma das vias referente aos servigos
solicitados a Prefeitura Municipal, devidamente assinada pelo profissional legalmente
habilitado.
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V. COPIAS DE PLANTAS E DOCUMENTOS
Todas as cépias dos projetos, necessarias a execugao das obras, serdo por conta do
executante. Os arquivos eletrénicos e as plantas aprovadas originais ficarao a disposi¢cao do
contratado.

VI. ESPECIFICAGCOES DE SERVICO

As obras deverao ser executadas por empresa com comprovada qualificacdo para
execucao de tais servicos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado,
acompanhadas da respectiva Anotagcado de Responsabilidade Técnica do CREA/CAU.

Todas as obrigag¢des tais como: Licengas, Taxas, Impostos, Seguros, Registros, e
outros referentes a construgcédo serdo de competéncia e responsabilidade do proprietario da
obra. Todos o0s encargos sociais com empregados da obra ficardo a cargo da firma
construtora, legalmente habilitada.

A mao de obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de
profissionais sem impedimentos legais e ou de saude.

A obra e suas instalagbes deverado ser entregues completas, limpas e em condi¢des
de funcionar plenamente.

A empreiteira se responsabilizara por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha
a ocorrer na obra por falta de seguranca, falta de equipamentos adequados tanto de trabalho
quanto de seguranga dos empregados.

A Contratada devera ser responsavel pelo uso de EPI's, dispondo-os dos mesmos
para seus funcionarios e pelos deslocamentos aos locais solicitados pelo municipio.

Todos os materiais, obras e servigos a serem empregados, ou executados, deverao
atender ao exigido nas Especificagdes, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a
CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificacbes da ABNT e do
fabricante do material.

Toda e qualquer modificagdo que acarrete aumento ou traga diminuicdo de

quantitativos ou despesas, sera previamente outorgada por escrito pela CONTRATANTE,
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ap6s o pronunciamento da FISCALIZACAO e s6 assim tomada em consideragéo no ajuste
final de contas. Essas modificagdes serdo medidas e pagas ou deduzidas, com base nos
precos unitarios do contrato.

Os acréscimos cujos servicos ndo estejam abrangidos nos pregos unitarios
estabelecidos no contrato, serdo previamente orcados de comum acordo com a
FISCALIZACAO.

O EMPREITEIRO devera permitir a inspegdo e o controle, por parte da
FISCALIZACAO, de todos os servicos, materiais e equipamentos, em qualquer época e
lugar, durante a execugéo das obras.

Qualquer material ou trabalho executado que néo satisfagca as Especificagdes ou que
difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho nao previsto, executado sem
autorizagéo escrita da FISCALIZACAO, sera considerado inaceitavel, ou n&o autorizado,
devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da
obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem, porventura, aconselhavel a
substituigdo de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituicao
somente podera se dar mediante autorizacdo expressa da FISCALIZACAO, para cada caso
particular.

O EMPREITEIRO devera estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza
e localizagao das obras e servigos e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e
Especificagbes entregues, ficard condicionado & prévia autorizacdo da FISCALIZACAO.
Deverao ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de servigo a executar.

A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser efetuados, periodicamente, ensaios

qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.

VIl. ADMINISTRAGAO DA OBRA
a. RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
A obra sera administrada por profissional legalmente habilitado (engenheiro civil e/ou

arquiteto), e que devera estar presente em todas as fases importantes da execugao dos
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servigos. O executante mantera, em obra, um mestre geral, que devera estar presente em
caso de falta do profissional responsavel técnico para prestar quaisquer esclarecimentos
necessarios ao Fiscal responsavel.

Um técnico em seguranga do trabalho também deve estar presente para orientar e
cuidar das normas de seguranca.

A administracao da obra é conforme execugao do objeto.

VII. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

Os materiais entregues em obra deverao ser de primeira qualidade e receber a
aprovacdo da equipe de FISCALIZAGAO e/ou RESPONSAVEL TECNICO PELO
PROJETO, sob responsabilidade do RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO.

IX. LOCALIZAGAO DA OBRA

A obra esta localizada na Linha Sétima Sao Joao, Interior, Itapuca — RS.

Ginasio Poliesportivo Legenda
3 S O Capela Sso Joao
Ginasio Poliesportivo

&
&+ Rota das Lavandas
Trecho 02

Google E

i

4

- o

Imagem: Localizagéo.
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1. MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO

1.1. Servigos Preliminares

1.1.1. Locacao da Obra
A locagao da obra sera realizada com instrumentos de precisdo, os quais irdo gerar
locagdo plana e altimétrica dos pontos necessarios para que se possa executar o gabarito
da obra, de acordo com projeto executivo em anexo, que |Ihe fornecera os pontos de

referéncia.

1.1.2. Aluguel de andaimes
Para execugdo da alvenaria o aluguel e montagem de andaimes para execugao da

mesma esta sendo pago.

1.2. Alvenaria e Revestimentos

Normas técnicas relacionadas:

e ABNT NBR 8545, Execucédo de alvenaria sem fungéo estrutural de tijolos e
blocos ceramicos — Procedimento;

e ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos ceramicos para
alvenaria de vedagao - Terminologia e requisitos;

Para vedacao externa e interna devera ser realizada uma alvenaria de vedacdo com
blocos furados na horizontal, 14x9x19 cm, bloco deitado, espessura de 14 cm, com faces
aparentes lisas.

ALVENARIA DE VEDACAO INTERNA E EXTERNA: As paredes serdo em alvenaria
de tijolos ceramicos furados (dois furos) na horizontal (14x9x19) cm, faces aparentes lisas,
assentes com argamassa de cal, cimento e areia média, traco (1:2:8), perfeitamente
alinhados, aprumados e nivelados. Espessura média real da junta de 10 mm. Devera ser
utilizada no encontro alvenaria pilar tela metalica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de
1,24mm e dimensdes de 7,5x50cm e pino de ago com furo, haste=27 mm (ac&o direta). As

paredes obedecerdao as dimensdes do projeto arquitetdbnico e os angulos formados pelas
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paredes. A execugao das vergas e contra-vergas deve ser concomitante com a elevacéo da
alvenaria.

PINTURA: Na sequéncia receberdo trés demaos de resina impermeabilizante
maritima. Execugao: a superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicagdo. Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante.
Aplicar trés demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as trés

aplicacdes.

1.3. Esquadrias

1.3.1. Esquadrias de Aluminio

Normas técnicas relacionadas:

e ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagbes - Parte 1:
Terminologia;

e ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagbes - Parte 2:
Requisitos e classificacéo;

e ABNT NBR 12927:1993 - Fechaduras — Terminologia;

e ABNT NBR 14913:2011 - Fechadura de embutir - Requisitos, classificacao e
métodos de ensaio;

A colocacdo das pecgas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacgao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: Para o chumbamento do
contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e
cimento (traco em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis
do contramarco, reforcando a peca para a execugdao do chumbamento. No momento da
instalagdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedagdo com mastique nos cantos
inferiores, para impedir infiltracao nestes pontos.

Item e suas caracteristicas:

o Todas janelas deverdao ser implantadas de aluminio, conforme
detalhamento;

o As dimensbes ser conforme planta baixa;
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o Peitoril dever em basalto, L = 18 cm, assentado com argamassa 1:6 com
aditivo.

o Vidro 4 mm;

ESQUADRIAS DE VIDRO E ALUMINIO

Porta C (cm) Altura (cm) Pingadeira (m)] _Area (m2) Localizaga Observagéo
JA1 220 100 220 2,20 DIREITA CORRER 4
JA1 220 100 220 2,20 DIREITA CORRER 4
JA1 220 100 220 2,20 DIREITA CORRER 4
JA1 220 100 220 2,20 DIREITA CORRER 4
JA1 220 100 220 2,20 DIREITA CORRER 4
JA1 220 100 220 2,20 DIREITA CORRER 4
JA1 220 100 220 2,20 FRENTE CORRER 4
JA1 220 100 220 2,20 FRENTE CORRER 4
JA1 220 100 220 2,20 FRENTE CORRER 4
JA1 220 100 220 2,20 FRENTE CORRER 4
JA1 220 100 220 2,20 FRENTE CORRER 4

TOTAL 24,20 24,20 24,20

Imagem: janelas de correr.

1.3.2. Esquadrias de Ago

Normas técnicas relacionadas:

ltem:

ABNT. NBR 7178: Dobradicas de abas - Especificacdo e desempenho. Rio de
Janeiro, 1998.

ABNT. NBR 11742: Porta corta-fogo para saida de emergéncia.

ABNT. NBR 12927: Fechaduras - Terminologia. Rio de Janeiro, 2003.

ABNT. NBR 13768: Acessorios destinados a porta corta-fogo para saida de
emergéncia - Requisitos. Rio de Janeiro, 1999.

ABNT. NBR 14913: Fechadura de embutir - Requisitos, classificagcdo e
métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2011.

ABNT. NBR 15281: Porta corta-fogo para entrada de unidades autbnomas e
de compartilhamentos especificos de edificacoes. Rio de Janeiro, 2005.
ABNT. NBR 15575-4: Edificagdes habitacionais - Desempenho - Parte 4:
Requisitos para os sistemas de vedacgdes verticais internas e externas - SVVIE.
Rio de Janeiro, 2013.

ABNT. NBR 15930-1: Portas de madeira para edificagbes - Parte 1:
Terminologia e simbologia. Rio de Janeiro, 2011. NBR 15930-2: Portas de
madeira para edificagdes - Parte 2: Requisitos. Rio de Janeiro, 2011.
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e Porta de abrir em aco tipo veneziana, com pintura primer de protecao, sem
guarnicao, 110 x 210 cm;

e Parafusos de rosca soberba de ago zincado, cabecga chata e fenda simples, de
5,5x65mm com buchas de nailon n° 10;

e Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para vedacgao de
esquadrias, podendo ser substituido por selante a base de silicone.

Execucéao:

e Conferir se o vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e com a
previsao de folga, 2mm no topo e nas laterais do vao;

e Colocar calgos de madeira para apoio da porta, intercalando papelao entre os
calgos e a folha de porta para que a mesma nao seja danificada;

e Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da
soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede;

e Marcar com uma ponteira a posi¢ao dos furos na parede do vao; - Retirar a
esquadria do vao e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando broca
de vidia com didametro de 10mm,;

e Retirar o po6 resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e
encaixar as buchas de nailén;

¢ Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do
vao, repetindo o processo de verificacdo de prumo, nivel e alinhamento;

e Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedagao da folga

entre o vao e o marco.

PORTA DE AGO
Porta Ci il (cm) Altura (cm) Peitoril (m) Area (m2) Localizaga Tipo Folhas Observagdo
PA1 110 210 2,31 fundos Abrir
PA1 110 210 2,31 direita Abrir 1
PA2 300 210 6,30 frente Abrir 2

PA1 110 210 2,31 direita Abrir 1
TOTAL 630,00 13,23

Imagem: portas de aco.
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2. MEMORIAL DESCRITIVO ESTRUTURAL
Neste item estdo expostas algumas consideragbes sobre o sistema estrutural
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informacgdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagdes, devera ser

consultado o projeto executivo de estruturas. Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Estrutura fck

Blocos 30 mPa

Vigas de Baldrame 30 mPa

Pilares 25 mPa
Vergas e 25 mPa
contravergas

Normas Técnicas relacionadas:

e ABNT NBR 5739: Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-
de prova;

e ABNT NBR 5739: Concreto — Ensaios de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos;

e ABNIT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

e ABNT NBR 7212: Execugao de concreto dosado em central;

e ABNT NBR 8522: Concreto — Determinagao do médulo estatico de elasticidade
a compressao;

e ABNT NBR 8681: Agbes e seguranga nas estruturas — Procedimento;

e ABNT NBR 14931: Execugéao de estruturas de concreto — Procedimento;

21.Infraestrutura
2141. Blocos (110x110x100) cm
Serdo executados 12 (doze) blocos de coroamento, com dimensdes de

110x110x100cm, locadas conforme projeto.
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ESCAVACAOQ: proceder a retirada de solo existente com retroescavadeira, com
margem de espago de 20 cm para as cotas dos blocos detalhados em projeto, a fim de
facilitar a escavagdo e montagem das sapatas.

LASTRO: No fundo do bloco devera ser inserido um lastro de pedra britada n. 2 (19 a
38 mm), com espessura de 10 cm.

FORMAS: As formas dos blocos deverao ser de chapas de compensado de madeira
serrada de 25 mm e devem ser feitos os travamentos, amarracbes e escoramentos
necessarios para nao sofrerem deslocamentos ou deformacg¢des quando do langamento do
concreto, fazendo com que apos a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em
projeto;

ARMADURA DE CONCRETO: A armadura a ser montada devera ser de ago CA-50
de 10,0 mm, conforme projeto estrutural. As barras de aco antes de serem montadas,
deverdo ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia prejudicial a
aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem. As
emendas de barras por traspasse serao feitas rigorosamente de acordo com as indicagbes
no projeto especifico de armadura das estacas, que devem ser inseridas antes do inicio das
concretagens, e devem ser montadas previamente conforme o detalhamento mostrado em
projeto estrutural,

CONCRETO USINADO: Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30,
com brita 0 e 1, slump =100 +/- 20mm, incluindo o servigo de bombeamento. O concreto
sera adensado até a densidade maxima praticavel, para ficar livre de vazios entre agregados
graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais
embutidos. O adensamento do concreto em estruturas sera feito por vibradores do tipo
imersao com acionamento elétrico ou pneumatico. Devera haver sempre a disponibilidade
de dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando sempre um de reserva. Seréo
tomadas precaucdes para evitar-se o contato dos tubos vibratérios com as faces das formas.
Sera evitada vibragdo excessiva que possa causar segregacao e exsudacado. Nao sera
permitido empurrar o concreto com o vibrador, devendo serem tomados todos os cuidados
relativos a tempo de vibragao efetiva, velocidade de imersédo e de retirada da agulha, e a

conservagao da armadura em sua posicao inicial. A cura e protecao do concreto devera ser
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feita por um método ou combinacdo de métodos aprovados pela FISCALIZACAO. A
CONTRATADA devera ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma
adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem. O
concreto de Cimento devera ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se
umedecida a superficie. A cura com agua comegara assim que o concreto tenha endurecido
superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superficie. A agua utilizada
na cura do concreto atendera as mesma exigéncias que a agua usada no amassamento do
concreto. As juntas de concretagem, quando ndo indicadas nos desenhos de construcao,
deveréo ser indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que
se refere as suas posicoes.

IMPERMEABILIZACAO: sera executada em todas faces externas limpas do bloco

com tinta asfaltica, em duas demaos, com intervalo de 2 horas.

2.1.2. Vigas de baldrame

Conforme projeto, serdo executadas vigas de baldrame com dimensdes de 15x40 cm.

Para a execucgao de vigas de fundagdes (baldrame) deverao ser tomadas as seguintes
precaugdes: na execugao das formas estas deverdo estar limpas para a concretagem, e
colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remogao. Nao sera
admitida a utilizagdo da lateral da escavagdo como delimitadora da concretagem das
sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A
concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
devera ser executada conforme norma para se evitar a fissuracdo da peca estrutural.

ESCAVACAO: Apés a locagdo com a marcacédo dos pontos, proceder a retirada de
solo existente com retroescavadeira, com margem de espago para trabalhabilidade, a fim de
facilitar a escavagao e montagem das vigas de baldrame.

FORMAS: As formas da viga de baldrame deverao ser de chapas de compensado de
madeira serrada de 25 mm e devem ser feitos os travamentos, amarragdes e escoramentos
necessarios para nao sofrerem deslocamentos ou deformag¢des quando do langamento do
concreto, fazendo com que apds a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em

projeto;

PROEXATA ENGENHARIA LTDA
@ 54 9 9969.0725 @ proexataeng@gmail.com
Rua Santa Maria, 183 | CEP 99260-000 | Bairro Consoladora | Casca-RS

15



ARMADURA DE CONCRETO: A armadura longitudinal a ser montada devera ser de
aco CA-50 de 12,5 mm e 10,0 mm, e estribos com CA-60 de 5,0 mm, espagadas conforme
projeto estrutural. O arame para amarragao deve ser 18 BWG, diametro de 1,25 mm. As
barras de ago antes de serem montadas, deverao ser convenientemente limpas, removendo-
se qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também
as escamas de ferrugem. As emendas de barras por traspasse serao feitas rigorosamente
de acordo com as indicagdes no projeto especifico de armadura das estacas, que devem ser
inseridas antes do inicio das concretagens, e devem ser montadas previamente conforme o
detalhamento mostrado em projeto estrutural,

CONCRETO USINADO: Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C30,
com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, incluindo o servico de bombeamento. O concreto
sera adensado até a densidade maxima praticavel, para ficar livre de vazios entre agregados
graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos materiais
embutidos. O adensamento do concreto em estruturas sera feito por vibradores do tipo
imersao com acionamento elétrico ou pneumatico. Devera haver sempre a disponibilidade
de dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando sempre um de reserva. Seréo
tomadas precaucdes para evitar-se o contato dos tubos vibratérios com as faces das formas.
Sera evitada vibragdo excessiva que possa causar segregacao e exsudacado. Nao sera
permitido empurrar o concreto com o vibrador, devendo serem tomados todos os cuidados
relativos a tempo de vibragao efetiva, velocidade de imersédo e de retirada da agulha, e a
conservagao da armadura em sua posicao inicial. A cura e protecao do concreto devera ser
feita por um método ou combinacdo de métodos aprovados pela FISCALIZACAO. A
CONTRATADA devera ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma
adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem. O
concreto de Cimento devera ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se
umedecida a superficie. A cura com agua comegara assim que o concreto tenha endurecido
superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superficie. A agua utilizada
na cura do concreto atendera as mesma exigéncias que a agua usada no amassamento do

concreto. As juntas de concretagem, quando ndo indicadas nos desenhos de construcao,
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deveréo ser indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que

EXATA

EERA W WEN W
ENGENHARIA

se refere as suas posicoes.

com tinta asfaltica, em duas demaos, com intervalo de 2 horas.

IMPERMEABILIZACAO: sera executada em todas faces externas limpas do bloco

Dente (m) 0,15

Quantidade 2,00

Cobrimento (m) 0,05

Densidade barra 10 mm 0,617

Densidade barra 12.5 mm 0,963

Densidade barra 5 mm 0,154

Espagamento Estribo (m) 0,150

Espessura lastro (m) 0,100

Barra 10 mm Barra 12.5 mm Estribo 5 mm
= € slas|al| & |el|E El.|E P le |3

E|E 2 E|E|E| & |3|lg| E | 2|2 |8|s| E| 8 |8 8 |EE| & | @

g5 £ g8 | 2| 2 [2|E]| = s | £ |2]8] 3 s |Es| 2 |28 3 | 3

5 Fl £ £ 5 £ € a 8 K} £ € a 8 K} =5 € £ 2 8 s

2|p g 3 E ? 5 S| 2 ° 3 5 S| o ° 5 55| 8 |88 o 3

<5 £ S 2 4 £ G| s = £ | s = 3 g |g° =

3 8 = 3 = o
VBO1__[0,20[ 0,40 6,10 049 | 488 | 012 [ 6,30 [2,00[1,10] 14,80 | 9,1316 | 6,30 [5,00]1,10| 37,00 | 35,6310 | 7,10 | 48,00 | 1,00 | 48,00 | 7,3920
VB02__[0,20[ 0,40 6,10 049 | 488 | 012 | 6,30 [2,00[1,10] 14,80 | 9,1316 | 6,30 |5,00] 1,10] 37,00 | 35,6310 | 7,10 | 48,00 | 1,00 | 48,00 | 7,3920
VB03__[0,20[ 0,40 6,10 049 | 488 | 0,12 | 6,30 [2,00[1,10] 14,80 | 9,1316 | 6,30 |5,00] 1,10] 37,00 | 35,6310 | 7,10 | 48,00 | 1,00 | 48,00 | 7,3920
VB04_ | 0,20] 0,40 6,10 049 | 488 | 012 | 6,30 |2,00]1,10] 14,80 | 9,1316 | 6,30 |5,00] 1,10] 37,00 | 35,6310 | 7,10 | 48,00 | 1,00 | 48,00 | 7,3920
VB05__[0,20[ 0,40 6,10 049 | 488 | 012 | 6,30 [2,00[1,10] 14,80 | 9,1316 | 6,30 |5,00]1,10] 37,00 | 35,6310 | 7,10 | 48,00 | 1,00 | 48,00 | 7,3920
VB06__ [ 0,20 0,40 6,10 049 | 488 | 012 | 6,30 [2,00[1,10] 14,80 | 9,1316 | 6,30 [5,00[1,10] 37,00 | 35,6310 | 7,10 | 48,00 | 1,00 | 48,00 | 7,3920
VB07__[0,20[ 0,40 6,10 049 | 488 | 0,12 | 6,30 [2,00[1,10] 14,80 | 9,1316 | 6,30 |5,00] 1,10] 37,00 | 35,6310 | 7,10 | 48,00 | 1,00 | 48,00 | 7,3920
VB08__|0,20] 0,40 6,10 049 | 488 | 012 | 6,30 |2,00|1,10] 14,80 | 9,1316 | 6,30 |5,00]| 1,10] 37,00 | 35,6310 | 7,10 | 48,00 | 1,00 | 48,00 | 7,3920
VB09__[0,20[ 0,40 7,80 062 | 624 | 0,16 | 800 [2,00[1,10] 18,20 | 11,2294 | 8,00 |5,00]1,10] 4550 | 43,8165 | 8,80 | 59,00 | 1,00 | 59,00 | 9,0860
VB10__[0,20[ 0,40 7,80 062 | 624 | 0,16 | 800 [2,00[1,10] 18,20 | 11,2294 | 8,00 |5,00]1,10] 4550 | 43,8165 | 8,80 | 59,00 | 1,00 | 59,00 | 9,0860
VB11__[0,20[ 0,40 7,80 062 | 624 | 0,16 | 8,00 [2,00[1,10] 18,20 | 11,2294 | 8,00 |5,00]1,10] 45,50 | 43,8165 | 8,80 | 59,00 | 1,00 | 59,00 | 9,0860
VB12__|0,20] 0,40 7,80 062 | 624 | 0.16 | 8,00 |2,00]1,10] 18,20 | 11,2294 | 8,00 |5,00] 1,10] 45,50 | 43,8165 | 8,80 | 59,00 | 1,00 | 59,00 | 9,0860
[ToTAL ] [ [ 80,0000 [ 6,4000 [ 64,0000 [ 1,6000 [ 82,4000 | | ] 191,2000] 117,9704 ] 82,4000 | | | 478,0000 [ 460,3140 ] [ [ | 620,0000 ] 95,4800 ]
Imagem: quantitativos vigas de baldrame.

A quadra poliesportiva recebera um piso em concreto armado, polido e pintado com

2.1.3. Piso polido

tinta epoxi para piso e pintura de faixas demarcativas, cor consultar a fiscalizacao.

O piso consistira na instalacao de:

Lastro de brita espessura de 10 cm;

Lona plastica preta, espessura de 150 micra;

Tela de ago soldada nervurada, CA 60, Q196, didmetro do fio de 5 mm,

espagamento de 10x10 cm;

Concreto usinado C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, especifico para

piso polido;
Desempenadeira de concreto, 4 pas, motor a gasolina;
Juntas de dilatagdo com corte e preenchimento com selante PU;

Tinta epoxi para piso;
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Execucgao

E indicado preencher metade das vigas de baldrame primeiramente, e quando

for executado o piso polido preencher o restante da viga de baldrame para

diminuir os esforgos da trabalhabilidade do concreto nos cantos;

Executar o lastro de brita com espessura de 10 cm;

Montam-se as formas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser

langado, coloca-se lona plastica e, sobre ela, sdo colocadas as telas de

armadura;

Finalizada a etapa anterior € feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento

e desempeno do concreto;

Apos um tempo, analisado pela temperatura ambiente e cura do concreto, deve

ser realizado o polimento com as maquinas apropriadas;

Para

o polimento funcionar corretamente, o piso deve ser molhado

constantemente;

Realizar as juntas de dilatagao, corte e selante PU;

Para a pintura:

o

(@)

Certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos 28 dias;
Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem
poeira, gordura, graxa, sab&o ou bolor;

Delimitar a area de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o
perimetro;

Diluir fundo preparador com agua, 10% do volume;

Aplicar uma demao de fundo preparador com trincha ou rolo de 13;
Diluir tinta acrilica com agua, 10% do volume;

Aplicar 12 demao da tinta acrilica diluida com rolo de 1a (esperar de 1 a
4 horas apos aplicagéo do fundo preparador);

Fazer retoques e cantos com trincha;

Aplicar 2% demao de tinta acrilica sem nenhuma diluicdo com rolo de 1a
(esperar 4 horas apos aplicagdo da 12 demé&o);

Aplicar a 22 deméao de tinta a 90° da 12 deméao (aplicagéo cruzada);
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o Remover fitas apdés secagem.

2.2, Supraestrutura

2.21. Pilares

Serado executados 8 (sete) pilares de 14x20 cm, com altura de 1,00 metro.

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 19
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenga de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuragao por insetos ou podridao. Antes da concretagem, as
formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A concretagem devera ser executada
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma
pertinente para se evitar a fissuracdo da peca estrutural.

FORMAS: As formas dos pilares deverdo ser de madeira serrada de espessura 25
mm e devem ser feitos os travamentos, amarragdes e escoramentos necessarios para nao
sofrerem deslocamentos ou deformacgdes quando do langamento do concreto, fazendo com
que apés a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em projeto;

ARMADURA: A armadura a ser montada devera ser de aco CA-50 de 12,5 mm, e
estribos de CA-60 de 5 mm, espacados conforme projeto estrutural. O arame para
amarracao deve ser 18 BWG, diametro de 1,25 mm. As barras de ago antes de serem
montadas, deverdao ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia
prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de
ferrugem;

CONCRETO IN LOCO: Antes do lancamento do concreto para confecgdo dos
elementos de fundagao, as cavas deverao estar limpas e isentas de quaisquer materiais que
sejam nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de
existéncia de agua nas valas da fundagéo, devera haver total esgotamento, ndo sendo
permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O concreto a ser utilizado sera
realizado no local, com resisténcia caracteristica a compressao aos 28 dias de 25MPa, traco
1:2,3:3,7, com agregado didmetro maximo 19 mm (brita 1), consumo minimo de cimento =

300 kg/m?3, slump test de 120 mm a 140 mm +/- 20 mm. Sera permitido o uso de aditivos
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SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. Cobrimento minimo de 3 cm (trés

centimetros).

2.2.2. Vergas e contravergas

Serao executadas cintas de amarragdao com funcionamento de vergas e contravergas,
conforme projeto.

Suas dimensdes serao de 14x30 cm;

FORMAS: As formas das cintas deverao ser de madeira serrada de espessura 25 mm
e devem ser feitos os travamentos, amarragcbes e escoramentos necessarios para nao
sofrerem deslocamentos ou deformacgdes quando do langamento do concreto, fazendo com
que apods a desforma, fique reproduzida a estrutura determinada em projeto;

ARMADURA: A armadura a ser montada devera ser de aco CA-50 de 12,5 mm e 10,0
mm, e estribos de CA—-60 de 5 mm, espagados conforme projeto estrutural. O arame para
amarracao deve ser 18 BWG, diametro de 1,25 mm. As barras de ago antes de serem
montadas, deverdo ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia
prejudicial a aderéncia com o concreto. Devem-se remover também as escamas de
ferrugem;

CONCRETO IN LOCO: Antes do lancamento do concreto para confecgdo dos
elementos de fundagao, as cavas deverao estar limpas e isentas de quaisquer materiais que
sejam nocivos ao concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de
existéncia de agua nas valas da fundagéo, devera haver total esgotamento, nédo sendo
permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O concreto a ser utilizado sera
realizado no local, com resisténcia caracteristica a compressao aos 28 dias de 25MPa, traco
1:2,3:3,7, com agregado didametro maximo 19 mm (brita 1), consumo minimo de cimento =
300 kg/m?3, slump test de 120 mm a 140 mm +/- 20 mm. Sera permitido o uso de aditivos
SOB RESPONSABILIDADE DA EXECUTANTE. Cobrimento minimo de 3 cm (trés

centimetros).
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3. MEMORIAL DESCRITIVO ESTRUTURA METALICA
Sera executada uma estrutura metalica composto de base para os pilares, pilares,
tesouras, contraventamentos, tirantes, correntes rigidas, maos francesas, tergas e cobertura
em telha trapezoidal.
Especificagcoes dos materiais:
e Chapas: Civil 300; 21
e Perfis W laminados: ASTM A572 Gr 50;
e Perfis redondos: ASTM A36
e Cantoneiras Laminadas: ASTM A36;
e Eletrodos: AWS e 7013;
o Parafusos, porcas e arruelas: ASTM A325;
e Jato de granalha de ago padrao Sa 2.1/2;
e Tinta alquidica de fundo tipo zarcao;
e Tinta ep6xi primer/acabamento com 120 micras;
¢ Quantitativos em anexo neste memorial;

e Peso total da estrutura aproximado: 11,80 toneladas.

3.1.Estrutura

3.1.1. Pilares metalicos

Serao executados doze pilares com altura e locacao conforme locacido dos pilares,
com as seguintes caracteristicas:

Concomitante com a execug¢ao do bloco, os chumbadores de ferro redondo e formato
de bengala, didmetro de %" deverao ser instalados, num total de oito unidades por bloco,
com comprimento total de 100 cm.

Sobre a superficie do bloco devera ser executada uma camada de graute niveladora
de 5 cm de espessura, 30 mPa, trago 1:0,02:0,9:1,2 (cimento/cal/areia grossa/brita 0).

Entre esses graute e a chapa de base devera ter uma porca %” para nivelamento.

Por base, devera ser executado duas chapas de base, ligando os chumbadores e

pilares. Também terao reforgcos com chapa.
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Entdo para completar a ligacdo da base devera ser executados arruela de chapa,

arruela %4”, porca e contraporca %”.

Banzos: PU 50x150x50#3,75mm;

Montantes e Diagonais: PU 50x127x50#3,00mm;
Chapa de base 360x200x15,88mm;

Reforco com chapa de 100x100x6,53mm;
Chumbadores ferro rendo 19 mm;

Porcas e contraporcas de 19 mm;

Arruela de chapa de 6,53 mm,;

Aco A36, Fy=250Mpa e Fu= 400Mpa;

Montador de estrutura metalica, profissional responsavel pela montagem e
fixacao dos perfis, executando as ligagdes.

Ajudante de estrutura metalica: profissional responsavel por auxiliar na
instalacdo e movimentacao das pecas.

Soldador: Profissional responsavel pela execugao de ligagdes soldadas entre
os elementos.

Perfil laminado ago estrutural conforme projeto;

Eletrodo revestido AWS-E7018, diametro igual a 4,00 mm: utilizado para
execucao das ligagdes entre as pegas.

Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescépica de 40 m: utilizado
para movimentacao e icamento das pecas.

Servico de jateamento com granalha de aco a aplicacdo de pintura
anticorrosiva.

Pintura epdxi 120 micras;

A cor devera ser consultada a fiscalizacao.

Execucao:

Transporte: Amarrar a peca e preparar a polia da talha para transporte. Icar e
transportar horizontalmente a pega até o estoque ou local de montagem.

Desamarrar a peca.
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Montagem: Amarrar a pega e preparar a polia da talha para transporte. Igar e
transportar verticalmente a peca até a posicao de montagem. Colocar todos os
parafusos e aparafusa-los até a condigdo de pré-torque em ambos os
encontros. Desamarrar a peca. Fixagao final. Realizar o torqueamento final dos

parafusos conforme especificagdo do projetista.

3.1.2. Tesouras metalicas

Serao executadas dez tesouras metalicos com as seguintes caracteristicas:

Banzos: PU 50x150x50#3,75mm;

Montantes e Diagonais: PU 50x127x50#3,00mm;

Chapa de emenda com 360x200x12,70mm;

Reforco dos suportes com chapa de aco 100x100x6,53mm, parafusadas com
parafusos de 5/8”;

Aco A36, Fy= 250Mpa e Fu= 400Mpa;

Montador de estrutura metalica, profissional responsavel pela montagem e
fixagao dos perfis, executando as ligagdes.

Ajudante de estrutura metalica: profissional responsavel por auxiliar na
instalacdo e movimentagao das pecas.

Soldador: Profissional responsavel pela execugao de ligagdes soldadas entre
os elementos.

Perfil laminado aco estrutural conforme projeto;

Eletrodo revestido AWS-E7018, diametro igual a 4,00 mm: utilizado para
execugao das ligagdes entre as pegas.

Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescépica de 40 m: utilizado
para movimentacao e icamento das pecas.

Servico de jateamento com granalha de ago a aplicagdo de pintura
anticorrosiva.

Pintura ep6xi 120 micras;

A cor devera ser consultada a fiscalizacao.
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Execucao:

Transporte: Amarrar a pecga e preparar a polia da talha para transporte. Icar e
transportar horizontalmente a pega até o estoque ou local de montagem.
Desamarrar a peca.

Montagem: Amarrar a pega e preparar a polia da talha para transporte. Igar e
transportar verticalmente a pecga até a posicao de montagem. Colocar todos os
parafusos e aparafusa-los até a condicdo de pré-torque em ambos os
encontros. Desamarrar a peca. Fixagao final. Realizar o torqueamento final dos

parafusos conforme especificagdo do projetista.

3.1.3. Vigas de Travamento

Serdo executadas 16 vigas metalicas de travamento com as seguintes caracteristicas:

Banzos: PU 50x127x50#2,65mm;

Montantes e Diagonais: PU 30x120x30#2,25mm;

Chapa de ligagao 180x170x12,70mm,;

Reforcos com chapa de 100x100x6,53 mm

Aco A36, Fy= 250Mpa e Fu= 400Mpa;

Servico de jateamento com granalha de ago a aplicagdo de pintura
anticorrosiva.

Pintura ep6xi 120 micras;

Execucao:

Transporte: Amarrar a peca e preparar a polia da talha para transporte. Icar e
transportar horizontalmente a pega até o estoque ou local de montagem.
Desamarrar a peca.

Montagem: Amarrar a peca e preparar a polia da talha para transporte. Icar e
transportar verticalmente a peca até a posicao de montagem. Colocar todos os
parafusos e aparafusa-los até a condicdo de pré-torque em ambos os
encontros. Desamarrar a pecga. Fixagao final. Realizar o torqueamento final dos

parafusos conforme especificagdo do projetista.
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3.1.4. Contraventamentos

Serdo executadas 16 (dezesseis) contraventamentos de ferro redondo de com seus

olhais com as seguintes caracteristicas:

Contravento em ferro redondo 5/8”;
Suporte com cantoneira 100x100x9,5mm;
Chapa de aco 100x100x9,53 mm,;
Parafuso e porca 5/8”;

Parafusos e porca de %",

Aco A36, Fy=250Mpa e Fu= 400Mpa;

Os ferros redondos devem ter 15 cm de rosca nas suas pontas.

O olhal do contravento deve ter chanfro e furo para insergéo do ferro.

Executar o refor¢co no olhal.

Execucao:

Transporte: Amarrar a pecga e preparar a polia da talha para transporte. Icar e
transportar horizontalmente a pega até o estoque ou local de montagem.
Desamarrar a peca.

Montagem: Amarrar a pega e preparar a polia da talha para transporte. Igar e
transportar verticalmente a peca até a posicao de montagem. Colocar todos os
parafusos e aparafusa-los até a condicdo de pré-torque em ambos os
encontros. Desamarrar a pecga. Fixagao final. Realizar o torqueamento final dos

parafusos conforme especificagdo do projetista.

3.1.5. Mao francesa

Serado executadas 112 (cento e doze) méos francesas;

Cantoneira 75x75x5mm;
Parafuso, arruela e porca 5/8”;
Aco A36, Fy= 250Mpa e Fu= 400Mpa;

Execucao:
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e Transporte: Amarrar a pecga e preparar a polia da talha para transporte. Icar e
transportar horizontalmente a pega até o estoque ou local de montagem.
Desamarrar a peca.

e Montagem: Amarrar a pega e preparar a polia da talha para transporte. Igar e
transportar verticalmente a pecga até a posicao de montagem. Colocar todos os
parafusos e aparafusa-los até a condigdo de pré-torque em ambos os
encontros. Desamarrar a peca. Fixagao final. Realizar o torqueamento final dos

parafusos conforme especificagdo do projetista.

3.1.6. Travamento das tergas
Serado executados 32 (trinta e dois) travamentos para as tergas;

e Barra de aco lisa 3/8”;

e Cantoneira 40x40x2mm;

e Parafuso, arruela e porca 1/2”;

e Aco A36, Fy=250Mpa e Fu= 400Mpa;

Execucao:

e Transporte: Amarrar a peca e preparar a polia da talha para transporte. Icar e
transportar horizontalmente a pega até o estoque ou local de montagem.
Desamarrar a peca.

¢ Montagem: Amarrar a pecga e preparar a polia da talha para transporte. Icar e
transportar verticalmente a peca até a posicao de montagem. Colocar todos os
parafusos e aparafusa-los até a condicdo de pré-torque em ambos os
encontros. Desamarrar a pecga. Fixagao final. Realizar o torqueamento final dos
parafusos conforme especificagdo do projetista.

e Os ferros redondos devem ter 15 cm de rosca nas suas pontas.

3.1.7. Correntes rigidas
Serado executados 144 (cento e quarenta e quatro) correntes rigidas com as seguintes
caracteristicas:

e Cantoneira 50x50x3mm;

PROEXATA ENGENHARIA LTDA
@ 54 9 9969.0725 @ proexataeng@gmail.com
Rua Santa Maria, 183 | CEP 99260-000 | Bairro Consoladora | Casca-RS

26



e Chapa de aco 180x170x6,35mm;
e Parafuso, arruela e porca 1/2”;
e Aco A36, Fy= 250Mpa e Fu= 400Mpa;
Os ferros redondos devem ter 15 cm de rosca nas suas pontas.
O olhal do contravento deve ter chanfro e furo para inserg¢ao do ferro.
Execugao: 27
e Transporte: Amarrar a pecga e preparar a polia da talha para transporte. Icar e
transportar horizontalmente a pega até o estoque ou local de montagem.
Desamarrar a peca.
¢ Montagem: Amarrar a pecga e preparar a polia da talha para transporte. Icar e
transportar verticalmente a peca até a posicao de montagem. Colocar todos os
parafusos e aparafusa-los até a condigdo de pré-torque em ambos os
encontros. Desamarrar a pecga. Fixagao final. Realizar o torqueamento final dos

parafusos conforme especificagdo do projetista.

3.2.Cobertura
3.21. Tergas
Serado executadas tercas metalicas com as seguintes caracteristicas:
e Tercas em Perfil C 100x50x17x2,65 mm,;
e Parafuso sextavado %”;
e Servico de jateamento com granalha de ago a aplicagdo de pintura
anticorrosiva.
e Pintura ep6xi 120 micras;
e Aco A36, Fy=250Mpa e Fu= 400Mpa;

e Montador de estrutura metalica, profissional responsavel pela montagem e
fixagao dos perfis, executando as ligagdes.
e Ajudante de estrutura metalica: profissional responsavel por auxiliar na

instalacdo e movimentagao das pecas.
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Soldador: Profissional responsavel pela execugao de ligagdes soldadas entre
os elementos.

Perfil laminado aco estrutural conforme projeto;

Eletrodo revestido AWS-E7018, diametro igual a 4,00 mm: utilizado para
execucao das ligagdes entre as pegas.

Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescépica de 40 m: utilizado
para movimentacao e icamento das pecas.

Servico de jateamento com granalha de ago a aplicagdo de pintura
anticorrosiva.

A cor devera ser consultada a fiscalizagao.

Execucéao:

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas
de acordo com o projeto;

Posicionar as tergas conforme previsto no projeto, conferindo distancia,
pontaletes ou outros apoios, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as
tergas;

Fixar as tercas na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d =
12,7mm

3.2.2. Quadro de fechamento

Serao executados quadros de fechamento para fechamento metalico da quadra;

ltem:

Tubo quadrado 40x40x2mm;

Parafuso sextavado %";

Servico de jateamento com granalha de aco a aplicacdo de pintura
anticorrosiva.

Pintura ep6xi 120 micras;

Aco A36, Fy= 250Mpa e Fu= 400Mpa;

Montador de estrutura metalica, profissional responsavel pela montagem e

fixagao dos perfis, executando as ligagdes.
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e Ajudante de estrutura metalica: profissional responsavel por auxiliar na
instalacdo e movimentagao das pecas.

e Soldador: Profissional responsavel pela execugao de ligagdes soldadas entre
os elementos.

e Perfil laminado ago estrutural conforme projeto;

e Eletrodo revestido AWS-E7018, didmetro igual a 4,00 mm: utilizado para 29
execugao das ligagdes entre as pegas.

e Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescopica de 40 m: utilizado
para movimentacao e icamento das pecas.

e Servico de jateamento com granalha de ago a aplicagdo de pintura
anticorrosiva.

e A cor devera ser consultada a fiscalizacao.

Execucao:

e Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas
de acordo com o projeto;

e Posicionar as tercas conforme previsto no projeto, conferindo distancia,
pontaletes ou outros apoios, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as
tercas;

e Fixar as tercas na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d =
12,7mm

3.2.3. Telhamento
Na execugcao dos servicos os trabalhadores deverdao estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que os cintos de segurancga trava-quedas deverdo estar acoplados,
através de cordas, a ter¢gas ou ganchos vinculados a estrutura.
Os montadores deverao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas, sendo as
tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento.
Antes do inicio dos servicos de colocacdo das telhas devem ser conferidas as

disposicdes de tesouras, meia-tesouras, tergas, elementos de contraventamento e outros.
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Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao
recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido
pelo fabricante das telhas.

A colocacao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal
(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo
as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario ao vento predominante
(telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento).

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando
parafuso autoperfurante (terca em perfil metalico) ou haste reta com gancho em ferro
galvanizado (terca em madeira).

Na fixagdo com parafusos ou hastes com rosca néo deve ser dado aperto excessivo,
que venha a amassar a telha metalica.

As telhas devem ser termoacusticas:

e Telha de Aluzinc trapezoidais, cor natural, altura de 17 mm, espessura de

0.5mm;

3.24. Escoamento Pluvial

Devera ser executado:

e Calha em chapa de ago galvanizado, numero 24, desenvolvimento de 100 cm.

Na execucgao da calha:

Itens: Calha quadrada de chapa de ago galvanizada num 24, corte 100 cm. Prego
polido com cabeca, bitola 18x27. Rebite de aluminio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm.
Solda estanho 50/50. Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas
diversas, embalagem de 310ml.

Na execugcao dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’'s
necessarios, sendo que os cintos de segurancga trava-quedas deverdo estar acoplados,
através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca as ripas, que poderao
romper ou soltar com certa facilidade).

Os montadores deverao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas ou caibros,

sendo as tadbuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento.
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EXATA
ENGENHARIA

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seg¢ao transversal
especificada para as calhas e o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores.

Promover a unido das pegas em ago galvanizado mediante fixagdo com rebites de
repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicagéo de fluxo nas
chapas a serem unidas.

Fixar as pecgas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago inox 31
regularmente espacgados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base de
poliuretano.
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4. FINALIZACAO

CEXATA

A W wWEN

Apods todas as etapas serem concluidas, devera ser feito uma limpeza no canteiro de

obras com a finalidade de remover entulhos e sobra de materiais, promovendo para que

deixe o local limpo e que ndao venha causar transtornos a populacdo. Todo o material

recolhido deve ser colocado em montes ou pilhas para que seja carregado por caminhdes

até a area de descarte.
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5. ANEXOS

PERFIL U
Qtde mm mm mm kg | ka/m |Comprimento Total (m) |Qtde Barras Peso Total (kg)
150 50 3,75 | 415 [ 6,917 120,00 20,00 830,00
PILARES 12 127 50 3 304 | 5,067 133,54 23,00 699,20
PILAR 01 a Pilar 12 - L = 5,00 m
Quantidade 12,00 unidades
Item Comprimento Unitario (m)| Comprimento Total (m) PERFIL Pintura (m2) Densidade (kg/m) Peso Unitério |Peso Total
1 5,000 60,000 50,000/150,000|50,000] 2,500 30,000 6,917 34,583 415,000
2 5,000 60,000 50,000/150,000/50,000| 2,500 30,000 6,917 34,583 415,000
3 0,600 7,200 50,000/127,000/50,000 0,272 3,269 5,067 3,040 36,480
4 0,600 7,200 50,000{127,000|50,000| 0,272 3,269 5,067 3,040 36,480
5 0,600 7,200 50,000{127,000|50,000| 0,272 3,269 5,067 3,040 36,480
6 0,600 7,200 50,000{127,000|50,000| 0,272 3,269 5,067 3,040 36,480
7 0,600 7,200 50,000/127,000| 50,000 0,272 3,269 5,067 3,040 36,480
8 0,600 7,200 50,000/127,000/ 50,000 0,272 3,269 5,067 3,040 36,480
9 0,600 7,200 50,000/127,000| 50,000 0,272 3,269 5,067 3,040 36,480
10 0,866 10,392 50,000{127,000|50,000| 0,393 4,718 5,067 4,388 52,653
11 0,866 10,392 50,000{127,000|50,000| 0,393 4,718 5,067 4,388 52,653
12 0,866 10,392 50,000{127,000|50,000| 0,393 4,718 5,067 4,388 52,653
13 0,866 10,392 50,000{127,000|50,000| 0,393 4,718 5,067 4,388 52,653
14 0,866 10,392 50,000{127,000|50,000| 0,393 4,718 5,067 4,388 52,653
15 0,866 10,392 50,000{127,000|50,000| 0,393 4,718 5,067 4,388 52,653
16 0,866 10,392 50,000{127,000|50,000| 0,393 4,718 5,067 4,388 52,653
17 0,866 10,392 50,000{127,000|50,000| 0,393 4,718 5,067 4,388 52,653
TOTAL 21,128 253,536 10,052 120,625 125,549 1506,582
PERFIL U
Qtde mm mm mm kg | ka/m [Comprimento Total (m) |Qtde Barras Peso Total (kg)
VIGAS 12 127 50 2,65 27 | 4,500 192,00 32,00 864,00
120 30 2,25 | 18,1 | 3,017 310,22 52,00 941,20
VIGAS 01 A12-L =8m
Quantidade 12,00 unidades
Item Comprimento Unitario (m)| Comprimento Total (m) PERFIL Pintura (m2) Densidade (kg/m) Peso Unitario |Peso Total
1 8,000 96,000 50,000 127,000|50,000| 3,632 43,584 4,500 36,000 432,000
2 8,000 96,000 50,000 127,000|50,000| 3,632 43,584 4,500 36,000 432,000
3 1,000 12,000 30,0001 120,000|30,000| 0,360 4,320 5,067 5,067 60,800
4 1,000 12,000 30,000 120,000/ 30,000{ 0,360 4,320 5,067 5,067 60,800
5 1,000 12,000 30,000/ 120,000/ 30,000| 0,360 4,320 5,067 5,067 60,800
6 1,000 12,000 30,000 120,000/ 30,000| 0,360 4,320 5,067 5,067 60,800
7 1,000 12,000 30,0001 120,000|30,000| 0,360 4,320 5,067 5,067 60,800
8 1,000 12,000 30,0001 120,000|30,000| 0,360 4,320 5,067 5,067 60,800
9 2,836 34,032 30,0001 120,000{30,000| 1,021 12,252 5,067 14,369 172,429
10 2,836 34,032 30,000{120,000{30,000| 1,021 12,252 5,067 14,369 172,429
1" 2,836 34,032 30,0001 120,000{30,000| 1,021 12,252 5,067 14,369 172,429
12 2,836 34,032 30,0001 120,000{30,000| 1,021 12,252 5,067 14,369 172,429
13 2,836 34,032 30,0001 120,000{30,000| 1,021 12,252 5,067 14,369 172,429
14 2,836 34,032 30,0001 120,000{30,000| 1,021 12,252 5,067 14,369 172,429
15 2,836 34,032 30,0001 120,000{30,000| 1,021 12,252 5,067 14,369 172,429
TOTAL 41,852 502,224 16,571 198,849 202,983 2435,802
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PERFIL U
Qtde mm mm mm kg kg/m |Comprimento Total (m) |Qtde Barras Peso Total (kq)
150 50 3,75 41,5 | 6,917 201,50 34,00 1411,00
TESOURAS 10 127 50 3 30,4 | 5,067 242,07 41,00 1246,40
TESOURAS - L: 9,80m
Quantidade 10,00 unidades
Item Comprimento Unitario (m) Comprimento Total (m) PERFIL Pintura (m2) Densidade (kg/m) Peso Unitario Peso Total
1 9,800 98,000 50,000/ 150,000{50,000{ 4,900 49,000 6,917 67,783 677,833
2 0,500 5,000 50,000/ 150,000{50,000{ 0,250 2,500 6,917 3,458 34,583
3 9,850 98,500 50,000[150,000{50,000{ 4,925 49,250 6,917 68,129 681,292
6 0,782 7,820 50,0001 127,000{50,000{ 0,355 3,550 5,067 3,962 39,621
7 0,599 5,990 50,0001 127,000{50,000{ 0,272 2,719 5,067 3,035 30,349
8 0,599 5,990 50,0001 127,000{50,000{ 0,272 2,719 5,067 3,035 30,349
9 0,669 6,690 50,0001 127,000{50,000{ 0,304 3,037 5,067 3,390 33,896
10 1,099 10,990 50,0001 127,000{50,000{ 0,499 4,989 5,067 5,568 55,683
1 0,749 7,490 50,000 127,000{50,000{ 0,340 3,400 5,067 3,795 37,949
12 1,103 11,030 50,000 127,000/50,000{ 0,501 5,008 5,067 5,589 55,885
13 0,834 8,340 50,0001 127,000{50,000{ 0,379 3,786 5,067 4,226 42,256
14 1,893 18,930 50,0001 127,000{50,000{ 0,859 8,594 5,067 9,591 95,912
15 0,958 9,580 50,0001 127,000(50,000{ 0,435 4,349 5,067 4,854 48,539
16 0,989 9,890 50,0001 127,000{50,000{ 0,449 4,490 5,067 5,011 50,109
17 0,947 9,470 50,0001 127,000{50,000{ 0,430 4,299 5,067 4,798 47,981
18 1,893 18,930 50,0001 127,000{50,000{ 0,859 8,594 5,067 9,591 95,912
19 1,149 11,490 50,000 127,000/50,000{ 0,522 5,216 5,067 5,822 58,216
20 2,078 20,780 50,000]127,000{50,000{ 0,943 9,434 5,067 10,529 105,285
21 1,039 10,390 50,000 127,000{50,000{ 0,472 4,717 5,067 5,264 52,643
22 1,309 13,090 50,0001 127,000{50,000{ 0,594 5,943 5,067 6,632 66,323
23 2,092 20,920 50,0001 127,000{50,000{ 0,950 9,498 5,067 10,599 105,995
24 2,097 20,970 50,0001 127,000{50,000{ 0,952 9,520 5,067 10,625 106,248
25 1,329 13,290 50,0001 127,000{50,000{ 0,603 6,034 5,067 6,734 67,336
TOTAL 44,357 443,570 21,065 210,650 262,020 2620,196
PERFIL UE
| Qtde mm | mm mm_|mm| ki kg/m |Comgrimento Total (m) |Qtde Barras |Peso Total (kg)
[ TERCAS | 14 100 [ s0 [ 265 [17]26,7] 4450 | 405,44 | 6800 | 181560
TERCA 01
Quantidade 14,00 unidades
ltem Comprimento Unitario (m) Comprimento Total (m) PERFIL Pintura (m2) Densidade (kg/m) Peso Unitario| Peso Total
1 28,960 405,440 100,000[50,000] 7,752|108,528 4,45 128,872 1804,208
TOTAL 28,960 405,440 | | 7,752 108,528 1804,208
0,0602
CANTONEIRA
| Qtde mm | mm | mm | | kg | kg/m |Comprimento Total (m) |Qtde Barras |Peso Total (kg)
[MA0 FRANCESA| 112 75 [ 75 T 5 [ | [5,710] 182,56 [ 31,00 | 1062,06
MAO FRANCESA
Quantidade 112,00 unidades
Item Comprimento Unitario (m)| Comprimento Total (m) PERFIL Pintura (m2) Densidade (kg/m) Peso Unitario Peso Total
1 1,630 182,560 75,000|75,000| 0,245|27,384 571 9,3073 1042,4176
TOTAL 1,630 182,560 | | 0,245(27,384 1042,418
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L
ENGENHARIA
CANTONEIRA
| Qtde mm | mm mm k kg/m |Comprimento Total (m) |Qtde Barras Peso Total (k
CORRENTES RIGIDAS | 144 50 [ 50 3 2,330 221,76 37,00 517,26
CORRENTES RIGIDAS
Quantidade 144,00 unidades
Item Comprimento Unitario (m) Comprimento Total (m) PERFIL Pintura (m2) Densidade (kg/m) Peso Unitario Peso Total
1 1,540 221,760 50,000{50,000] 0,154[22,176 2,33 3,5882 516,7008
TOTAL 1,540 221,760 [ 0,154 22,176 516,701
BARRA 3/8"
| Qtde | | kglm|Comprimento Total (m) |Qtde Barras |Peso Total (kq)
[ TRAVAMENTOS | 32 | [0,560] 76,48 13,00 43,68
TRAVAMENTOS
Quantidade 32,00 unidades
Item Comprimento Unitario (m) Comprimento Total (m) Densidade (kg/m) Peso Unitario Peso Total
1 2,390 76,480 | 0,56 1,3384 42,8288
TOTAL 2,390 76,480 | 42,829
BARRA 5/8"
Qtde | | kg/m |Comprimento Total (m) |Qtde Barras |Peso Total (kg)
[CONTRAVENTOS | 16 [ [1,550] 184,48 31,00 | 288,30
CONTRAVENTOS
Quantidade 16,00 unidades
Item Comprimento Unitario (m) Comprimento Total (m) Densidade (kg/m) Peso Unitario Peso Total
1 11,530 184,480 [ 1,55 17,8715 285,944
TOTAL 11,530 184,480 | 285,944
BARRA 3/4"
Qtde | | kg/m |Comprimento Total (m) |Qtde Barras |Peso Total (kg)
[ CHUMBADORES | 9% | [2,240] 96,00 16,00 [ 21504
CHUMBADORES
Quantidade 96,00 unidades
ltem Comprimento Unitario (m) Comprimento Total (m) Densidade (kg/m) Peso Unitario Peso Total
1 1,000 96,000 | 2,24 2,24 215,04
TOTAL 1,000 96,000 | 215,040
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Y AT MmN W
ENGENHARI
TUBO QUADRADO

| Qtde | mm | mm mm kg/m |Comprimento Total (m) |Qtde Barras Peso Total (k

FECHAMENTO | [ 40 [ 40 2 2,333 549,14 92,00 1288,00

FECHAMENTO
Quantidade unidades

ltem Comprimento Unitario (m) Qtde Comprimento Total (m) PERFIL Pintura (m2) Densidade (kg/m) Peso Unitario Peso Total

1 28,960 5,000 144,800 40,000{40,000 4,634 |23,168 2,33 67,57 337,87

2 18,400 5,000 92,000 40,000 40,000 2,944 114,720 2,33 42,93 214,67

3 14,400 5,000 72,000 40,000{40,000 2,304 | 11,520 2,33 33,60 168,00

4 14,560 3,000 43,680 40,000{40,000 2,330 6,989 2,33 33,97 101,92

5 18,400 3,000 55,200 40,000 40,000 2,944 | 8,832 2,33 42,93 128,80

6 41,770 2,000 83,540 40,00040,000 6,683 | 13,366 2,33 97,46 194,93

7 28,960 2,000 57,920 40,000 40,000 4,634 | 9,267 2,33 67,57 135,15

[ TOTAL I 165,450 549,140 [ [ [ T26,47287,862] 1281,327
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