


DMT - DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE


Proponente/Tomador: Município de Itapuca - RS  
Município: Itapuca - RS  
Localidade: Rua José Petroschi, centro, Itapuca - RS  
Objeto: Ampliação da Unidade Básica de Saúde João Antônio Ferreira dos Santos  
Descrição: Construção de novas salas de atendimento, lavabo, sala de vacinas, recepção, circulação e cobertura metálica  
Gestor: Secretaria da Saúde - RS  
Processo nº: 25/2000-008027-6

| ANEXO DMT - USINAS DE CONCRETO                                  |          |                |
|---|----------|----------------|
|   | Empresa  | Distância (km) |
| Endereço do Posto de Usinagem                                   | A        | 45,80          |
| Av. Marginal, 34 - Nossas Srs da Saúde, Guaporé - RS, 99200-000 | B        | 64,80          |
| Tv. Linha 18 - Casca, RS, 99260-000                             | C        | 45,00          |
| R. Eida Morães, 706-1330 - Botucaraí, Soledade - RS, 99300-000  |          |                |
|   | DMT (km) | 45,00          |
| Estrada não pavimentada (até o centro geométrico)               | km       | 0,00           |


Empresa A



Empresa B



Empresa C



Itapuca, 21 de agosto de 2025.

JONATAS CHAGAS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 632642/RS  
RGT: 13727675